
číslo smlouvy objednatele/příkazce: 
číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka:

SON/OVZI/005/19 
19-004

KUJCP01OXIEG

SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu
autorského dozoru

ČÁST A
Obecná ustanovení

Článek I 
Smluvní strany

1. Jihočeský kraj

se sídlem: 

IČO:

DIČ:

zastoupený:

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

70890650

CZ70890650

Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice

číslo účtu: 199783072/0300

(v části Ba C jako „objednatel", v části D jako „příkazce")

2. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

IČO:46974806

DIČ:CZ46974806

zastoupený: Ing. Martin Řehulka, jednatel spol. 

bankovní spojení: MONETA Money Bank 

číslo účtu: 95008514/0600

(V části B a C jako „zhotovitel", v části D jako „příkazník")
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Článek II. 
Základní ustanovení

Smluvní strany uzavírají v souladu seJza^ poskytnutí licence k Projektové

1 v Božeticích“ tuto smlouvu nf zho)° Pfdi|e jen smlouva"). Smlouva je uzavřena v části B podle

^ *«—°podie § 2430 a násL “ho

zákoníku.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Článek lil.
Předmět plnění

1-

cenu.

2. Dílo má následující části a rozsah.

2.1. Průzkumné práce, zaměření stávajícího stavu, zjištění výskytu Inženýrekých

Sp^^
všech potencionálních vlastníků inženýrských sítí.

2.2. Projektová dokumentace DŮR (dokumentace pro územní rozhodnutí) ,č. odhadu stavebních 

nákladů

Bude zpracována nejméně
plánování a stavebním řadu (stavební zak ), e z ^ ^ 4gg/2006 Sb... 0 dokumentaci staveb. 

ZajišlěnrMiwiseilcíc^podkladůV0 zpracovaní «umenBce je povinnosti zhotovitele a tato Íinnos , 

součástí plnění projektu DÚR. dot*enýmj orgány a účastníky řízení a obstarání všech

-w «■*•« ^,řebníoh pro potón'žádos,i 0 vy

Sdn,s°eTp“éhu zpracován, projektové dokumentace objev, ze skaný zadavateie podstat

1 x CD nebo DVD ROM ve formétu PDF a DWG.

2.3. Projektová dokumentace DBP (dokumentace bouracích prací)

Bude zpracována nejméně v rozsahu základ nich ^^^"pteďpis^ítelh a rozsah této 

plánování a stavebním řadu (stav.ecb^řífnhou č 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.., o dokumentaci staveb 
Do^této^okunientace^e^ukKr^apracovat^veškerě změny a požadavky vzeS,e po projednán, 

pSovte04sCPDFineln, DBF (po zapracovaní phpomínek z projednáni) - 6 x v tiSténe formé, 1 x 

CD nebo DVD ROM ve formátu PDF a DWG.

2.4. Projektová dokumentace
DSP (dokumentace pro stavební povolení), vč. rozpočtu^
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2.4. Projektová dokumentace DSP (dokumentace pro stavební povolení), vč. rozpočtu

Bude zpracována nejméně v rozsahu základních výkonů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a obsah a rozsah této 
dokumentace bude korespondovat s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.., o dokumentaci staveb. 
Do této dokumentace je nutno zapracovat veškeré změny a požadavky vzešlé po projednání 
z předchozího stupně PD.
Zajištění souvisejících podkladů pro zpracování dokumentace je povinností zhotovitele a tato činnost 
je součástí plnění projektu pro stavební povolení.
Pokud se v průběhu zpracování projektové dokumentace objeví ze strany zadavatele podstatné 
připomínky, budou do ní zapracovány. Součástí předmětu plnění je součinnost při projednání a 
zapracování případných připomínek a změn z tohoto projednání do finální podoby projektové 
dokumentace, včetně projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, obstarání všech potřebných 
stanovisek dotčených orgánů státní správy potřebných pro podání žádosti o vydání stavebního 
povolení.
Požadované výstupy: Finální DSP (po zapracování připomínek z projednání) - 6 x v tištěné formě, 
1 x CD nebo DVD ROM ve formátu PDF a DWG.

2.5. Projektová dokumentace DPS (dokumentace pro provádění stavby), která bude podkladem 
pro výběr zhotovitele akce, vč. rozpočtu a výkazu výměr.

Tato dokumentace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů včetně 
prováděcích vyhlášek č. 168/2016 Sb. a 169/2016 Sb. Do této dokumentace je nutno zapracovat 
veškeré změny
a požadavky vzešlé v průběhu stavebního řízení.

Součástí DPS musí být i zpracování plánu BOZP.

a. Projektová dokumentace pro provedení stavby (v dělení na jednotlivé objekty), propracování 
dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické 
vlastnosti stavby, přičemž nesmí být uváděny přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele, 
výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu. Odkaz lze použít, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být 
dostatečně přesné a srozumitelné. U každého takového odkazu je nutno uvést možnost 
nabídnout rovnocenné řešení.

b. Zpracování kompletního a přesného položkového rozpočtu včlenění objektové soustavy, 
zpracování kompletního a přesného soupisu prací vč. výkazu výměr („slepý rozpočet") jako 
součást dokumentace pro provádění stavby.
Požadované výstupy: 6 x v tištěné formě, 1 x CD nebo DVD ROM projektové dokumentace 
ve formátu PDF a DWG včetně výkazu výměr ve formátu PDF, EXCEL a ASPE pro potřeby 
zadávacího řízení a 1 x CD nebo DVD ROM projektové dokumentace ve formátu PDF a DWG 
včetně rozpočtu ve formátu PDF a EXCEL pro potřeby zadavatele a vítězného uchazeče.

3. Výstupy z jednotlivých fází zpracování projektové dokumentace budou se zadavatelem písemně 
odsou hlasovány.

4. Technické řešení a předpokládaný rozsah úprav bude vycházet z posouzení současného stavu a 
je nutné, aby vítězný uchazeč svolal bezprostředně před zahájením vlastních prací výrobní výbor, 
na kterém bude upřesněn rozsah díla. V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky 
inženýrských sítí) budou tyto objekty dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace 
po předchozím odsouhlasení objednatelem.

5. Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:

• § 36 a §§ 89 až 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů,

• vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů,

• § 18 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání 
veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů,
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• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,

• vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zpracování 
dokumentace pro jednotlivé stupně v základním členění stanoveném touto vyhláškou,

• splňování obsahových náležitostí projektové dokumentace stanovených prováděcím právním 
předpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu („stavební zákon"), a podmínek uvedených v § 159 stejného zákona pro 
projektovou činnost ve výstavbě,

• vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - plán bude autorizován 
osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném znění, 
osobu tohoto koordinátora BOZP při přípravě určí objednatel,

• vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. c) stavebního 
zákona,

• doložení všech stanovisek, popř. závazných stanovisek dotčených orgánů, potřebných k 
získání stavebního povolení, správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních pozemků, atd. a 
rovněž souhlasy nebo min. stanoviska dotčených vlastníků, s podpisem všech na celkové 
situaci stavby /popřípadě na více situacích stavby,

• v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí, navržení provizorií nebo jejich přeložení, a 
to jako samostatných stavebních objektů,

• projektová dokumentace bude obsahovat úpravy dle požadavků akustické studie,
• vypracování dokumentace v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP.

6. Základní členění dokumentace ve stupni DSP (v rozsahu podle příslušných právních předpisů):
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnné řešení stavby
C. Stavební část
D. Technologická část - neobsazeno
E. Zásady organizace výstavby
F. Doklady
G. Soupis prací vč. výkazu výměr + rozpočet stavby (v cenové úrovni platné v době zpracování) 

- pro DSP bude předán oceněný rozpočet v paré č. 1 a slepý výkaz výměr pro ocenění u 
ostatních paré.

H. Technické specifikace a technické s uživatelské standardy stavby - TKP - ZTKP
I. Související dokumentace
J. Záborový elaborát

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „I. Související dokumentace". Jejich 
vyhodnocení se uvedou v části B. Souhrnná řešení stavby. Rozsah bude dohodnut na výrobních 
výborech akce. Jestliže vznikne v průběhu následné realizace díla objednateli škoda v důsledku 
neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného potřebného průzkumu, pak za tuto škodu 
odpovídá zhotovitel PD.

7. Základní členění dokumentace ve stupni DPS (v rozsahu podle příslušných právních předpisů):
A. Souhrnné řešení stavby
B. Stavební část
C. Technologická část

• Základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vychází z členění 
stavby navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení;

• Jestliže na jednoduché stavbě nejsou technologické objekty, pak se dokumentace nečlení na 
části a soubor výkresů se označuje názvem Projektová dokumentace pro provádění stavby.

Samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet stavby 
(nabídkový rozpočet) v cenové úrovni platné v době zpracování, a to i v elektronické podobě na CD 
nosiči ve formátu .xls / .xlsx (MS - EXCEL).

Článek IV.
Podklady pro provedení díla

Základními podklady pro zpracování předmětu plnění jsou tyto dokumenty:

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na vypracování projektové dokumentace ve stupni 
DUR, DBP + DSP a DPS na akci ze dne 14.12.2018
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Článek V. 
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech:

1.1 Řádně provedený čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) dle čl. III bod 2.2. smlouvy 
do 150 dní od účinnosti smlouvy.

1.2 Řádně provedený čistopis dokumentace pro stavební povolení (DBP + DSP) dle čl. III bod 2.3. a 
2.4. smlouvy do 8 týdnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.

1.3 Řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. rozpočtu a slepého 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle čl. III bod 2.5. smlouvy do 4 
týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

2. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se 
zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

3. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran 
podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a 
v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.

4. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen:

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele,

b) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých klimatických 
podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou 
povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob 
jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

5. Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby trvání 
překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke 
zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.

Článek VI.
Předání a převzetí díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Předání a převzetí díla bude provedeno v sídle objednatele.

2. Po předání díla si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovních dnů na kontrolu díla a případnou výzvu 
k odstranění vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.).

3. O předání a převzetí díla musí být sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních 
stran.

4. Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být:

a) identifikační údaje obou smluvních stran

b) předmět plnění

c) počet ks paré předávané dokumentace

d) datum a podpis obou smluvních stran

5. Součástí díla je vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem 
jejich převzetí objednatelem.
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Článek VII.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
dotčených orgánů,

c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla,

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat,

3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze se 
souhlasem objednatele. V takovém případě však odpovídá za zhotovení díla tak, jako by ho 
prováděl sám.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 
smluvními stranami.

Článek Vlil.
Cena za dílo pro část B

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:
Dokumentace DUR vč. průzkumů ........................... 260 700,00 Kč

Dokumentace DBP ........................... 15 300,00 Kč

Dokumentace DSP ........................... 250 700,00 Kč

Dokumentace DPS ........................... 138 300,00 Kč

Koordinátor bezpečnosti práce ............ ........................... ..................9.000,00 Kč

Cena bez DPH ............................ 674 000,00 Kč

DPH 21% ..................................................................... ................ 141 540.00 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH .............................. 815 540,00 Kč

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky jiné náklady nezbytné pro řádné a 
úplné provedení díla.

3. Cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena 
DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek IX. 
Platební podmínky

1. Zálohy se neposkytují.

2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 
a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí dle článku VI. této smlouvy. 
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem.

3. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:
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4.

5.

6.

7.

8.

• Cena za DÚR vč. průzkumů - po odevzdání úplné dokumentace ve stupni DÚR

• Cena za DBP + DSP - po odevzdání úplné dokumentace ve stupni DBP + DSP

• Cena za DPS + plán BOZP - po předání DPS vč. koordinátora BOZP

% smluvní cenV) však bude uhrazena pouze do výše 95 % smluvní ceny
chS>ínnHn/0HbUde ,uv°lněno P° odstranění případných vad (např. neúplná dokladová část, 
chybějící podklady a průzkumy atd.). Na předmětné faktuře bude vyčíslena pozastávka.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele.

ve prospěch zhotov'itefePlatÍt j® SPlněn 0depsáním fakturova"é částky z účtu objednatele

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena DPH nebo

řhůtv0qStnnQť UJetPtrHCehAkte^ neprovedl- Je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
wín h " h Vratlt drUl? sumluvni straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
yznaci důvod vraceni. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury Vrátí-li
SSSřJSÍSÍ27 d™hé sm*_uvnj straně, pCestéví béže/pOvodn, 

nuta bězi opět ode dne doručeni nove vyhotovené faktury objednateli.

nwlnn t6| Hdn't USkíečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
235/?nn? <Í fnoí P°Z'C®rUČÍtele Za nezaP|acenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č.

Sb - ? *Ve Zněm P°zdějších PředPisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní
rhntn bt i JIŠt!.ni dan? V6 SmySlU ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za 

° ® J7e.h° mis n® Poslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-
77628621/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 46974806 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 

Konstantní symbol: 1148.

Článek X.
Odpovědnost za škodu

1' °mlo°uvtdjinaSk.Za 86 ^ příslušnými usta"°veními občanského zákoníku, nestanoví-li

2‘ v phíém rozsahu'dá 23 ^ objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Článek XI.
Odpovědnost za vady

1' zhřtnvpnnad7ya neodpovídá smlouvě a Pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a 
zhotoveno. Za vadu se povazuje i nedodělek (např. nesprávnost nebo neúplnost díla/

2' 7iiSE?SLíf°V!SáKZa „Valy’-je? má díl° v době ieh0 Padání a dále odpovídá za vady díla 
zjistene po celou dobu záruční Ihuty (záruka za jakost).

3' wdání zbotovitel v délce 5 let °de dne převzetí díla objednatelem nebo do

dokumentujd Č h S0UhlaSU pro stavbu realizovanou podle předmětné projektové

4' mu0třf dí vatdf díla'jestliže tyt0 vady byly zPŮsobeny použitím věcí předaných

objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
odnost těchto věci nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.P

5' nhipHnSiImněŽt,ne0dK°tVÍdá fa vady zPÓsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
iei ch HnHržTn'eft lZ|e zh°tovitel1 .na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
nemohl zjiSí J zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče

6‘ ^DÍšeTilleLn1aPkrafÍHém díl6 V3da’ objednatel Písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 

za to že nVte;fh®atda pr°JfuJ?' Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení/má se 
za to, ze požaduje bezplatné odstraněni vady, neuvede-li v oznámení jinak.
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7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně.

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

9. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího 
nahlášení do doby odstranění vady.

Článek XII.
Sankční ujednání

1. Dojde-fi k navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace vypracované 
podle této smlouvy, a to z důvodu prokazatelných vad této projektové dokumentace (např. 
nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou 
dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši 10% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 
navýšení smluvní ceny díla stavby do 5% včetně,

ve výši 20% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 
navýšení smluvní ceny díla stavby od 5% do 10% včetně,

ve výši 30% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 
navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 10%.

2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS“) zjistí během zadávacího 

řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku prokazatelných vad zpracované projektové dokumentace 
stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj 

vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli náhradu újmy, která 
mu tímto vznikla.

3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení 
počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
náklady prokazatelně vynaložené na revizi zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a 
soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo jednostranně 
započíst vůči fakturované ceně za dílo dle této smlouvy zhotovitelem, je-li to možné.

4. Za prokazatelné vady se nepovažují vady spočívající v okolnostech, jež nemohl zhotovitel ani při 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit či ovlivnit, zejména poloha inženýrských sítí, která po 
odkrytí neodpovídá podkladům poskytnutým správci či vlastníky těchto sítí; jiný stav a kvalita 
podloží po odkrytí při současném dodržení postupů stanovených v technických předpisech ČSN 
73 6133 (Návrh a provádění tělesa pozemních komunikací), TP 76 (Geotechnický průzkum pro 
pozemní komunikace) a pokynů objednatele při provádění geotechnického průzkumu; jiný stav a 
kvalita vozovkového souvrství po odkrytí při současném dodržení postupů stanovených 
v technických předpisech TP 87 (Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek), TP 82 (Katalog 
poruch netuhých vozovek), v případě užití georadaru TP 233 (Georadarová metoda konstrukcí 
pozemních komunikací), TP 170 (Navrhování vozovek pozemních komunikací), TKP 21 (Izolace 
proti vodě), TKP 18 (Beton pro konstrukce) a pokynů objednatele při provádění diagnostiky 
vozovky; provádění archeologického průzkumu; realizace dopravně inženýrských opatření 
odlišně od projektové dokumentace; změna nákladů na opravy objízdných tras dle skutečného 
opotřebení vozovek po dobu trvání dopravně inženýrských opatření.

5. Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), to za každý i započatý 
den prodlení. Za prodlení s předáním díla se nepovažuje, pokud je toto prodlení způsobeno 
okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit, např. nedodržení lhůt 
ze strany DOSS při podávání vyjádření a stanovisek či vydávání rozhodnutí ve věci stavby 
dle projektové dokumentace nebo nedostatek součinnosti objednatele, Zhotovitel je však povinen 
objednateli doložit, že při dodržení správních lhůt či řádné součinnosti objednatele by dílo 
odevzdal včas.
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//
^ ^ případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení.

7. V případě porušení povinnosti sjednané v článku VII odst. 2 písm. d) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

8. V případě porušení povinnosti dle článku VII odst. 2 písm. e) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý 
den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.

9. Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

10. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. XIII. 
odst. 3 této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve 
výši 20% smluvní ceny díla.

11. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

12. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 
dnu po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

13. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných 
škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.

14> Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou.

15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze stranv 
objednatele. J

Článek XIII
Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník.

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému 
porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.

3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu 
s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu 
zhotoveni díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy 
nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje 
i to, pokud zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává své 
povinnosti, vyplývající mu ze smlouvy. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i situace, kdy se 
zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku neboje v likvidaci.

4. Za podstatné porušení smlouvy se nepovažuje prodlení s předáním díla, pokud je toto prodlení 
způsobeno okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit ve smyslu 
čl. XII, odst. 5, druhá věta této smlouvy o dílo.

5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení 
s uhradou ceny díla podle článku IX. této smlouvy.

6. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 
smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen 
nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

7' Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu,
wi- IitallZuCI se zhotovuÍe projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy’ 
V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s 
plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od 
smlouvy. r
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7. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do
souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního
dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli
své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

Článek XIV.
Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen zvát na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i příslušné orgány
státní správy, dotčené organizace, zástupce dotčených obcí, budoucí provozovatele, správce
objektů a SÚS Jihočeského kraje a jejích závodů v daném okresu.

2. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí
v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto případné práce
přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně.

3. Osoba zhotovitele určená k jednání ve věcech technických:

Ing. Martin Řehulka,

tel.: e-mail: martin.rehulka@pris.čz

4. Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby:

Ing. Albert Jurkovič, e-mail: albert.jurkovic@pris.cz

ČÁST C

Licenční ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití
díla specifikovaného v části B článku III této smlouvy (dále jen „autorské dílo").

2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití
autorského díla.

3. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona

4. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).

5. Licence je poskytována bezúplatně.

ČÁST D

Výkon autorského dozoru

Článek XV
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat autorský dozor po
celou dobu realizace stavby „Most ev. č. 12130 - 1 v Božeticích" (dále jen „stavba"), pro
kterou zhotovil projektovou dokumentaci.

2. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:
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a) autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb„ o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

b) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

c) poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační 
dokumentace,

d) kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací,

e) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, 
dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

f) účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván,

g) účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit za provádění autorského dozoru za podmínek stanovených touto
smlouvou sjednanou odměnu.

Článek XVI 
Doba a místo plnění

1. Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po 
započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude 
v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby.

2. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Příkazník je dále povinen účastnit se 
na výzvu příkazce nebo jeho technického dozoru schůzek v sídle příkazce nebo na jiném ve 
výzvě určeném místě.

Článek XVII
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:

a) zajistit autorský dozor bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby,

b) postupovat dle pokynů příkazce (a jím určeného technického dozoru) a jednat v jeho zájmu,

c) upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek vznik 
škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl; v případě, že příkazce i přes 
upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto 
vzniklou,

d) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací,

e) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou,

f) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny jako podklad pro 
fakturaci,

g) předkládat příkazci list autorského dozoru k odsouhlasení nejdříve vždy k 1. dni následujícího 
měsíce po výkonu autorského dozoru v předcházejícím kalendářním měsíci.

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem 
stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru.

4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně.
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Článek XVIII
Práva a povinnosti příkazce

1' Sazce je povin!nP^vat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavbv a mi 
nezúÍ“ni|eSP' P mU neprodle"é neb° o jednáních, kterých se přlkazííik

2' Pfedán' “h «■

• j£@agS2S£S5SS£S
4. Příkazce je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v případě SDrávnosti íp í nri«n..hi9eit 

podpisem na kopii, která bude součástí faktury. V případě nesrovnatostMe nříiirp no 
vyzvet prlkaznlka k jejich vysvětlení, pepř. odstřeném °jlm uSm temrTna P P°Vlnen

Článek XIX 
Odměna za část D

odpracovaných^^i^jako^ena^jvýše^ř^ustná a^epfek^c^iteíná a ^^edP°*<^c*an^ W 120

2.

4.

Celková odměna 

DPH 21 %

Celková odměna vč. DPH

55.000,00 Kč 

11 550.00 Kč

66 550.00 Kč
Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně nnriip no^tn oHnra^ . ,

Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

ů6elné vynaložené pň plněnl jehd *»*> 

~dp *od
skaný zavazuji uzavřít dodatek Méto smlouvě úprawjtch/ýši hedinové^sazby ° ^

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH ie Dříkazník k uniata nnu 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodl/žfv případem!™ 
v důsledků změny sazby DPH neni nutno ke smlouvě uzavtatdodatek Přfkazník .L7í ■ p í* 
že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými p^vnfmSpisy °dp0V,da 23'°'

1.

2.

3.

Článek XX 
Platební podmínky

Zálohy se neposkytují.

Odměna bude fakturována 1x za kalendářní měsíc, ve kterém byl proveden autorův 7 
bylafeWura vystavena!"^* “ " da" Pružného LLdáMho'

Faktura musí splňovat zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu a dále musí obsahovat:

a) úplný název stavby v souladu s touto smlouvou,

b) lhůtu splatnosti faktury,

c) razítko a podpis oprávněné osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,
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d) objednatelem odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru či jeho části obsahující údaje za 
fakturované období.

4. Lhůta splatnosti faktur činí 30 dní ode dne doručení na adresu příkazce.

5. Závazek příkazce zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve 
prospěch příkazníka.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně, bez zaplacení, k provedení opravy. Ve vrácené 
faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. 
Vrátí-li příkazce vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

Článek XXI
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka.

Článek XXII 
Sankční ujednání

1. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje 
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ. Tato smluvní pokuta 
může být započtena proti pohledávce příkazníka jednostranným úkonem příkazce.

2. Je-li příkazce v prodlení s úhradou odměny na základě řádně vystavené faktury příkazníka, je 
povinen uhradit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky, a to za každý i započatý 
den prodlení.

3. Sjednanou smluvní pokutu zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na zavinění.

4. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

ČÁST E
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel/příkazník bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel/příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
2 stejnopisy.

5. Za zhotovitele/příkazníka jsou oprávněni jednat ve věcech: 

a) smluvních: Ing. Martin Řehulka
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b) technických: Ing. Martin Řehulka

Dojde-li ke změně osoby zde uvedené, je příslušná smluvní strana povinna tuto změnu
neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně.

6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto
smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci
smluvních stran podpisy.

8. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9. Smlouva obsahuje 15 stran textu.

1 3 -02- 2019
V Č. Budějovicích dne..................... V Brně, dne 30.1.2019

ií kancelar PRIS spoUto.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06

Ing. Martin Řehulka

jednatel spol.

Rekapitulace nabídkových cen pro účely zadávacího řízení:
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projekční kancelář PRlSspoi
Oscwá 20,625 00 Brno
IČ- 46 97 48 06
DiČ: CZ46974806
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