
Smlouva o dílo č. 1/2019 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, V platném znění (dále jen ,,občanský zákoník") 

I SM LUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: 

Město Pacov 
se sídlem: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 
Zastoupený: lng. Lukášem Vlčkem - starostou, Tomášem Kocourem - místostarostou 
právní forma: 801 - obec 
IČ 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Telefon: 565 455 111 
F aX: 565455155 
E'maÍ|ľ 
Web: WWW.mestopacov.cz 

dále jen objednatel

2 

dále jen zhotovitel 

3.

4 

Zhotovitel: 

Obchodnífirma/jméno, příjmení: HORA s.r.o. 
se sídlem: Tržní 274/2, Tábor 39001 
spisová značka: oddíl C, vložka 9094 vedená Krajský soud v Č. Budějovicích
v ̌

 26015889 
CZ260l58 

IC. 

DIČ: 
Zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail: 

71 Společnosti 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést níže vymezené dílo a 

objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla a k zaplacení dohodnuté ceny díla 
zhotoviteli; dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a 
zhotovitelem, zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování dila tak, jak je dále vtéto 
smlouvě uvedeno. 

Při operativně technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, 
zápisů, změnových listů, odsouhlasování soupìsů provedených prací k fakturám, potvrzování 
protokolů o předání a převzetí konstrukcí nebo stavebních prací, které budou následnou 
stavební činností zakryty a potvrzování protokolů o předání a převzetí stavebního díla nebo 
jeho ucelených etap zastupují: 

zhotovitele: 
ln .Jan Hora ve věcech smluvních (tel. 

e věcech technických (tel.



objednatele: lng. Lukáš Vlček - ve věcech smluvních, Tomáš Kocour - ve věcech technických
e 

Zho ovı e je rzı e em všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné 
(t 

způsobilosti vrozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a 
schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že vpřípadě, že by se jím 
v průběhu trvání smluvního vztahu Stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečı 
dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně 
stavebních materiálů, vrozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných 
právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho 
vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli 
cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 
dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající Z této smlouvy. 

lnženýrsko-investorská činnost bude prováděna na základě samostatné smlouvy subjektem 
určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude určena vzápisu O předání a převzetı 
staveniště. 

ıı PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
Závazkem zhotovitele podle této smlouvy O dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně 
předat dokončené stavební dílo: „Komunitní centrum Pacov". Předmět díla je blíže 
speclfikován položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. 

Předmět díla je spolufinancován Evropskou unií Z Integrovaného regionálního operačního 
programu. 

Dílo bude provedeno podle: 
této smlouvy, příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem a uveřejněné na 
profilu objednatele (zadavatele) https:Ĺ/ezak.straziste.czĹproflle display 2.html, projektové 
dokumentace S názvem „Komunitní centrum Pacov" zpracované v listopadu 2017 lng. arch. 
Jiřím Chlumským (ČKA O3 424) a lng. arch. Pavlem Uttendorfským (ČKA O4 071), v rozsahu 
prováděcí projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace" nebo ,,PD") a to 
včetně výkazu výměr, který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň 
obsažen ve výkresových a textových částech této PD 
a nabídky zhotovitele ze dne 7.1.2019 
V případě existence rozporů mezi podklady k provedení díla platí, že přednost má tato 
smlouva a zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele. 

Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému 
provedení díla při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných dotčených orgánů státní 
správy. Součástí předmětu smlouvy je také předání fotodokumentace projektu Z průběhu 
realizace vtištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD, dále předání všech atestů použitých 
výrobků a materiálů, osvědčení, protokolů a certifikátů O zkouškách, revizních knih a 
revizních zpráv, prohlášení O shodě a příslušné dokumentace pro veškeré věci, práce a služby 
použité při zhotovení díla, zápisů a výsledků předepsaných měření, zápisů a výsledků o 
vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisů 
a výsledků o prověření prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu prací, seznamu strojů a 
zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody kobsluze a údržbě, 
dokladů o likvidaci odpadu, stavebního deníku, zápisů O zaškolení obsluhy, dokumentaci 
skutečného provedení dokončeného díla a dalších dokladů vyspecifikovaných objednatelem 
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nebo technickým dozorem ve stavebním deníku, zajištění a kontrola kvality provádění díla, 
poskytnutí všech práv Z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné 
provozování díla a poskytnutí záruk pro dílo, a to v českém jazyce, v listinné i digitální formě 
na CD ve formátu pdf popř. dwg. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá 
zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení. 

Závazek k provedení díla dále zejména zahrnuje a Součástí ceny díla je: 
zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné předání jejich správcům na podkladě vyjádření správců sítí předaných 
objednatelem při předání staveniště, 
zabezpečení podmínek stanovených Správci inženýrských sítí, projednání postupu prací se 
Správci dotčených sítí, přizvání zástupců k prováděným zkouškám, 
v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací 
a veřejných ploch včetně úhrady vymerených poplatků a nájemného, 
vyřízení příslušných povolení dopravních uzavírek na odboru dopravy příslušného městského 
úřadu, 
zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby, 
poskytnutí součinnosti při ohlášení jednotlivých fází výstavby příslušným stavebním úřadům 
dle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnění provedení kontrolní prohlídky včetně účasti 
na ní a jejího dokumentování, 
průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků, včetně předložení všech 
technických listů a jiných oprávnění, tento materiál a výrobek lze použít teprve po 
prokazatelném odsouhlasení technickým dozorem stavebníka a objednatelem, proces 
odsouhlasení vzorků je stanoven min. na 7 dní - podrobnosti ke vzorkování viz čl. VI.15. - 

vı.18., 

vypracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v 5 
originálních paré. Tato dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle vyhlášky č.499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, 
dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, ověřených a odsouhlasených 
objednatelem do projektové dokumentace pro provádění stavby (každé vyhotovení bude 
ověřeno razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele). Dokumentace skutečného 
provedení stavby bude v 5 vyhotoveních dodána objednateli iv elektronické podobě na CD-R 
ve formátu pro čtení a zápis *.dWg, *.docx a *.pdf v editovatelné verzi, 

vı provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně uzıvaných ploch do původního stavu a jejich 
protokolární předání vlastníkům, 
provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a 
staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
zajištěnívšech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
Cx (')< Q) st na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány, 
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 

v vv v ıv provádění denního úklidu stavenište, průbezné odstraňování znečistění komunikaci ci škod na 
nich, 

ochrana a ostraha staveniště (i v době pracovního volna a svátků), 
zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu 
veřejné zakázky, 

Strana 3 (celkem 22)



koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
v souladu S platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací 
např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod., 
likvidace a evidence odpadů V rozsahu stanoveném zákonem Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

vv provádění průbezných testů a komplexních zkoušek, 
zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané 
objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 
provádění průkazních zkoušek použitých materiálů vprůběhu výstavby včetně výchozích 
atestů, průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady 
dle Z. č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení O shodě, Seznam doporučených náhradních 
dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních a jejich doloženı 
k předání a převzetí díla, 
zajištění geodetického vytýčení stavby před zahájením stavby, geodetické zaměření 
dokončeného díla včetně vyhotovení geometrického plánu - zhotovitel zajistí geodetické 
zaměření díla zpracované a ověřené oprávněnou osobou (pro vklad do KN), které předá 
objednateli všesti vyhotoveních V listinné podobě a vjednom vyhotovení V digitální podobě 
na CD ve formátu *.pdf a *.dWg. 
Dílo musí splnit a být vsouladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými normami, 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, 
protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, 
na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez 
souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu 
provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla 

(Zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena 
díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 
Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem 
kodsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací 
nebo méněprací. 

Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovenı 
stavby a nejsou zahrnuté V předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve 
sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení. 

Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovenı 
stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou 
zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 

Vícepráce budou oceněny takto: 
na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 
zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a 
pokud V nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel 
doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s. event. RTS a.s. případně pro 
to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem 
celkové nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty zakázky uvedené vzadávacı 
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dokumentaci, přičemž do těchto cen nebudou Započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 
stavby. 

b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. ll. 10 a) a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. 

11. Méněpráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění 
stavby, 

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací. 

12. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je 
v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 
(prohlášení O shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. vplatném znění apod.) je zhotovitel 
povinen předložit objednateli V okamžiku dodání na místo plnění. 

13. Objednatel je oprávněn i V průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, 
konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny 
přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud vdůsledku záměny 
materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to 
dodatkem ke smlouvě. 

14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, 
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, 
jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se pouze první jakost 
materiálu. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady S tím spojené nese zhotovitel. Pokud se vprůběhu stavby prokáže, že některé 
navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost 
na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných 
materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. 
Použití nových materiálů nebo technologiíje podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a 
uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě O dílo. 

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S předmětem, rozsahem a povahou díla, 
podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné. 

16. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla vsoučìnnostì sostatními zhotoviteli 
provádějícími svoji činnost na místě provádění díla, S požadavky objednatele, s možnostmi 
prostředí a vsouladu sevent. dalšími požadavky objednatele, které vyplynou v průběhu 
realizace díla. Bude-li požadavek objednatele v rozporu se zadávací či projektovou 
dokumentací díla, má zhotovitel právo vyžádat si písemný pokyn k výslovnému provedení 
požadavku a do doby jeho obdržení má právo přerušit zhotovení díla, nehrozí-li tím vznik 
škody. 

17. Při podpisu této smlouvy o dílo předal Objednatel zhotoviteli Současně projektovou 
dokumentaci uvedenou v čl. ll.2. této smlouvy a pravomocné stavební povolení. Za správnost 
a úplnost příslušné dokumentace odpovídá Objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje 
zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu. 

18. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 
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zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a 
včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace. 

ııı DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději desátý pracovní den po převzetí 

staveniště od objednatele dle ustanovení Vll.2. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli 
nejpozději do 31.10.2019. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před 
sjednaným termínem. 

3. Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a 
převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy. 

\ 

vv 
4. Termín pnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyssí moci a 

odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze 
smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum) a v důsledku níž nebudou moci 
probíhat práce na díle (např. úplné přerušení stavebních prací Z důvodu archeologického 
výzkumu), a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky 
na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do 
stavebního deníku, s uvedením konkrétního důvodu přerušení. 

5. Místem plnění je NUTS CZO63, kraj Vysočina, město Pacov, parcela st.368/1, 365, 361, 
parc.č. 2567/22, 41 v katastrálním území Pacov. 

ıv CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, vplatném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná, ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 3Z.884.683,88 Kč 

Sazba DPH 21 % 
DPH 6.905.784,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 39.790.468,- Kč 

DPH bude přepočtena V případě Změny sazby podle platných předpisů. 
Přijaté plnění souvisí výlučně S činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje 
za osobu povinnou kdanì (viz § 5 odst. 3 zákona č.235/2004 Sb., O dani zpřidané hodnoty). 
Objednatel neuplatní režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona 
č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, povinnost vyčíslit a odvést DPH má tedy zhotovitel. 
Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají, že 
pokud se zhotovitel stane plátcem DPH dodatečně, platí, že cena sjednaná v této smlouvě již DPH 
zahrnuje. Zhotovitel je v tom případě povinen příslušnou část sjednané ceny odvést jako DPH a 
nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec sjednané ceny. 
Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanými podklady k provedení díla, zejména zadávací 
dokumentací, projektovou dokumentaci a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou 
dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a 

vv přimerený zisk. 
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Kvyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, 
které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, vsouladu s příslušnými předpisy a technologickými 
postupy. 

Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že 
0 objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté V předmětu díla (vícepráce), 
0 objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce), 
0 pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací Z důvodů, které nebylo možno 

postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to 
vsouladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném výkaze 
výměr, který je přílohou Č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené V položkovém 
rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené Zhotovitelem v 
položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší 
náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s 

plněním podmínek zadávací dokumentace. 

Veškeré řádně provedené práce budou 1× měsíčně fakturovány, přičemž datem zdanitelného 
plněníje poslední den příslušného kalendářního měsíce. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně 
provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné 
správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne měsíce 
následujícího po měsíci, V němž byly práce provedeny, zjišťovací protokol. Zjìšťovací protokol 
předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.×ls nebo *.×ls×. Po 
odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti pracovních dnů po předání protokolu) 
zhotovitel vystaví fakturu ve čtyřech vyhotoveních, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací 
protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a 
soupisu provedených pracíje faktura neplatná a objednatel nemá povinnostjí hradit. 

7 Daňový doklad -faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně závazných 
právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského zákoníku, dále číslo smlouvy a lhůtu 
splatnosti. Faktura dále obsahuje název projektu „Komunitní centrum Pacov" a registrační číslo 
projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002428. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti 
obsahovat výslovný název "konečná faktura" a musí obsahovat celkovou sjednanou cenu, soupis 
všech uhrazených faktur a částku zbývající k úhradě. V případě, že objednatel odmítne fakturu 
uhradit zdůvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené vtomto článku, je zhotovitel povinen 
vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové 
faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělı 
objednatel zhotoviteli důvody vrácení. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok Z prodlení vyplývající Z penezitého dluhu 
objednatele. 

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě O jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel S objednatelem v samostatném řízení, ze 
kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 
Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím 
obdržení. Objednatel nenív prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum 
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uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. dne 
od doručení faktury objednateli. 

ov 
Je-li Objednatel V prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, muze zhotovitel 
odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní. 

Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je 
částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez 
ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musíjednat o účet 
vedený V tuzemsku. 

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je Objednatel 
oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést 
přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve 
Výši daně na účet správce daně zhotovitele a Zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn 
závazek objednatele uhradit sjednanou cenu. 

Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část V případě, že dílo při předání vykazuje 
vady a nedodělky, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat. 
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 
občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a V termínech stanovených touto 
smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije. 

V VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU 
Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování stím, že zhotovitel je 
vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 
součástí vlastní stavby. Instalaci či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a 
vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem 
objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu 
objednatele ani Vtěch případech, že Zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební 
práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných 
součástí stavby-díla. 

Vı PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ 

Zhotovitel povede na stavbě stavební deník V souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon a S § 6 a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, V platném Znění. 
Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných 
prací, osobám povereným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku a to po celou dobu provádění díla. 
Kromě zápisů podle V|.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy Z předání staveniště, zápisy 
o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, 
záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. 

vv Deník Vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu poverenou 
zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na 
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dobu nejméně deseti let od dokončení stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu 
s dokumentací skutečného provedení stavby. 

Smluvní strany se kjednotlivým Zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 
kalendářních dnů ode dne, kdy se druhá smluvní strana o zápisu prokazatelně dozvěděla. 

K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi Zhotovitelem 
a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční vtermínech 
dohodnutých mezi objednatelem a Zhotovitelem, zpravidla jednou týdně. 

Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve 
smyslu Zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, O odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

V místě plnění objednatel neposkytuje prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). 
Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně a ještě zápisem ve stavebním deníku 
objednatele a jím pověřenou osobu vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech 
prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 
pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací 
povinnost uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či 

konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, 
uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je 
zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to 
objednatel požádá. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel 
povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické 
parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel. 

Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termín 
provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně sjejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje 
právo se kvýsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností i jejich průkaznosti nařídit jejich 
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky 
prokáží pochybnosti objednatele, vopačném případě hradí náklady na opakované zkoušky 
objednatel. 

Průběh realizace díla se řídí dle časového harmonogramu, který je pro zhotovitele závazný. 
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady S tím spojené nese 
zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu 
objednateli a navrhne mu změnu díla. Smluvní strany budou dále postupovat v souladu S 

ustanovením § 2627 občanského zákoníku S tím, že zhotovitel vyvine maximální úsilí k překonání 
těchto překážek, popř. omezeníjejich negativního dopadu do způsobu realizace díla. 

Zhotovitel v souladu S § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

Pro všechny použité materiály bude bezplatně předloženo dostatečné množství vzorků, kromě 
toho u určených výrobků i funkční vzorek. V průběhu výstavby budou v dostatečném předstihu 
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před konečným provedením (termíny budou definovány vzávazném harmonogramu prací) 
realizovány malé části budovy jako vzory pro odsouhlasení uživatelem. 

Zhotovitel předloží včas dostatečné množství vzorků od všech stavebních částí, materiálů a 
povrchů, jejichž vzhled a tvar je pro uživatele důležitý. Zhotovitel si od objednatele včas vyžádá 
Seznam vyvzorování. 
Po dohodě lze v některých případech použít kvýběru materiálu atd. prospektový materiál nebo 
předváděcí centrum výrobce. Bez předchozího písemného schválení nebudou materiály (prvky) 
objednány resp. realizovány, případně zabudovány. Schválené sady vzorků budou uloženy na 
vhodném místě na Staveništi pro možnost srovnání. 
Pokud není vdokumentaci uvedeno jinak, musí být předloženy vzorky zejména u následujících 
stavebních prvků či konstrukcí: 
- povrchy stěn (vnějších ivnitřních), vždy na stejném podkladu, kde dojde k finální aplikaci 
ø povrchy stropů a nášlapných vrstev 
- vzorové provedení dveřních křídel a zárubní, vč. zámků, kování, samozavíračů, dorazů aj. 
- vzorové provedení okenních křídel, vč. všech doplňků 
- střešní krytina, izolace proti vodě, tepelné a zvukové izolace 
- výrobní dokumentace atypických zámečnických výrobků, případně vzorové provedení 
- svítidla, spínače, zásuvky, vyústky VZT, výtokové armatury, sanitární Zařizovací a doplňkové 

předměty, radiátory aj. 
- žaluzie 

- všechny součásti zabudovaného vybavení interiéru, truhlářské výrobky, volný mobiliář 

Zhotovitel se zavazuje v souvislosti S prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele dotace 
z Integrovaného regionálního operačního programu a poskytovat objednateli součinnost při 

jejich plnění. Řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu je Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR a zprostředkujícím subjektem je Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky. 

vıı STAVENIŠTĚ 

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště. 

Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště do 3 týdnů od podpisu smlouvy o 
dílo, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak. 

Zhotovitel bez písemného protokolárního předání a převzetí staveniště nesmí zahájit jakékoliv 
Stavební práce na objektu dle čl. II této smlouvy. 

vv vı v vv ı ov v z
I Nepředání staveniste objednatelem ani v dodatecne primerene lhute je porusenım sm ouvy, 

která opravňuje zhotovitele k odstoupení od této smlouvy. 
v v ı z ı v ıvı d O předání staveniste vyhotoví Objednatel pısemny protokol, ktery obe strany podepısı; za en 

předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu. 
vv Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniste a zařízení 

staveniště. 

Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady v 
souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru 
a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
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Zhotovitel je povinen užívat staveniště a Zařízení staveniště pouze pro účely související s 

prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní 
předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora 

vv bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi a to v přimereném rozsahu. 

Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen 
upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět 
objednateli, to vše vlastním nákladem. 

Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady stím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

Smluvní strany Sepíší a podepíší na závěr protokol O vyklizení staveniště. 

K termínu stanovenému k vyklizení a předání staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání spolu obě strany 
Sepíší písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň S oznámením o 
odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání stavby nebo ve stanoveném 
termínu, nebudou-li vady a nedodělky. Každý chybějící písemný zápis O zpětném předání 
pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla. 

vııı DoKoNčENí DÍLA, PŘEcHoD oDPovĚDNosTı ZA šKoDu 
Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, 
je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 
Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 10 kalendářních dnů 
před zahájením předání a převzetí. 

vv Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjistení zjevných vad. 

Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a vsouladu se smlouvou. 
Objednatel může převzít dílo včetně vad, které samy O sobě ani ve spojení sjinými nebrání 
užívánídíla. 

Zhotovitel je povinen nejpozději S výzvou k předání díla doručit objednateli následující doklady 
v českém jazyce: 
. dokumentaci skutečného provedení díla V5 originálních paré se zakreslením všech změn 

podle skutečného stavu provedených prací, 
- doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů, 
- závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, Z nichž bude 

zřejmé, že daná zkouška vyhověla. Tyto zprávy budou zástupci objednatele předány formou 
samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem. Průběh 
individuálního vyzkoušení bude zapsán do stavebního, příp. montážního deníku a potvrzen 
provozovatelem. O průběhu komplexního vyzkoušení bude zhotovitelem vypracována 
samostatná zpráva, která bude rovněž potvrzena provozovatelem. 

- certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a 

výrobků a výsledky provedených „kontrolních zkoušek", jakož i záruční listy, revizní zprávy, 
apod„ 

ø zápisy O provedení prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění díla, 
- stavebnídeníky, 
- originály dokladů O zpětném převzetí dotčených objektů (míst realizace) jejich vlastníky, 
- doklady O odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu S platnou legislativou, 
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- kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před Záhozem, 
potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku, 

- protokol Z komplexního vyzkoušení díla. 
Zahájení přejímacího řízení je podmíněno také komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a 

vv provedených montáží, čímž bude overeno, že je dílo způsobilé k uvedení do provozu. 

O provedení díla nebo jeho části bude sepsán „Zápis O převzetí díla", který sepíše zhotovitel do 
formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele v průběhu provádění díla a který 
bude obsahovat: 
- označení díla; 
- označení objednatele a zhotovitele díla; 
- číslo a datum uzavření smlouvy O dílo, včetně čísel a dat uzavřeníjejich dodatků; 
- datum vydání a číslo stavebního povolení; 
- technický popis provedeného díla; 
- termín vyklizení staveniště; 
- datum ukončení záruky na dílo; 
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části; 
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebojeho části; 
- Seznam převzaté dokumentace; 
- soupis případných drobných vad S termínem jejich odstranění; 
- prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla; 
- prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá; 
- datum a místo sepsání zápisu; 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran. 

Součástí zápisu O převzetí díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti 
díla, musí být i doklady uvedené v bodě 6. tohoto článku smlouvy. 

Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise O převzetí díla cokoli, co budou považovat 
za nutné. Po podepsání zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se 
považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, 
že s určitými jeho body nesouhlasí. V zápise O převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen 
bezplatně odstranit. Za vady, které se projevily po předání díla, Zodpovídá zhotovitel v rozsahu 
sjednané záruky za jakost. 

V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise o 
převzetí díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Zopakované přejímky sepíší 
smluvní strany dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, zda 
dílo od zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 
občanského zákoníku. 

Pokud se smluvní strany nedohodnou ani vopakovaném přejimacím řízení na převzetí díla ve 
lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán 
k rozhodnutí příslušnému soudu. 

Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci vpředávacím protokolu. 
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky. 
Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady 
sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je vtakovém případě povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady vzniklé vsouvislosti s odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou než 
zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla 
zjištěné vzáruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní 
strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla jakoukoli 
osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou. Objednatel je povinen přizvat osobu vykonávající funkci 
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technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta). Zhotovitel i 

objednatel jsou V průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět zvukový nebo obrazový 
nebo zvukově-obrazový záznam, příp. fotografie. 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho 
zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech 
umístěných na Staveništi a na okolních pozemcích, či pod Staveništěm nebo těmito pozemky, a to 
od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 
objednateli, pokud nebude vjednotlivých případech dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
které se Z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: zařízení staveniště provozního, výrobního či 

sociálního charakteru; a/nebo pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k 
provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení) a/nebo ostatní provizorní či jiné 
konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 
vrátit, do dobyjejich vrácení. 

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST 
Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost a bezvadnost. Záruční doba 
je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem oboustranného podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla, pokud vtomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít. Aplikaci ustanovení § 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době. 

Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. Využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. 
Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací 
dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené včl. ll.2. této smlouvy, stavebně správním 
rozhodnutím a ustanovením této smlouvy. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně 
materiály, konstrukce a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shodě dle zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad S touto smlouvou, projektovou dokumentací, 
k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, 
normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 

vv 
Zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyssí mocí. 
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Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 
kvalitu prací prováděných jeho Subdodavateli. 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. 

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele Zhotovitelem opraveny, 
běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné 
odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou 
slevou Z ceny díla. 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh 
jakým způsobem má být sjednána náprava. 
Je-li reklamace odeslána objednatelem vposlední den záruční doby, považuje se za včas 
uplatněnou. 

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či 
příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit 
reklamovanou vadu nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně 
stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho části, 
zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou havarijní vadu nejpozději do 7 kalendářních dní 
ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí o reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především 
společným jednáním s cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní strany na 
smírném řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu. 
O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno 
jméno zástupců smluvních stran, datum uplatnění a číslo jednací reklamace, popis a rozsah vady 
a Způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba trvání vady od 
zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení objednatele 
že přebírá odstraněnívady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá. 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace nebo 
vjiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do 30 
kalendářních dnů od obdržení reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadyjinou 
osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, které vtéto souvislosti objednateli vzniknou, 
uhradit do 15 kalendářních dnů od sdělení a prokázáníjejich výše. Výše nákladů na odstranění 
vady bude stanovena podle cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s. event. RTS a.s. a nebude- 
li cena uvedena v těchto katalozích, tak podle cen v místě a čase obvyklých. 

Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je Objednatel 
povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které vsouvislosti s neoprávněnou reklamací 
zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázáníjejich výše. 

Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 
provádění běžné údržby Zhotovitelem nebo jeho Subdodavateli. 
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18 

19 

20 

Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část V případě, že dílo při předání vykazuje 
vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady vykazovat bude. 

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla 
objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 
O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a O odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 
ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv Z odpovědnosti za 
vady. 

X PORUŠENÍ SMLuvNícH PovıNNosTí 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11. 

12 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení Se 
Splněním termínu dokončení díla Sjednaného v článku lll.2. této Smlouvy ve výši 0,1 % Z ceny díla 
bez DPH za každý kalendářní den prodlení S řádným dokončením díla. 
Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok Z prodlení v případně prodlení 
s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,05 % Z dlužné fakturované částky bez DPH za 
každý kalendářní den prodlení. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
svyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i 

započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště). 

V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo 
termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 
000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná O vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), Zaplatí 
zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. 

Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při 

předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, 
nedodělek) zvlášť. 

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každé porušení 
obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým 
může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ, kdy zhotovitel uzavře smlouvu na realizaci díla S poddodavatelem, kterého nenavrhl v 
nabídce nebo který nebyl písemně odsouhlasen objednatelem. 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den porušení 
povinnosti udržovat v platnosti pojistnou Smlouvu dle čl. Xll.2. ve sjednaném rozsahu. 

Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této Smlouvy, bez předchozího písemného 
odsouhlasení objednatelem, je Objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat Smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou 
je přitom chápán rozpor S materiálem uvedeným v jedné položce položkového rozpočtu). 
Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva kjejímu zaplacení. 

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 
vv Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přimerenou a vzdává se tímto práva domáhat se u 

soudu jejího snížení. 
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Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i V případě, že se jedná O porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a 
to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý Zisk. 

Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila. 

Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je Objednatel oprávněn Započítat proti pohledávce 
zhotovitele. 

Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem Z 

titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky 
v rozporu S tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit 
od Smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli Smluvní pokutu ve výši 30 % 
Z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání 
této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu stímto omezením bude považován za 
příčící se dobrým mravům. 
Vpřípadě, že vinou zhotovitele dojde ke snížení výše finančních prostředků poskytovaných 
formou dotace Z Integrovaného regionálního operačního programu, má Objednatel kromě práv 
uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo na náhradu 100 % částky, o kterou bude 
vinou zhotovitele dotace zlntegrovaného regionálního operačního programu snížena. Toto 
ustanovení se uplatní i v případě, že zhotovitel nedokončí dílo vtermínu dle čl. lll.2. Splatnost 
této částky náhrady škody je do 30 dnů od data uplatnění nároku na náhradu prokazatelně 
vzniklé škody 

XI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní 
straně. 

ov Objednatel muze odstoupit od smlouvy (Z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 
. zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, 
. zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, 
. zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné 

prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů, 
- zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne 

předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo. 

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy Vpřípadě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení nebo pokud probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení nebo je-li 

insolvenční návrh Zamítnut pro nedostatek majetku. 

Objednatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace 
nebo pokud rozhodnutím poskytovatele dotace dojde kodebrání či krácení dotace na realizaci 
projektu. Vtěchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla 

odpovídající rozsahu provedeného díla. 

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran 
následující: 
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ø objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony 
V souvislosti S ukončením provádění díla, 

ø zhotovitel je povinen, nedojde-li s objednatelem kjiné písemné dohodě, provést úkony 
nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaného díla, 

ø zhotovitel provede soupis všech provedených prací Soceněním a předá jej do sedmi 
pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli, 

ø objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací sjejich 
oceněním k němu vyjádří 

ø zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele k převzetı 
díla, objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání díla 

- zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla. 

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. 

xıı POJIŠTĚNÍ 

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce 
odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez 
ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost V případě vzniku zvláštních rizik při působení 
vyšší moci. 

Zhotovitel předložil při podpisu této smlouvy objednateli originál či úředně ověřenou kopii 
uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, přičemž výše 
pojistné částky činí min. 20 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a 
po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistné 
částky pod částku uvedenou v tomto odstavci. 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a tyto nákladyjsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

ı ı vı ı ı ı vı ı v ı ı v ı 
XIII BANKOVNI ZARUKA ZA RADNE PROVEDENI DILA A ZA RADNE PLNENIZARUCNICH 

PODMÍNEK 
Zhotovitel předloží při převzetí staveniště objednateli originál záruční listiny za řádné provedení 
díla, ze které vyplývá právo objednatele čerpat finanční prostředky až do výše odpovídající 5 % 
z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. |V.1. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné provedení 
díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 
apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 
provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí 
písemné výzvě objednatele. 

Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu provádění díla a bude 
zhotoviteli uvolněna do 15 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla. 

Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli 
výši požadovaného plnění ze strany bankyjako povinného. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve Shodném znění S předchozí 
záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů po každém oprávněném čerpání záruky 
objednatelem. 

Pokud se V průběhu plnění předmětu smlouvy změní cena předmětu smlouvy, předloží zhotovitel 
novou Záruční listinu za řádné provedení předmětu smlouvy (její změnu) za dodržení výše 
uvedených podmínek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Novou Záruční listinu za řádné 
provedení díla (její změnu) předloží nejpozději do 30 dnů ode dne podepsání dodatku ke smlouvě, 
kterým se mění cena smlouvy. Pokud bude v prodlení s tímto termínem, jde o porušení povinností 
zhotovitele s možností objednatele čerpat stávající záruku za řádné provedení díla. 

Zhotovitel předá Objednateli originál záruční listiny za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 
% z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV.1. této smlouvy nejpozději do 30 kalendářních dnů 
ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka poskytnutá 
zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby. 
Z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky vpřípadě, že během sjednané záruční doby 
zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy 
objednatelì vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem 
nárok na smluvní pokutu. 

Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny dle čl. Xlll.l. nebo Xlll.6. objednatelì ve sjednané 
výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednatelì jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. 
Zhotovitel je povinen sjednanou smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od výzvy objednatele. 

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 15 
dnů ode dne uplynutí záruční doby. 

Bankovní záruka dle čl. XIll.1. a XllI.6. musí být bezpodmínečná, nevypověditelná a záruční listina 
musí obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele zaplacením požadované 
částky, na první požádání objednatele bez námitek. V případě, že bude bankovní záruka vystavena 
zahraniční bankou, musí být zároveň potvrzena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobočkou 
zahraniční banky. 

.Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruka dle čl. XIIl.1. a XlIl.6.může být nahrazena složením 
peněžité jistoty zhotovitelem ve výši 5 % Z celkové ceny díla bez DPH uvedené včl. 5.1. této 
smlouvy na účet objednatele uvedený v kapitole I.1. za obdobných podmínek jako jsou uvedené 
včl. X|I|.1. - X|I|.10. 

xıv PRÁVA A PovıNNosTı sMLuvNícH STRAN 
1. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavebních prací a dodávek odborně 

způsobilým stavbyvedoucím dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdejsích předpisů a § 153 odst. 1,2 zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Veškeré odborné prováděné stavební práce budou provádět pracovníci zhotovitele nebo 
jeho poddodavatelů profesně způsobilými pracovníky s příslušnou kvalifikací. Zhotovitel je 
povinen na vyžádání doložit Objednateli odbornou způsobilost stavbyvedoucího a profesní 
způsobilost pracovníků na stavbě. Nesplnění příslušné kvalifikace nebo nedoložení odborné či 
profesní způsobilosti je zajištěno pokutou dle čl. X.6. 
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3. Zhotovitel se zavazuje na Staveništi (pracovišti) V souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném 
znění (dále jen ,,zákon O BOZP”), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené: 

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na Staveništi, 
- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 
- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 
- bezpečnostní značky, značení a signály. 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu při zdraví při práci na Staveništi jsou 
stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdravá při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a vjeho přílohách (dále 
jen ,,Nv"). 

4. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. 
K tomuto účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem i 

BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých 
poddodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit: 

a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení O bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a O požární ochraně prověřovat, 

b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a O požární ochraně i u 
zaměstnanců svých subdodavatelů, 

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné pracovní 
pomůcky, 

d) aby byl V prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených, 

e) aby byla dodržována bezpečností opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření 
proti vstupu nepovolaných osob opatření proti pádu Z výšky atd.). 

5. Zhotovitel V plné míře Zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. 

6. Dále je zhotovitel povinen: 

a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy Z oblasti ochrany 
životního prostředí a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je 
povinen Zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu V průběhu provádění díla 
nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těchto prací, kde to předepisují požární 
předpisy, a to i po skončení těchto prací vrozsahu stanoveném platnými a účinnými 
požárními předpisy, 

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést 
při jeho činnosti na pracovištích objednatele kohrožení života a zdraví objednatele nebo 
dalších osob či kohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů 
vobjektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele přijmout neodkladná opatření 
k odvrácení těchto okolností. 

7. Dojde-li kjakémukoli úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
dála, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

8. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou 
zdržovat pouze na Staveništi a na místech smluvně domluvených. 
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Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody 
způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
Staveništi, pokud to Stanovíjiný právní předpis. 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupíjinému zhotoviteli. 

Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

Zhotovitel předal při podpisu smlouvy objednateli položkový rozpočet ve 4 vyhotoveních. 

Zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy podrobný harmonogram realizace díla 
V podrobnosti na týdny a harmonogram fakturace včetně finančního vyjádření V podrobnosti 
na měsíce. Po odsouhlasení objednatelem se stává harmonogram závazným. 
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. 

Dle ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a O změně 
některých zákonů (zákon O finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace, nebo jím 
pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, 
zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k realizaci díla, účetní doklady a 

vysvětlující informace. 

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u Svých 
dodavatelů u dodávek souvisejících S projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do 
smluv a objednávek), a to Z toho důvodu, že jsou hrazeny Z veřejných výdajů nebo Z veřejné 
finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba S ním propojená. 
vv Za vyssí moc se považují okolnosti majícívliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na 

objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. O válku, 
mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský 
převrat apod. 

XV PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 
Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné 
poddodavatele, než byli uvedeni V jeho nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce 
musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem - toto ustanovení se týká i změny 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval vzadávacím řízení kvalifikaci. 
V tom případě musí nový poddodavatel prokázat před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem 
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a poddodavatelem kvalifikaci V rozsahu minimálně Shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci 
prokazoval původní poddodavatel. 

Pokud zhotovitel prokazoval vnabídce technickou kvalifikaci prostřednictvím jiné 
osoby/poddodavatele, zavazuje se, že jiná osoba/poddodavatel bude vykonávat stavební 
práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

ov Každá Z osob uvedených v čl. XV.1. a XV.2. muze být Zhotovitelem nahrazena po předchozím 
písemném souhlasu objednatele za podmínky, že kvalifikace nahrazující osoby bude 
odpovídat minimálně kvalifikaci osoby nahrazované. 

Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře. Objednatel má však právo odmítnout plnění části předmětu 
plnění poddodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný poddodavatel 
prokazatelně V minulosti poskytl objednateli vadné plnění. 

Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých poddodavatelských smlouvách 
splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ztéto smlouvy o dílo, a to přiměřeně 
k povaze a rozsahu jejich poddodávky. 

Zhotovitel je povinen zajistit ve všech poddodavatelských smlouvách závazek, že subjektům 
provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se 
poddodavatelských činností. 

xvı ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: 
příloha č. 1 - položkový rozpočet zakázky 
Projektová dokumentace je součástí této smlouvy o dílo, avšak není s ní z důvodu svého 
rozsahu pevně spojena (neníjejí přílohou). 

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za 
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem. 

Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy není předmětem obchodního 
tajemství. Smluvní strany berou na vědomí, že kterákoliv část této smlouvy a kterákoliv 
informace navazující na tuto smlouvu muze být sdělena žadateli dle zákona Č. 106/1999 Sb., 
O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá 
uveřejnění na základě zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv. 

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů a 
všech osobních údajů, které jsou vní obsaženy vinformačním systému veřejné správy - 
registr smluv a na profilu zadavatele. 

Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. 
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Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou vsouvislosti 
splněním díla mezi objednatelem a Zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit 

především Smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, 
budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem V České republice. 
Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti 
stouto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, S.p. ve formě 
doporučené poštovní Zásilky na korespondenční adresu uvedenou v Záhlaví této smlouvy, 
ledaže byla druhé smluvní Straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud 
adresát zásilku nepřevezme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den 
úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost doručení písemnosti, včetně 
reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. prostřednictvím datové schránky, 
osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo jiným vhodným způsobem. 
Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují 
autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

XVII PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

V Pacově dne V Táboře dne 25.1.2019 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

''''''''''' "_ '''''''' ''''''''' " 

Starosta Jednatel společnosti 
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Stavba: 2017/116

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 25.1.2019

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

186 344,00

32 884 683,88

39 790 468,00

32 884 683,88

312 020,53

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

6 905 784,00

0,12

16 877 688,78

3 471 312,00

Komunitní centrum - Pacov

HORA s.r.o. 

Celkem

12 037 318,57

Tržní 274

Tábor
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 01 0 32 564 162 6 838 474 39 402 637 99

01 0 20 928 868 4 395 062 25 323 930 64

02 0 560 173 117 636 677 809 2

03 0 542 161 113 854 656 015 2

04 0 2 259 231 474 439 2 733 670 7

05 0 248 471 52 179 300 650 1

06 0 3 222 841 676 797 3 899 638 10

07 0 765 910 160 841 926 751 2

08 0 4 036 508 847 667 4 884 175 12

SO 02 0 320 521 67 310 387 831 1

01 0 320 521 67 310 387 831 1

0 32 884 684 6 905 784 39 790 467 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 154 407,93 0

2 HSV 113 669,25 0

3 HSV 930 438,78 3

4 HSV 1 394 643,99 4

5 HSV 95 823,35 0

61 HSV 326 032,32 1

62 HSV 3 777 296,75 11

63 HSV 1 147 999,91 3

64 HSV 2 533 905,50 8

8 HSV 14 550,00 0

91 HSV 32 600,00 0

94 HSV 221 649,21 1

95 HSV 118 194,50 0

Vzduchotechnika

Měření a regulace

Silnoproud

Slaboproud

Audio video technika

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

Zdravotechnika

Ústřední topení

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Venkovní úpravy

Venkovní úpravy

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy
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96 HSV 446 211,70 1

99 HSV 546 773,06 2

711 PSV 110 294,28 0

712 PSV 406 887,00 1

713 PSV 940 744,30 3

714 PSV 1 464 075,00 4

721 PSV 96 999,22 0

722 PSV 56 159,72 0

725 PSV 297 626,69 1

726 PSV 23 741,50 0

728 PSV 1 870 885,96 6

728-1 PSV 338 001,18 1

732 PSV 42 964,39 0

733 PSV 234 936,60 1

734 PSV 95 671,92 0

735 PSV 149 060,76 0

740-1 PSV 304 101,00 1

740-2 PSV 1 723 619,00 5

740-3 PSV 894 364,00 3

740-4 PSV 678 306,00 2

740-5 PSV 150 039,00 0

740-6 PSV 286 079,00 1

742-1 PSV 296 372,00 1

742-2 PSV 441 778,00 1

742-3 PSV 27 760,00 0

762 PSV 406 471,84 1

764 PSV 545 630,44 2

765 PSV 120 476,92 0

766 PSV 338 082,13 1

767 PSV 697 085,68 2

771 PSV 45 791,26 0

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Instalační prefabrikáty

Vzduchotechnika

VZT - Ostaní náklady

Strojovny

Rozvod potrubí

Izolace tepelné

Izolace akustické a protiotřesové

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Scénické osvětlení

Informační LCD v předsálí

Řídící systém

Poplachový zabezpečovací a tísňový 

systém PZTS

Strukturovaná kabeláž

Armatury

Otopná tělesa

Přesun stávající AV technologie + Nová 

kabeláž

Projekční technologie

Audio pro multifunkční využití

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Společná televizní anténa STA

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské
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776 PSV 610 829,61 2

777 PSV 669 263,49 2

781 PSV 328 784,77 1

784 PSV 284 782,70 1

799 PSV 1 321 323,42 4

799-1 PSV 578 700,00 2

M21-1 MON 1 661 528,00 5

M21-2 MON 1 171 846,00 4

M21-3 MON 389 467,00 1

M21-4 MON 144 638,00 0

M21-5 MON 13 622,00 0

M21-6 MON 90 211,00 0

D96 PSU 183 122,32 1

VN VN 312 020,53 1

ON ON 186 344,00 1

Cena celkem 32 884 683,88 100

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

ROZVÁDĚČE A JEJICH VÝZBROJ

Zařízení

Vodiče, kabeláž

Ostatní

Přesuny suti a vybouraných hmot

Malby

Ostatní

Ostatní - vybavení podia

KONCOVÉ PRVKY PRO 

ELEKTROINSTALACI

ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
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S: 2017/116

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 69 037,57
1 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 38,07889 535,00 20 372,21 800-1 RTS 18/ II

základ schodiště VZT : 1,41*0,40*1,60 0,90240

přístavba : 4,842*0,75*1,25 4,53938

2,514*0,75*1,85 3,48818

(7,459+20,873)*0,75*0,75 15,93675

(5,539+5,617+5,837)*0,60*0,55 5,60769

6,44*0,75*0,75 3,62250

rampa :  (4,05+2,50*2)*0,40*1,10 3,98200

2 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 19,03945 30,00 571,18 800-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 1 : 38,07890*0,5 19,03945

3 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 17,11278 1 125,00 19 251,88 800-1 RTS 18/ II

0,731*0,45*0,55 0,18092

(1,60+0,50+10,30+0,50+1,55)*0,60*0,55 4,76850

2*0,50*0,40*0,55 0,22000

0,60*0,60*0,75 0,27000

2*1,90*0,44*0,21 0,35112

obkokání objektu : (34,40+20,90+34,20+1,76)*0,40*0,56 20,44224

odpočet pro drenáž - VU7 : -57,00*0,40*0,40 -9,12000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 55,19167 250,00 13 797,92 800-1 RTS 18/ II

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 2017/116

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

Položka pořadí 3 : 17,11278 17,11278

Položka pořadí 1 : 38,07889 38,07889

5 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 11,32224 685,00 7 755,73 800-1 RTS 18/ II

obkokání objektu : (34,40+20,90+34,20+1,76)*0,40*0,56 20,44224

odpočet pro drenáž - VU7 : -57,00*0,40*0,40 -9,12000

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 55,19167 10,00 551,92 800-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 4 : 55,19167 55,19167

7 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 19,24781 350,00 6 736,73 SPCM RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  obkokání objektu : (34,40+20,90+34,20+1,76)*0,40*0,56 20,44224

  odpočet pro drenáž - VU7 : -57,00*0,40*0,40 -9,12000

Konec provozního součtu

11,32224*1,70 19,24781

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 103 409,25
8 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 39,88743 2 380,00 94 932,08 801-1 RTS 18/ II

základ schodiště VZT : 1,41*0,40*1,60 0,90240

přístavba : 4,842*0,75*1,25 4,53938

2,514*0,75*1,85 3,48818

(7,459+20,873)*0,75*0,75 15,93675

(5,539+5,617+5,837)*0,60*0,55 5,60769

0,731*0,45*0,55 0,18092

(1,60+0,50+10,30+0,50+1,55)*0,60*0,55 4,76850

2*0,50*0,40*0,55 0,22000

0,60*0,60*0,75 0,27000

6,44*0,75*0,75 3,62250

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

BETONÁŽ PŘÍMO DO VÝKOPU
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S: 2017/116

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

2*1,90*0,44*0,21 0,35112

9 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 10,37280 545,00 5 653,18 801-1 RTS 18/ II

přístavba : 4,842*2*(1,25-0,75) 4,84200

2,514*2*(1,85-0,75) 5,53080

10 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 10,37280 118,00 1 223,99 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 9 : 10,37280 10,37280

11 2859471RRR Trn z betonářské oceli D 20 mm hl.200mm - základy kus 32,00000 50,00 1 600,00 Vlastní

2*16 32,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 885 184,16
12 310239211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 8,88263 3 950,00 35 086,39 801-4 RTS 18/ II

  0,80*1,10*0,45 0,39600

0,90*2,50*0,60 1,35000

1,005*2,00*0,45 0,90450

1,10*2,00*0,45 0,99000

  1,80*0,90*0,45 0,72900

1,10*2,10*0,60 1,38600

(2,10*2,50-1,00*2,00)*0,60 1,95000

1,825*2,15*0,30 1,17713

13 311238111R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, výpočtová pevnost Rd 1,0 MPa, 

charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,71 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,3 W/m2.K,  

m2 1,68000 892,00 1 498,56 801-1 RTS 18/ II

0.8 : 2*0,40*2,10 1,68000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

včetně pomocného pracovního lešení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

14 311238113R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,5 MPa, 

charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,04 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2.K,  

m2 7,12500 935,00 6 661,88 801-1 RTS 18/ II

0.14 : 1,90*3,75 7,12500

15 311238115R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, 

charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K,  

m2 171,44895 1 176,00 201 623,97 801-1 RTS 18/ II

0.10 : 4,75*1,65 7,83750

Přístavba : 

1.NP : (3,20+3,42+3,65+14,50)*3,75 92,88750

Začátek provozního součtu

  0,90*2,10*2 3,78000

  1,70*2,10*2 7,14000

  0,80*1,20 0,96000

Konec provozního součtu

-11,88 -11,88000

2.NP : 6,144*2,55 15,66720

-0,99*2,10 -2,07900

(0,965+15,85)*2,55 42,87825

Atika : (4,95+3+10,10+0,95+15,85)*0,75 26,13750

16 311238218R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, 

charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,30-0,35 W/m2.K,  

m2 279,90330 1 568,00 438 888,37 801-1 RTS 17/ II

Přístavba : 

1.NP : (14,30+20,90+7,715)*3,75 160,93125

Začátek provozního součtu

  otvory : 6,00*2,50 15,00000

  4,75*3,00 14,25000

  2,10*1,40 2,94000
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O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

Konec provozního součtu

-32,19 -32,19000

2.NP : (4,15+6,716+20,90+6,16)*2,55 96,71130

-0,99*2,10 -2,07900

Atika : (37,60+6,70+4,15+20,023+6,90)*0,75 56,52975

17 311321312R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 20/25 m3 0,82500 2 790,00 2 301,75 801-1 RTS 18/ II

S1 : 1,65*2,50*0,20 0,82500

18 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 8,25000 501,00 4 133,25 801-1 RTS 18/ II

S1 : 1,65*2,50*2 8,25000

19 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 8,25000 216,00 1 782,00 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 18 : 8,25000 8,25000

20 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,10800 29 650,00 3 202,20 801-1 RTS 18/ II

S1 : 108,00/1000 0,10800

21 317168111R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 243,50 487,00 801-1 RTS 18/ II

22 317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 334,00 334,00 801-1 RTS 18/ II

23 317168130R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 6,00000 354,00 2 124,00 801-1 RTS 18/ II

Příčky : 6 6,00000

24 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 1,00000 440,50 440,50 801-1 RTS 18/ II

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 

kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků
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R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

příčky : 1 1,00000

25 317168132R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 9,00000 509,00 4 581,00 801-1 RTS 18/ II

P8 : 4+5 9,00000

26 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,62320 6 450,00 4 019,64 801-4 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  P2 : 2,05 2,05000

  P3 : 2,05 2,05000

  P4 : 4,00 4,00000

Konec provozního součtu

8,10*0,30*0,15 0,36450

P5 : 1,90*0,55*0,13 0,13585

P7 : 2*1,05*0,45*0,13 0,12285

27 317321321R00 Beton překladů železový třídy C 20/25 m3 1,45200 2 850,00 4 138,20 801-1 RTS 18/ II

P1 : 6,60*0,44*0,50 1,45200

28 317351107R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

 zřízení

m2 9,50400 640,00 6 082,56 801-1 RTS 18/ II

P1 : 6,60*(0,44+2*0,50) 9,50400

29 317351108R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

 odstranění

m2 9,50400 189,00 1 796,26 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 28 : 9,50400 9,50400

30 317361821R00 Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,24900 31 500,00 7 843,50 801-1 RTS 18/ II

P1 : 249,00/1000 0,24900

včetně distančních prvků

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

31 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 

mm

t 0,38544 9 410,00 3 626,99 801-1 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  ZÁKLADY : 2*2*2,20 8,80000

Konec provozního součtu

8,80*43,80/1000 0,38544

32 317941123RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm t 0,14256 31 100,00 4 433,62 801-1 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  P5 : 3*1,90 5,70000

  P7 : 2*1,05*2 4,20000

Konec provozního součtu

9,90*14,40/1000 0,14256

33 317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 160 mm t 0,43497 31 100,00 13 527,57 801-1 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  P2 : 3*2,05 6,15000

  P3 : 3*2,05 6,15000

  P4 : 3*4,00 12,00000

Konec provozního součtu

24,30*17,90/1000 0,43497

34 340271510R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 100 

mm

m3 1,89000 5 250,00 9 922,50 801-4 RTS 18/ II

0.16 : 0,90*2,10 1,89000

35 342016221R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75  tloušťka příčky 205 

mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60

m2 16,76710 1 390,00 23 306,27 801-1 RTS 18/ II

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

včetně pomocného pracovního lešení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

0.7 : (2,97+2*1,90)*2,60 17,60200

-0,886*0,536 -0,47490

-0,60*0,60 -0,36000

36 342091014R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 

zřízení otvoru do 4 m2, OK 2x CW, 2x opláštění

kus 2,00000 2 200,00 4 400,00 801-1 RTS 18/ II

37 342248109R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, na maltu MVC 5

m2 64,65000 465,00 30 062,25 801-1 RTS 18/ II

0.17 : 0,90*2,00 1,80000

0.16 : 0,90*2,00 1,80000

0.3 : (1,40+3,223)*3,75 17,33625

-0,70*2,10*2 -2,94000

0.5 : (4*1,80+3,613+3,70)*3,75 54,42375

-0,70*2,10*4 -5,88000

-0,90*2,10 -1,89000

38 342248112R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, na maltu MVC 5

m2 78,19625 590,00 46 135,79 801-1 RTS 18/ II

0.19 až 0.21 : 4,05*2,90*3 35,23500

-0,80*2,00 -1,60000

0.17 : 0,90*2,00 1,80000

0.16 : 0,90*2,00 1,80000

0.14 : 1,90*3,75 7,12500

0.3 : 4,525*3,75 16,96875

-0,80*2,10 -1,68000

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

0.5 : 5,45*3,75 20,43750

-0,90*2,10 -1,89000

39 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukcím přistřelenými kotvami m 39,00000 78,40 3 057,60 801-1 RTS 18/ II

0.19 -0.23 : 3*2*2,90 17,40000

0.16+0.17 : 2*2,00 4,00000

0.14 : 2*2*3,40 13,60000

0.10 : 2*2,00 4,00000

40 346244313R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm m2 12,74400 650,00 8 283,60 801-1 RTS 18/ II

0.15 + 0.16 : 4*0,90*1,20 4,32000

0.3 : 2*1,40*1,20 3,36000

0.5 : (3*0,90+1,52)*1,20 5,06400

41 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 3,87200 884,00 3 422,85 801-1 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  P2 : 2,05 2,05000

  P3 : 2,05 2,05000

  P4 : 4,00 4,00000

  P5 : 1,90 1,90000

  P7 : 2*1,05 2,10000

Konec provozního součtu

12,10*0,16*2 3,87200

42 13388440R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez HEB; výška 160 mm t 0,41628 19 170,00 7 980,09 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 31 : 0,38544*1,08 0,41628

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 394 643,99
43 411321315R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25

m3 87,81456 2 685,00 235 782,09 801-1 RTS 18/ II

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

jakýmikoliv cihlami,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

stropní deska P2 : 2,10*0,70*0,14 0,20580

stropní deska P3 : 2,10*0,70*0,14 0,20580

D1 : 4,35*5,05*0,25 5,49188

D2 : (15,70+15,95)/2*5,05*0,25 19,97906

15,25*(6,005+6,721)/2*0,25 24,25894

předklad nad vstupem obrácený : 5,406*0,45*0,40 0,97308

D3 : 146,80*0,25 36,70000

44 411351101RT4 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 

systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, - zřízení

m2 433,40880 487,00 211 070,09 801-1 RTS 18/ II

stropní deska P2 : 2,10*0,70+2,10*0,14 1,76400

stropní deska P3 : 2,10*0,70+2,10*0,14 1,76400

D1 : 4,35*5,05 + (4,35+5,05)*2*0,25 26,66750

D2 : (15,70+15,95/2)*5,05+(15,70+15,95+5,05*2)*0,25 129,99625

15,25*(6,005+6,721)/2+(15,25*2+6,005+6,721)*0,25 107,84225

předklad nad vstupem obrácený : 5,406*2*0,40 4,32480

D3 : 146,80+57,00*0,25 161,05000

45 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 

odstranění

m2 433,40880 114,50 49 625,31 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 44 : 433,40880 433,40880

46 411361921R00 Výztuž stropů ze svařovaných sítí t 0,02200 28 200,00 620,40 801-1 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  stropní deska P2 : 11,00 11,00000

  stropní deska P2 : 11,00 11,00000

Konec provozního součtu

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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S: 2017/116

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

22,00/1000 0,02200

47 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 10,26400 29 850,00 306 380,40 801-1 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  D1 : 416,00 416,00000

  D2 : 5950,00 5 950,00000

  D3 : 3898,00 3 898,00000

Konec provozního součtu

10264,00/1000 10,26400

48 411364012R00 Výztuž k přerušení tepelného mostu předsazených konstrukcí prvek k přerušení tepelného mostu 

pro vykonzolované balkónové desky, stupeň únosnosti 20, výška prvku 160 - 250 mm, bez 

požární odolnosti

kus 4,00000 5 085,00 20 340,00 801-1 RTS 18/ II

49 416020113R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

HUT 48/15,5 s přímým uchycením  1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná

m2 306,91000 850,00 260 873,50 801-1 RTS 18/ II

1.NP : 15,85+97,56+13,70+14,95+18,15+4,30+5,05 169,56000

53,04+10,76+5,50+12,30+8,91+10,01 100,52000

10,93+25,90 36,83000

50 416051211R00 ############################################################################# m2 69,03000 1 610,00 111 138,30 801-1 RTS 18/ II

1.NP : 4,94+13,86+33,46+16,77 69,03000

51 430321314R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

20/25

m3 1,51271 3 785,00 5 725,61 801-1 RTS 18/ II

ramena : 3,00*0,95*0,14 0,39900

2,15*0,85*0,14 0,25585

podesta : 2,20*1,546*0,14 0,47617

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze

schodiště VZT - Z15 - viz.PD

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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S: 2017/116

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

stupně : 10*0,95*0,27*0,183/2 0,23470

7*0,85*0,27*0,183/2 0,14699

52 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

30/37

m3 22,48619 3 950,00 88 820,45 801-1 RTS 18/ II

Nabetonování stupňů v aule : 14,50*1,37*0,13+14,50*0,48*0,040 2,86085

14,50*1,675*0,15 3,64313

14,50*1,484*0,16 3,44288

14,50*1,298*0,15 2,82315

14,50*1,099*0,15 2,39033

14,50*0,914*0,17 2,25301

14,50*0,706*0,19 1,94503

14,50*0,543*0,19 1,49597

14,50*0,346*0,19 0,95323

(3,454+4,95)*0,425*0,19 0,67862

53 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 

10505

t 0,26700 36 900,00 9 852,30 801-1 RTS 18/ II

267,00/1000 0,26700

54 430361921RT8 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných 

sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm

t 1,23379 33 500,00 41 331,97 801-1 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  Nabetonování stupňů v aule : 14,50*1,37 19,86500

  14,50*1,675 24,28750

  14,50*1,484 21,51800

  14,50*1,298 18,82100

  14,50*1,099 15,93550

  14,50*0,914 13,25300

Včetně distančních prvků.

Včetně distančních prvků.
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S: 2017/116

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

  14,50*0,706 10,23700

  14,50*0,543 7,87350

  14,50*0,346 5,01700

  (3,454+4,95)*0,425 3,57170

Konec provozního součtu

140,3792*7,99*1,10/1000 1,23379

55 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 8,79970 1 930,00 16 983,42 801-1 RTS 18/ II

ramena : 3,00*0,95+3,00*0,14 3,27000

2,15*0,85+2,15*0,14 2,12850

podesta : 2,20*1,546 3,40120

56 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 8,79970 142,00 1 249,56 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 55 : 8,79970 8,79970

57 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 26,46411 1 218,00 32 233,29 801-1 RTS 18/ II

stupně : 10*0,95*0,183 1,73850

7*0,85*0,183 1,08885

Nabetonování stupňů v aule : 14,50*0,17 2,46500

14,50*0,15 2,17500

14,50*0,16 2,32000

14,50*0,15 2,17500

14,50*0,15 2,17500

14,50*0,17 2,46500

14,50*0,19 2,75500

14,50*0,19 2,75500

14,50*0,19 2,75500

(3,454+4,95)*0,19 1,59676

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
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S: 2017/116

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

58 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 26,46411 98,90 2 617,30 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 57 : 26,46411 26,46411

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 326 032,32
59 601011131RT5 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí omítka jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, 

tloušťka vrstvy 10 mm,  

m2 118,69000 315,00 37 387,35 801-1 RTS 18/ II

2.NP : 34,26+54,53+29,90 118,69000

60 601011191R00 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí 

podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky

m2 118,69000 46,00 5 459,74 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 59 : 118,69000 118,69000

61 602011131RT5 Omítky stěn z hotových směsí omítka jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 10 

mm,  

m2 758,44830 215,00 163 066,38 801-1 RTS 18/ II

1.NP : 

Začátek provozního součtu

  Zazdívky :   0,80*1,10 0,88000

  0,90*2,50 2,25000

  1,005*2,00 2,01000

  1,10*2,00 2,20000

  1,80*0,90 1,62000

  1,10*2,10 2,31000

  (2,10*2,50-1,00*2,00) 3,25000

  1,825*2,15 3,92375

  0.16 : 0,90*2,10 1,89000

Konec provozního součtu

20,33375*2 40,66750

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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S: 2017/116

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

Nové zdivo : 

tl.175mm - 0.8 : 2*(0,40*2+0,175)*2,10 4,09500

tl.240mm - 0.14 : 1,90*3,40*2 12,92000

0.10 : 4,75*1,65*2 15,67500

tl.300mm - Přístavba : 

1.NP : (3,20+3,42+3,65+14,50)*3,40*2 168,43600

Začátek provozního součtu

  0,90*2,10*2 3,78000

  1,70*2,10*2 7,14000

  0,80*1,20 0,96000

Konec provozního součtu

-11,88*2 -23,76000

tl.440mm - Přístavba : 

1.NP : (14,30+20,90+7,715)*3,40 145,91100

Začátek provozního součtu

  otvory : 6,00*2,50 15,00000

  4,75*3,00 14,25000

  2,10*1,40 2,94000

Konec provozního součtu

-32,19 -32,19000

Příčka tl.80mm : 

Začátek provozního součtu

  0.17 : 0,90*2,00 1,80000

  0.16 : 0,90*2,00 1,80000

  0.3 : (1,40+3,223)*3,40 15,71820

  -0,70*2,10*2 -2,94000

  0.5 : (4*1,80+3,613+3,70)*3,40 49,34420

  -0,70*2,10*4 -5,88000
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S: 2017/116

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

  -0,90*2,10 -1,89000

Konec provozního součtu

57,9524*2 115,90480

Příčka tl.115mm : 

Začátek provozního součtu

  0.19 až 0.21 : 4,05*2,90*3 35,23500

  -0,80*2,00 -1,60000

  0.17 : 0,90*2,00 1,80000

  0.16 : 0,90*2,00 1,80000

  0.14 : 1,90*3,40 6,46000

  0.3 : 4,525*3,40 15,38500

  -0,80*2,10 -1,68000

  0.5 : 5,45*3,40 18,53000

  -0,90*2,10 -1,89000

Konec provozního součtu

74,04*2 148,08000

2.NP : 

1.2 : (5,45*2+6,144+6,416)*2,50 58,65000

-0,80*2,10*2 -3,36000

(0,99+2*2,10)*0,30 1,55700

1.3 : (9,301*2+6,144+1,646)*2,50 65,98000

-0,80*2,10 -1,68000

(0,99+2*2,10)*0,30 1,55700

1.4 : (4,25*2+0,20*2+0,815+6,287)*2,50 40,00500

62 602011191R00 Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 758,44830 42,00 31 854,83 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 61 : 758,44830 758,44830

po jednotlivých vrstvách
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S: 2017/116

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

63 611421231R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 

množství opravované plochy

 v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových

m2 68,05000 90,00 6 124,50 801-4 RTS 18/ II

1.NP : 

m.č.0.19 - 0.23 : 12,30+8,91+10,01+10,93+25,90 68,05000

64 612421231R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,  

štukových

m2 1 095,19360 75,00 82 139,52 801-4 RTS 18/ II

1.NP : 

0.02 : (8,65+8,25)*3,45 58,30500

0.08 : 2*6,55*5,14 67,33400

2*2,00*5,74 22,96000

2*7,65*(5,74+4,24)/2 76,34700

2*1,90*4,24 16,11200

(2*2,20+14,10)*3,85 71,22500

0.11 : (14,65+6,00)*2*3,4 140,42000

0.13 : (2*6,20+1,90)*2,85 40,75500

0.14 : 2*2,60*3,40 17,68000

0.15 : (2*3,815+1,90)*2,60-1,46*2,00 21,85800

2*(1,40+0,90)*2*2,60 23,92000

(2,05+0,95)*2*2,60-1,46*2,00 12,68000

(1,30+0,95)*2*2,60 11,70000

0.16 : (3,45+1,75)*2*2,80 29,12000

(1,40+1,50)*2*2,60 15,08000

2*(0,90+1,50)*2*2,60 24,96000

0.17 : (3,45+1,60)*2*2,80 28,28000

0.18 : (4,685+1,75)*2*3,40-2*1,875*2,40*2 25,75800

0.19 : (3,065*2+4,05)*2,90 29,52200

0.20 : 2,20*2*2,90 12,76000
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S: 2017/116

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

0.21 : (2,497*2+4,05)*2,90 26,22760

0.22 : (2,70+4,05)*2*2,90 39,15000

0.23 : 1,90*2,90 5,51000

(9,63+1,80)*2*2,90 66,29400

0.24 : (4,50+4,65)*2*2,90 53,07000

0.25 : (4,65+3,50)*2*2,90 47,27000

0.26 : (6,62+6,45)*2*2,90 75,80600

0.27 : (4,05+2,00)*2*2,90 35,09000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 777 296,75
65 622319512R00 Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 100 mm m2 78,48360 560,00 43 950,82 801-1 RTS 18/ II

sokl - v zemi : (34,40+20,90+34,20+1,76)*0,86 78,48360

66 622319522RU1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková 

omítka

m2 13,68900 1 203,00 16 467,87 801-1 RTS 18/ II

sokl : (34,40+20,90+34,20+1,76)*0,15 13,68900

67 622319732RT1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a 

silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 55,11150 1 228,00 67 676,92 801-1 RTS 18/ II

Atika - tl.330mm : (4,95+3+10,10+0,95+15,85)*0,50 17,42500

Atika - tl.440mm : (37,60+6,70+4,15+20,023+6,90)*0,50 37,68650

68 622319737RT1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a 

silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 1 454,22040 1 557,00 2 264 221,16 801-1 RTS 18/ II

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních 

desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních 

desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.
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S: 2017/116

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

W4 : 9,46*1,75+10,164*4,75 64,83400

-1,55*0,55*6 -5,11500

14,10 14,10000

-0,60*0,60*4 -1,44000

1378,00 1 378,00000

-1,60*2,10 -3,36000

-1,55*0,55*6 -5,11500

-0,60*0,60*2 -0,72000

13,80*(1,25*2+0,17)/3 12,28200

0,82*0,92 0,75440

69 622319750RT1 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka 

silikonová

m2 14,52000 860,00 12 487,20 801-1 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  W4 :  (1,55+2*0,55)*6*2 31,80000

    (0,60+2*0,60)*(4+2) 10,80000

    (1,60+2*2,10) 5,80000

Konec provozního součtu

48,40*0,30 14,52000

70 622477121R00 Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy do 10 % m2 463,51300 85,00 39 398,61 801-4 RTS 18/ II

Položka pořadí 72 : 463,51300 463,51300

71 622481211RU1 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového 

tmelu

m2 3,62000 205,00 742,10 801-1 RTS 18/ II

sokl rampy :  4,05*0,80/2 1,62000

2,50*0,80 2,00000

72 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 463,51300 40,00 18 540,52 801-1 RTS 18/ II

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

postřik vodou a jednovrstvé doplnění omítky
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S: 2017/116

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

5,40*3,00 16,20000

9,46*4,40 41,62400

10,94*4,80 52,51200

9,90*4,30 42,57000

10,20*4,70 47,94000

5,80*2,50 14,50000

20,486*(6,20+7,80)/2 143,40200

13,90*6,30 87,57000

1,90*9,05 17,19500

73 620-FA01 Systémový plášť kovové kazety - opláštění m2 359,14000 3 010,00 1 081 011,40 Vlastní

Pohled A : 47,00 47,00000

Pohled B : 114,30 114,30000

Pohled C : 152,80+40,00 192,80000

Pohled D : 5,04 5,04000

74 620-FA02 Systémový plášť  kovové kazety - zaměření pro výrobu kus 1,00000 15 400,00 15 400,00 Vlastní

75 620-FA03 Systémový plášť  kovové kazety - montážní dokumentace kus 1,00000 17 600,00 17 600,00 Vlastní

76 620-FA04 Systémový plášť  kovové kazety - doprava kus 1,00000 29 700,00 29 700,00 Vlastní

77 620-FA05 Systémový plášť  kovové kazety - tepelná minrální  izolace tl.200mm - 40kg/m3 - kotvená m2 359,14000 391,60 140 639,22 Vlastní

Položka pořadí 73 : 359,14000 359,14000

78 620-FA06 Systémový plášť  kovové kazety - pojistná hydroizolace se samolepícím páskem m2 359,14000 53,90 19 357,65 Vlastní

Položka pořadí 73 : 359,14000 359,14000

79 6223120RRR Soklová lišta hliník   tl. 200 mm m 45,92400 220,00 10 103,28 Vlastní

9,46+10,164+5,70+20,60 45,92400

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 124 363,74
80 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25 m3 32,24389 2 965,00 95 603,13 801-1 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: 2017/116

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

  Přístavba : 168,00 168,00000

Konec provozního součtu

168,00*0,15 25,20000

Začátek provozního součtu

  P2a : 6,30*4,75+1,225*0,50+(1,925+1,60)/2*0,50 31,41875

  P2b : 14,50*1,57 22,76500

Konec provozního součtu

54,18375*0,13 7,04389

81 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 32,24389 89,90 2 898,73 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 80 : 32,24389 32,24389

82 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 

100/100 mm

t 0,91277 28 500,00 26 013,95 801-1 RTS 18/ II

P4 : 

2.NP : (34,26+54,53+29,90)*4,40*1,20/1000 0,62668

Začátek provozního součtu

  P2a : 6,30*4,75+1,225*0,50+(1,925+1,60)/2*0,50 31,41875

  P2b : 14,50*1,57 22,76500

Konec provozního součtu

54,18375*4,40*1,20/1000 0,28609

83 631361921RT8 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 

100/100 mm

t 1,47655 28 900,00 42 672,30 801-1 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  Přístavba : 168,00 168,00000

Konec provozního součtu

168,00*7,99*1,10/1000 1,47655

včetně distančních prvků

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků
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S: 2017/116

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

84 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva

 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 16,80000 1 100,00 18 480,00 801-1 RTS 18/ II

Přístavba : 168,00*0,10 16,80000

85 632411105RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, 

tloušťka 5 mm, bez penetrace

m2 10,93000 282,50 3 087,73 801-1 RTS 18/ II

0.22 : 10,93 10,93000

86 632411145R00 Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 45 mm, bez penetrace m2 198,56000 580,00 115 164,80 801-1 RTS 18/ II

Aula -  P2a : 14,50*2,00 29,00000

Přístavba : 15,85+97,56+13,70+14,95+18,15+4,30+5,05 169,56000

87 632415104RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace m2 442,52000 235,00 103 992,20 801-1 RTS 18/ II

PVC : 

0.10 : 53,04 53,04000

0.11 : 87,90 87,90000

0.12 : 4,45 4,45000

0.13 : 11,78 11,78000

0.19 : 12,30 12,30000

0.20 : 8,91 8,91000

0.21 : 10,01 10,01000

0.23 : 25,90 25,90000

0.24 : 33,46 33,46000

0.25 : 16,77 16,77000

AULA : 178,00 178,00000

88 632902111R00 Příprava zatvrdlého povrchu mazanin cementovým mlékem m2 299,58000 25,00 7 489,50 801-4 RTS 18/ II

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením
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S: 2017/116

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

PVC : 

0.10 : 53,04 53,04000

0.11 : 87,90 87,90000

0.12 : 4,45 4,45000

0.13 : 11,78 11,78000

0.19 : 12,30 12,30000

0.20 : 8,91 8,91000

0.21 : 10,01 10,01000

0.23 : 25,90 25,90000

0.24 : 33,46 33,46000

0.25 : 16,77 16,77000

Ker.dlažba : 

1.NP : 

0.14 : 4,94 4,94000

0.15 : 13,86 13,86000

0.16 : 10,76 10,76000

0.17 : 5,50 5,50000

89 63241115RRR Potěr ze suchých směsí cementových samonivelační , ruční zpracování, tl. 60 mm m2 118,69000 620,00 73 587,80 Vlastní

P4 : 

2.NP : 34,26+54,53+29,90 118,69000

90 6324424RRR Potěrpěna litá cementová; přísada polystyren; suchá objemová hmotnost 500 kg/m3 ve spádu,do 

100 m2

m3 52,94780 12 000,00 635 373,60 Vlastní

S1 : 13,50*6,00*(0,02+0,40)/2 17,01000

S2 : 10,10*5,20*(0,02+0,30)/2 8,40320

S3 : (10,10*5,20+6,825*5,20)*(0,02+0,30)/2 14,08160

S5 : 122,30*(0,02+0,20)/2 13,45300

Díl: 64 Výplně otvorů 2 533 905,50

pro cementový potěr,
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S: 2017/116

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

91 640-D01 Vstupní dveře - celoprosklené posuvné, rámové, auromatické s pohonem,  4750/3000mm -  viz 

tabulky, ozn.D1

kus 2,00000 259 000,00 518 000,00 Vlastní

92 640-D02 Akustické dveře do sálu auly, 1500/2100mm, viz.tabulky, ozn.D2 kus 2,00000 48 000,00 96 000,00 Vlastní

93 640-D03 Dveře hladké plné fezvafcové, ocelová zárubeň - 800/2100mm - viz.tabulky, ozn.D3 kus 2,00000 13 600,00 27 200,00 Vlastní

94 640-D04 Dveře hladké plné fezvafcové, ocelová zárubeň - 800/2100mm - viz.tabulky, ozn.D4 kus 1,00000 13 800,00 13 800,00 Vlastní

95 640-D05 Dveře hladké plné fezvafcové, ocelová zárubeň - 700/2100mm - viz.tabulky, ozn.D5 kus 6,00000 13 900,00 83 400,00 Vlastní

96 640-D06 Dveře hladké plné fezvafcové, ocelová zárubeň - 900/2100mm - viz.tabulky, ozn.D6 kus 2,00000 14 900,00 29 800,00 Vlastní

97 640-D07 Akustické dveře z exteriéru, 1500/2100mm, hliníkový rám viz.tabulky, ozn.D7 kus 2,00000 92 557,50 185 115,00 Vlastní

98 640-D08a Dveře vnější  hladké prosklené , hliníkový rám - 1875/2400mm - viz.tabulky, ozn.D8a kus 2,00000 149 037,00 298 074,00 Vlastní

99 640-D08b Dveře vnitřní hladké prosklené , hliníkový rám - 1875/2400mm - viz.tabulky, ozn.D8b kus 2,00000 73 878,00 147 756,00 Vlastní

100 640-D09 Dveře vnitřní hladké prosklené , hliníkový rám - 1925/2400mm - viz.tabulky, ozn.D9 kus 1,00000 33 138,00 33 138,00 Vlastní

101 640-D10 Dveře hladké plné fezvafcové, ocelová zárubeň - 800/1970mm - viz.tabulky, ozn.D10 kus 1,00000 16 100,00 16 100,00 Vlastní

102 640-D10a Dveře hladké plné fezvafcové, ocelová zárubeň - 800/1970mm - viz.tabulky, ozn.D10 kus 1,00000 19 200,00 19 200,00 Vlastní

103 640-D11 Dveře hladké plné fezvafcové, ocelová zárubeň - 800/1970mm - viz.tabulky, ozn.D11 kus 2,00000 13 600,00 27 200,00 Vlastní

104 640-D12 Dveře hladké plné fezvafcové, ocelová zárubeň - 900/1970mm - viz.tabulky, ozn.D12 kus 4,00000 16 100,00 64 400,00 Vlastní

105 640-D12a Dveře hladké plné fezvafcové, ocelová zárubeň - 900/1970mm - viz.tabulky, ozn.D12 kus 1,00000 19 200,00 19 200,00 Vlastní

106 640-D13 Dveře hladké plné fezvafcové, ocelová zárubeň - 700/1970mm - viz.tabulky, ozn.D13 kus 4,00000 13 600,00 54 400,00 Vlastní

107 640-D14 Dveře hladké plné fezvafcové, ocelová zárubeň - 600/1970mm - viz.tabulky, ozn.D14 kus 5,00000 13 900,00 69 500,00 Vlastní

108 640-D15 Dveře hladké plné fezvafcové, ocelová zárubeň - 900/1970mm - viz.tabulky, ozn.D15 kus 1,00000 14 900,00 14 900,00 Vlastní

109 640-D16 Dveře hladké plné fezvafcové, ocelová zárubeň - 800/2100mm - viz.tabulky, ozn.D16 kus 1,00000 16 100,00 16 100,00 Vlastní

110 640-D17 Akustické dveře do sálu auly, 1500/2100mm, viz.tabulky, ozn.D17 kus 1,00000 47 300,00 47 300,00 Vlastní

111 640-D18 Akustické dveře z exteriéru, 1500/2100mm, hliníkový rám viz.tabulky, ozn.D18 kus 1,00000 92 557,50 92 557,50 Vlastní

112 640-D19 Dveře hladké plné fezvafcové, ocelová zárubeň - 900/2100mm - viz.tabulky, ozn.D19 kus 1,00000 19 300,00 19 300,00 Vlastní

113 640-D20 Dveře vnější  hladké plné, hlníkový rám - 800/2200mm - viz.tabulky, ozn.D20 kus 1,00000 34 198,50 34 198,50 Vlastní

114 640-D21 Dveře hladké plné fezvafcové, ocelová zárubeň - 700/1970mm - viz.tabulky, ozn.D21 kus 1,00000 16 100,00 16 100,00 Vlastní

115 640-D21a Dveře hladké plné fezvafcové, ocelová zárubeň - 700/1970mm - viz.tabulky, ozn.D21a kus 1,00000 19 200,00 19 200,00 Vlastní

116 640-D22 Dveře hladké plné fezvafcové, ocelová zárubeň - 800/1970mm - viz.tabulky, ozn.D22 kus 1,00000 13 600,00 13 600,00 Vlastní

nad dveřmi je výplň deska š.870, v.1000mm v barvě zárubní RAL 7044 SEIDENGRAU) (viz. Výpis výplní otvorů)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

117 640-D23 Vnitřní dveře hladké posuvné - 1800/2500mm - viz.tabulky, ozn.D23 kus 1,00000 21 000,00 21 000,00 Vlastní

118 640-D24 Dveře hladké plné fezvafcové, ocelová zárubeň - 800/1970mm - viz.tabulky, ozn.D24 kus 1,00000 13 600,00 13 600,00 Vlastní

119 640-D25 Dveře hladké plné, ocelová zárubeň - 800/1300mm - viz.tabulky, ozn.D24 kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

120 640-X01 Okenní sestava s posuvným dílem - hliníkový profil - 6000/2500mm, ozn.X1 kus 1,00000 177 891,00 177 891,00 Vlastní

121 640-X02 Okenní sestava s fix.plným mezipolem - hliníkový profil -7200/1100mm  - viz.tabulky, ozn.X2 kus 1,00000 137 550,00 137 550,00 Vlastní

122 640-X03 Okenní sestava s fix.plným mezipolem - hliníkový profil -7350/1100mm  - viz.tabulky, ozn.X3 kus 1,00000 139 314,00 139 314,00 Vlastní

123 640-X04 Interiérové okno speciální projekční  -886/536mm  - viz.tabulky - součástí dodávky audiotechniky, 

ozn.X4

kus 1,00000 0,00 0,00 Vlastní

124 640-X05 Okno hliníkové - interiér -   2000/600mm - viz.tabulky, ozn.X5 kus 1,00000 16 464,00 16 464,00 Vlastní

125 640-X06 Okno hliníkové - interiér - 600/600mm - viz.tabulky, ozn.X6 kus 1,00000 6 279,00 6 279,00 Vlastní

126 640-X07 Okno stejné provedení jako vedleší okna - 1000/1380mm - viz.tabulky, ozn.X7 kus 1,00000 20 968,50 20 968,50 Vlastní

127 640-X08 Okno hliníkové - interiér - 800/1235mm - viz.tabulky, ozn.X8 kus 1,00000 10 300,00 10 300,00 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 221 649,21
128 941941041R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 737,29000 55,00 40 550,95 800-3 RTS 18/ II

(1,20*2+21,40)*(6,81+7,14)/2 166,00500

5,40*3,00 16,20000

7,40*7,20 53,28000

9,46*4,40 41,62400

10,94*4,80 52,51200

9,90*4,30 42,57000

10,20*4,70 47,94000

5,80*2,50 14,50000

20,486*(6,20+7,80)/2 143,40200

7,60*(7,54+6,80)/2 54,49200

13,90*6,30 87,57000

Včetně kotvení lešení.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

1,90*9,05 17,19500

129 941941291R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení

 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 1 474,58000 30,00 44 237,40 800-3 RTS 18/ II

Položka pořadí 127 : 737,29000*2 1 474,58000

130 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 737,29000 40,00 29 491,60 800-3 RTS 18/ II

Položka pořadí 127 : 737,29000 737,29000

131 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 220,09600 85,00 18 708,16 800-3 RTS 18/ II

12,78+19,10+4,10+5,22+4,45+7,47 53,12000

4,946+13,86+10,76+5,50+13,01+8,94+8,86 65,87600

17,33+33,46+16,77*3 101,10000

132 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 273,30000 100,00 27 330,00 800-3 RTS 18/ II

15,85+99,12+16,45+53,0 184,42000

88,88 88,88000

133 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 1 338,45375 14,90 19 942,96 RTS 18/ II

116,00*(6,10+4,25)/2 600,30000

14,50*1,65*6,10 145,94250

14,50*6,55*5,50 522,36250

(6,05+2,60)*1,90*4,25 69,84875

134 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 1 338,45380 4,50 6 023,04 RTS 18/ II

135 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 1 338,45380 8,90 11 912,24 RTS 18/ II

136 943955021R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m m2 331,25500 33,80 11 196,42 RTS 18/ II

116,00 116,00000

14,50*1,65 23,92500

14,50*6,55 94,97500

(6,05+2,60)*1,90 16,43500

(14,50+2*6,55)*1,20 33,12000

2*1,65*1,20*2 7,92000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

2*8,10*1,20*2 38,88000

137 943955191R00 Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 m2 331,25500 11,80 3 908,81 RTS 18/ II

138 943955821R00 Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m m2 331,25500 25,20 8 347,63 RTS 18/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 118 194,50
139 952901111R00 ############################################################################# m2 1 073,50000 35,00 37 572,50 801-1 RTS 18/ II

1.NP : 908,00 908,00000

2.NP : 165,50 165,50000

140 953943113R00 Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se 

zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou

 přes 5 kg do 15 kg/kus

kus 9,00000 200,00 1 800,00 801-1 RTS 18/ II

141 9539812RRR Chemické kotvy, beton, hl. 200 mm, pr.16, malta   po 300mm kus 463,01333 150,00 69 452,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

  Nabetonování stupňů v aule : 14,50 14,50000

  14,50 14,50000

  14,50 14,50000

  14,50 14,50000

  14,50 14,50000

  14,50 14,50000

  14,50 14,50000

  14,50 14,50000

  14,50 14,50000

  (3,454+4,95) 8,40400

Konec provozního součtu

138,904/0,30 463,01333

142 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba 

činnosti 23 s

kus 7,00000 910,00 6 370,00 SPCM RTS 18/ II

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, vyplnění otvoru chemickou maltou  pomocí aplikační pistole z 

patrony o obsahu 380 ml a zasunutí roxoru pr.16 dl. 400mm  pro chemické kotvení
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143 44984142R přístoj hasicí sněhový; S5KTe; hasící látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 

s

kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 SPCM RTS 18/ II

Díl: 96 Bourání konstrukcí 442 398,70
144 962031124R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm m2 29,91000 105,00 3 140,55 801-3 RTS 18/ II

007 : 4,50*2,90 13,05000

011 : 0,80*2,00 1,60000

0,50*3,40 1,70000

013 : 1,85*2,85*2-0,60*2,00 9,34500

012 : 1,90*2,85-0,60*2,00 4,21500

145 962031125R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm m2 11,74500 110,00 1 291,95 801-3 RTS 18/ II

003 : 4,05*2,90 11,74500

146 962081131R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2 3,84000 148,50 570,24 801-3 RTS 18/ II

011 : 2,40*1,20 2,88000

016 : 1,60*0,60 0,96000

147 965041431R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  lehčených, tloušťky přes 

100 mm, plochy do 4 m2

m3 9,08104 1 250,00 11 351,30 801-3 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  S1 : 13,50*6,00*0,02 1,62000

  S2 : 10,10*5,20*0,02 1,05040

  S3 : 10,10*5,20 52,52000

  6,85*5,20 35,62000

Konec provozního součtu

90,8104*(0,05+0,15)/2 9,08104

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),
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148 965042221R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,35112 3 220,00 1 130,61 801-3 RTS 18/ II

ZÁKLADY : 2*1,90*0,44*0,21 0,35112

149 965043341R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 

nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 4,43320 1 550,00 6 871,46 801-3 RTS 18/ II

S1 : 13,50*6,00*0,02 1,62000

S2 : 10,10*5,20*0,02 1,05040

Začátek provozního součtu

  S3 : 10,10*5,20 52,52000

  6,85*5,20 35,62000

Konec provozního součtu

88,14*0,02 1,76280

150 965081813R00 Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 379,25000 85,00 32 236,25 801-3 RTS 18/ II

10,06+88,88+14,86+25,72+10,94+17,33 167,79000

5,73+10,74+15,07+2,78+7,40+5,83+55,15 102,70000

16,20+31,86+8,54+4,06+30,42+9,44+8,24 108,76000

151 967052021R00 Úprava ploch betonových konstrukcí chladících věží zdrsnění kladivy m2 140,37920 95,00 13 336,02 801-5 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  Nabetonování stupňů v aule : 14,50*1,37 19,86500

  14,50*1,675 24,28750

  14,50*1,484 21,51800

  14,50*1,298 18,82100

  14,50*1,099 15,93550

  14,50*0,914 13,25300

  14,50*0,706 10,23700

  14,50*0,543 7,87350

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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  14,50*0,346 5,01700

  (3,454+4,95)*0,425 3,57170

Konec provozního součtu

140,3792 140,37920

152 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 15,34500 184,00 2 823,48 801-3 RTS 18/ II

1,80*0,90*8 12,96000

0,90*0,90+1,75*0,90 2,38500

153 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 30,33800 295,00 8 949,71 801-3 RTS 18/ II

0,90*1,97*8 14,18400

0,80*1,97*5 7,88000

0,60*1,97*7 8,27400

154 973031324R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm

kus 4,00000 165,00 660,00 801-3 RTS 18/ II

osazení I pro - základy : 4 4,00000

155 974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše

 do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm

m 6,39200 195,00 1 246,44 801-3 RTS 18/ II

P2+ deska : 0,70 0,70000

P3+ deska : 0,70 0,70000

Schodišťová podesta : 1,546*2+1,90 4,99200

156 974031167R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše

 do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm

m 13,15000 238,00 3 129,70 801-3 RTS 18/ II

D1 : 4,20*2+4,75 13,15000

157 974031669R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů

 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 450 mm

m 10,00000 360,00 3 600,00 801-3 RTS 18/ II

2,05+4,00+2,05+1,90 10,00000

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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158 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí

 v jakémkoliv zdivu

m 2,00000 188,00 376,00 801-3 RTS 18/ II

159 978011121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stropů, v rozsahu do 10 %

m2 68,05000 9,20 626,06 801-3 RTS 18/ II

Položka pořadí 63 : 68,05000 68,05000

160 978013121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 10 %

m2 1 095,19360 9,20 10 075,78 801-3 RTS 18/ II

Položka pořadí 64 : 1095,19360 1 095,19360

161 981011311R00 Demolice budov, zdivo, podil konstr. do 10 %, MVC m3 865,86970 75,00 64 940,23 RTS 18/ II

Ubourání části objektu : 

nouzový východ : 7,50*2,458*4,50 82,95750

čelní strana : 13,85*5,25*5,30 385,37625

13,85*2,66*7,95 292,88595

propojovací chodba : 5,75*5,20*3,50 104,65000

162 712300831R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny

 jednovrstvé,  

m2 447,16941 25,00 11 179,24 800-711 RTS 18/ II

S3 : 10,10*5,20 52,52000

6,85*5,20 35,62000

S4 : 22,105*8,121*2 359,02941

163 764351810R00 Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 102,65000 30,00 3 079,50 800-764 RTS 18/ II

23,15+29,25+23,15+5,80+7,50+13,80 102,65000

164 764451804R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub čtvercových, o straně od 120 do 150 mm m 31,60000 30,00 948,00 800-764 RTS 18/ II

3,20+7,05+2,25+4,50+3,50+7,50+3,60 31,60000

165 714110801R00 dřevěných panelů m2 291,62250 120,00 34 994,70 RTS 18/ II

8,10*(6,10+4,25)/2 41,91750

2*1,65*6,10 20,13000

(14,50+2*1,90)*4,25 77,77500

(14,50+2*6,55)*5,50 151,80000

Budovy výšky do 35 m.
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166 714110802R00 Demontáž akust. obkladů, podkladových roštů m 370,00000 35,00 12 950,00 RTS 18/ II

167 714120801P Dmtž ak panel podstropní m2 262,00000 140,00 36 680,00 Vlastní

168 714180801R00 Demontáž akustických izolačních vložek m2 291,62250 50,00 14 581,13 RTS 18/ II

169 7625268R Demontáž dřevovláknitých desek - střecha m2 239,66000 100,00 23 966,00 Vlastní

S1 : 13,50*6,00 81,00000

S2 : 10,10*5,20 52,52000

S3 : 10,10*5,20 52,52000

6,85*5,20 35,62000

Nouzový vstup : 7,50*2,40 18,00000

170 764311821R00 Demontáž krytiny vč.oplechování žlabů a svodů m2 671,45731 45,00 30 215,58 RTS 18/ II

S1 : 13,50*6,00 81,00000

S2 : 10,10*5,20 52,52000

S3 : 10,10*5,20 52,52000

6,85*5,20 35,62000

S4 : 22,105*8,121*2 359,02941

S5 : 13,85*5,254 72,76790

Nouzový vstup : 7,50*2,40 18,00000

171 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 48,60000 40,00 1 944,00 RTS 18/ II

9*1,80 16,20000

2*6*1,60 19,20000

6*0,65 3,90000

5*0,90 4,50000

1,20*4 4,80000

172 7668128 Demontáž sedadel m 350,00000 150,00 52 500,00 Vlastní

22*12+20*2+18+28 350,00000

173 766812820R00 Demontáž sedadel kus 25,00000 300,00 7 500,00 RTS 18/ II

14,00+11,00 25,00000

174 776510010RA0 Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy m2 335,47000 55,00 18 450,85 Vlastní
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PVC : 16,59+16,79*2 50,17000

Aula : 285,30 285,30000

175 9680627RRR Vybourání prosklené stěny s dveřmi m2 5,25000 100,00 525,00 Vlastní

003 : 2,10*2,50 5,25000

176 968072456R00 dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 38,01000 220,00 8 362,20 RTS 18/ II

2*1,40*2,40 6,72000

1,70*2,10 3,57000

1,925*2,40*2*3 27,72000

177 971033561R00 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm m3 3,29745 1 680,00 5 539,72 RTS 18/ II

017 : 1,60*2,20*0,60 2,11200

0,50*0,60*0,35 0,10500

0,20*0,35*1,30*2 0,18200

0,50*0,35*1,30 0,22750

012 : 0,71*2,10*0,45 0,67095

178 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 109,80000 115,00 12 627,00 RTS 18/ II

27,60*2,00-0,80*2,00*2 52,00000

(1,90+1,40)*2*2,00 13,20000

-0,70*2,00*2 -2,80000

13,30*2,00-0,80*2,00 25,00000

(3,50+2*1,40)*2*2,00 25,20000

-0,70*2,00*2 -2,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 517 281,67
179 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 12 m

t 940,51213 550,00 517 281,67 801-4 RTS 18/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 110 294,28

oborů 801, 803, 811 a 812
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180 711111006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 

penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2

m2 168,00000 21,00 3 528,00 800-711 RTS 18/ II

Přístavba : 168,00 168,00000

181 711141559RY5 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, horní pás s minerálním posypem

m2 168,00000 440,00 73 920,00 800-711 RTS 18/ II

Položka pořadí 179 : 168,00000 168,00000

182 711823121RT6 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie m2 78,48360 212,00 16 638,52 800-711 RTS 18/ II

sokl - v zemi : (34,40+20,90+34,20+1,76)*0,86 78,48360

183 711823129RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty m 91,26000 130,00 11 863,80 800-711 RTS 18/ II

sokl - : (34,40+20,90+34,20+1,76) 91,26000

184 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 1 059,50320 4,10 4 343,96 800-711 RTS 18/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny 406 887,00
185 712311106RZ3 Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky 

emulze 0,3 kg/m2

m2 343,83000 63,00 21 661,29 800-711 RTS 18/ II

S1 : 13,50*6,00 81,00000

S2 : 10,10*5,20 52,52000

S3 : 10,10*5,20+6,825*5,20 88,01000

S5 : 122,30 122,30000

186 712341559R00 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 687,66000 231,00 158 849,46 800-711 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  S1 : 13,50*6,00 81,00000

  S2 : 10,10*5,20 52,52000

  S3 : 10,10*5,20+6,825*5,20 88,01000

  S5 : 122,30 122,30000

Konec provozního součtu

343,83*2 687,66000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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187 712351111R00 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu m2 343,83000 116,00 39 884,28 800-711 RTS 18/ II

S1 : 13,50*6,00 81,00000

S2 : 10,10*5,20 52,52000

S3 : 10,10*5,20+6,825*5,20 88,01000

S5 : 122,30 122,30000

188 628522530R pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelený; natavitelný; nosná vložka polyester + 

skelná mříž; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm

m2 395,40450 133,00 52 588,80 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 189 : 395,40450 395,40450

189 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní 

strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 395,40450 125,00 49 425,56 SPCM RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  S1 : 13,50*6,00 81,00000

  S2 : 10,10*5,20 52,52000

  S3 : 10,10*5,20+6,825*5,20 88,01000

  S5 : 122,30 122,30000

Konec provozního součtu

343,83*1,15 395,40450

190 62852269R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana 

jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm

m2 395,40450 123,00 48 634,75 SPCM RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  S1 : 13,50*6,00 81,00000

  S2 : 10,10*5,20 52,52000

  S3 : 10,10*5,20+6,825*5,20 88,01000

  S5 : 122,30 122,30000

Konec provozního součtu

343,83*1,15 395,40450

191 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m % 3 710,44140 9,66 35 842,86 800-711 RTS 18/ II

50 m vodorovně
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Díl: 713 Izolace tepelné 921 216,80
192 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 317,25000 36,90 11 706,53 800-713 RTS 18/ II

P4 : 

2.NP : 34,26+54,53+29,90 118,69000

Aula P2a : 14,50*2,00 29,00000

Přístavba : 15,85+97,56+13,70+14,95+18,15+4,30+5,05 169,56000

193 713121118R00 Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,  m 65,85400 23,00 1 514,64 800-713 RTS 18/ II

P4 : 

2.NP : 

1.2 : (5,45*2+6,144+6,416) 23,46000

1.3 : (9,301*2+6,144+1,646) 26,39200

1.4 : (4,25*2+0,20*2+0,815+6,287) 16,00200

194 713131141R00 Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na pórobeton m2 43,61912 80,00 3 489,53 800-713 RTS 18/ II

Hlava atiky : 

Atika - tl.330mm : (4,95+3+10,10+0,95+15,85)*0,30 10,45500

Atika - tl.440mm : (37,60+6,70+4,15+20,023+6,90)*0,44 33,16412

195 713141125R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo m2 343,83000 75,00 25 787,25 800-713 RTS 18/ II

S1 : 13,50*6,00 81,00000

S2 : 10,10*5,20 52,52000

S3 : 10,10*5,20+6,825*5,20 88,01000

S5 : 122,30 122,30000

196 713141323R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad dvouvrstvé, tloušťky do 200 mm na kotvy m2 359,02941 200,00 71 805,88 800-713 RTS 18/ II

S4 : 22,105*8,121*2 359,02941

197 713141221R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad montáž parozábrany na plný podklad plochých 

střech, nosný matriál ve specifikaci

m2 359,02941 100,00 35 902,94 800-713 RTS 18/ II

S4 : 22,105*8,121*2 359,02941
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Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

198 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 317,25000 30,00 9 517,50 800-713 RTS 18/ II

P4 : 

2.NP : 34,26+54,53+29,90 118,69000

Aula P2a : 14,50*2,00 29,00000

Přístavba : 15,85+97,56+13,70+14,95+18,15+4,30+5,05 169,56000

199 28314030R páska dilatační kašírování fólií, PE; š = 100 mm; tl. 10 mm; l = 50 000 mm m 72,43940 32,00 2 318,06 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 192 : 65,85400*1,1 72,43940

200 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 135,67522 1 710,00 232 004,63 SPCM RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  S1 : 13,50*6,00 81,00000

  S2 : 10,10*5,20 52,52000

  S3 : 10,10*5,20+6,825*5,20 88,01000

  S5 : 122,30 122,30000

Konec provozního součtu

343,83*0,26*1,02 91,18372

Hlava atiky : 

Začátek provozního součtu

  Atika - tl.330mm : (4,95+3+10,10+0,95+15,85)*0,30 10,45500

  Atika - tl.440mm : (37,60+6,70+4,15+20,023+6,90)*0,44 33,16412

Konec provozního součtu

43,61912*1,02 44,49150

201 28375769.AR deska izolační EPS 200; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 

W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m3 32,60532 2 685,00 87 545,28 SPCM RTS 18/ II

P4 : 

2.NP : (34,26+54,53+29,90)*0,04*1,02 4,84255

Aula P2a : 14,50*2,00*0,12*1,02 3,54960
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Stavební část

Přístavba : (15,85+97,56+13,70+14,95+18,15+4,30+5,05)*0,14*1,02 24,21317

202 28376505R deska izolační střešní; PIR; polodrážka; tl. 180,0 mm; kašírování Al fólie; součinitel tepelné 

vodivosti 0,023 W/mK; R = 7,830 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 366,21000 961,00 351 927,81 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 195 : 359,02941*1,02 366,21000

203 628-S4 Pás SBS modifikovaného asfaltu, s nosnou vložkou je hliníková fólie  s nakašírovanou 

polyesterovou, rohoží plošné hmotnosti 120 g/m2

m2 412,88382 133,00 54 913,55 Vlastní

Položka pořadí 196 : 359,02941*1,15 412,88382

204 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 8 884,33600 3,69 32 783,20 800-713 RTS 18/ II

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 1 464 075,00
205 714-101 D+M – nízkofrekvenční rezonátor, ozn.NFR, výměra dle projektanta m2 51,00000 8 200,00 418 200,00 Vlastní

206 714-102 D+M – kontaktní minerální obklad, ozn.KMO, výměra dle projektanta m2 23,00000 2 500,00 57 500,00 Vlastní

SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložkou je hliníková fólie s nakašírovanou polyesterovou rohoží plošné hmotnosti 120 g/m2. Tento druh vložky dává 

pásu vysoký difúzní odpor a odolnost proti přetržení. Pás má na horním povrchu

50 m vodorovně

jedná se o akustický obkladový prvek s maximem zvukové pohltivosti na nízkých kmitočtech; prvek bude vyroben z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; 

základní formát rezonátoru je: šířka 600 mm, délka 1200 mm a hloubka 200 mm; rezonanční štěrbina je umístěna v lícové ploše rezonátoru; návrhová 

rezonanční frekvence je frez = 100 - 130 Hz; šířka a hloubka štěrbiny dle požadovaných akustických parametrů; rubová strana štěrbiny bude celoplošně 

překryta průzvučnou textilií v černé barvě; vnitřní objem nízkofrekvenčního rezonátoru bude zatlumený absorpční vložkou o tloušťce, objemové hmotnosti a s 

umístěním nutným pro dosažení požadovaných hodnot činitele zvukové pohltivosti; požadovaný činitel zvukové pohltivosti prvku v oktávových pásmech je: 

125 Hz – ? ÷ 0,55; 250 Hz - ? ÷ 0,4; 500 Hz - ? ÷ 0,3; 1 kHz - ? ÷ 0,25; 2 kHz - ? ÷ 0,2; 4 kHz - ? ÷ 0,15; skryté kotevní prvky; povrchová úprava – černý PU 

lak - polomat nebo mat; požadavky PBŘ - třída reakce na oheň nejvýše B, index šíření plamene is ? 75 mm/min; funkčnost prvku bude ověřena měřením 

činitele zvukové energie v dozvukové místnosti dle normy ČSN EN ISO 354

jedná se o širokopásmově pohltivý obklad s maximem zvukové pohltivosti na vysokých kmitočtech tvořený kazetami s jádrem ze skelné vlny o formátu 

600×600 mm; tloušťka okladové kazety je 20 mm; povrchová úprava kazet v barvě dle výběru architekta z předloženého vzorníku - předpoklad tmavě šedá; 

lícový povrch kazet je tvořen unikátní vrstvou s možností údržby formou denního stírání prachu a vysávání a týdenního čištění za mokra; rubová strana kazet 

je pokryta skelnou tkaninou; jednotlivé kazety jsou kontaktně lepeny na stěnu; kazety mají začištěné a zatřené hrany; na styku jednotlivých kazet je V spára 

šířky cca 3 mm; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při aplikaci na SDK při celkové skladebné tloušťce 20 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz 

– ? ÷ 0,25; 250 Hz - ? ÷ 0,4; 500 Hz - ? ÷ 0,7; 1 kHz - ? ÷ 0,9; 2 kHz - ? ÷ 0,9; 4 kHz - ? ÷ 0,9; celková skladebná tloušťka obkladu je cca 20 mm
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207 714-103 D+M - bezesparý akustický obklad, ozn.BAO, výměra dle projektanta m2 71,00000 2 300,00 163 300,00 Vlastní

208 714-104 D+M - bezesparý podhled - absorpční , ozn.BP-A, výměra dle projektanta m2 80,00000 4 500,00 360 000,00 Vlastní

209 714-105 D+M - bezesparý podhled - odrazivý, ozn.BO-O, výměra dle projektanta m2 170,00000 2 100,00 357 000,00 Vlastní

210 714-106 Dílenská dokumentace - prostorová akustika, ozn.DD kus 1,00000 22 000,00 22 000,00 Vlastní

211 714-107 Měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354, ozn.M-AK kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

jedná se o širokopásmový akustický podhled tvořený porézními deskami z expandovaného skelného granulátu; na rubové straně je umístěna absorpční 

vložka o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů (např. minerální vlna tl. 60 mm o objemové hmotnosti cca 40 kg/m3); 

požadovaný činitel zvukové pohltivosti při svěšení podhledu 260 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz - ? ÷ 0,3; 250 Hz - ? ÷ 0,2; 500 Hz - ? ÷ 0,3; 1 kHz - ? 

÷ 0,55; 2 kHz - ? ÷ 0,9; 4 kHz - ? ÷ 0,9 (pozn.: jedná se o katalogová data, hodnoty uvedené ve výpočtu se vzhledem ke konkrétní uvažované funkčnosti 

mírně liší); celková skladebná tloušťka podhledu je cca 200 mm; povrchová úprava je provedena akustickým porézním nástřikem s povrchovou texturou v 

barvě dle výběru architekta (např. Decor M); nástřik vizuálně sjednocuje plochu BP-A a BP-O; provedení dle požadavků PBŘ; vhledem k bezesparému 

řešení povrchové úpravy bude nosná ocelová konstrukce odolná tlaku dle EN 13964; maximální hmotnost systému, kotveného na nosnou kostrukci je 10 

kg/m2; rozloření a modul rastru nosné konstrukce je nutné komunikovat s uvažovaným dodavatelem podhledu v návaznosti na okolní kostrukce a požadavky 

akustického podhledu

jedná se o nízkofrekvenční podhled z SDK tl. 12,5 mm; na rubové straně je umístěna absorpční vložka o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných 

akustických parametrů (např. minerální vlna tl. 60 mm o objemové hmotnosti cca 40 kg/m3); požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktávovém pásmu 125 

Hz - ? ? 0,2; celková skladebná tloušťka podhledu je cca 200 mm; povrchová úprava je provedena akustickým porézním nástřikem s povrchovou texturou v 

barvě dle výběru architekta (např. Decor M); nástřik vizuálně sjednocuje plochu BP-A a BP-O; provedení dle požadavků PBŘ; vhledem k bezesparému 

řešení povrchové úpravy bude nosná ocelová konstrukce odolná tlaku dle EN 13964; maximální hmotnost systému, kotveného na nosnou kostrukci je 15 

kg/m2; rozloření a modul rastru nosné konstrukce je nutné komunikovat s uvažovaným dodavatelem podhledu v návaznosti na okolní kostrukce a požadavky 

akustického podhledu

dílenská dokumentace profese prostorová akustika; Jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k 

odsouhlasení generálnímu projektantovi, projektantovi akustiky a zástupci investora

jedná se o kontaktní bezesparý širokopásmový akustický stěnový obklad tvořený sendvičovou akustickou deskou na bázi minerální vlny tl. 66 mm; 

požadovaný činitel zvukové pohltivosti při svěšení podkladu v oktávových pásmech je: 125 Hz - ? ÷ 0,45; 250 Hz - ? ÷ 0,9; 500 Hz - ? ÷ 0,95; 1 kHz - ? ÷ 

0,85; 2 kHz - ? ÷ 0,8; 4 kHz - ? ÷ 0,65 (pozn.: jedná se o katalogová data, hodnoty uvedené ve výpočtu se vzhledem ke konkrétní uvažované funkčnosti 

mírně liší); povrchová úprava desek je provedena akustickým porézním nástřikem s povrchovou texturou v barvě dle výběru architekta z předloženého 

vzorníku (např. Decor M); celková skladebná tl. max. 75 mm; provedení dle požadavků PBŘ; celková hmotnost systému (lepení, akustická sedvičová deska, 

povrchová úprava je menší než 15kg/m2); penetrační systém je nutné konzultovat s dodavatelem vzhledem ke konkrétnímu typu (výrobku) podkladní 

konstrukce
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212 714-108 Měření doby dozvuku - etapové, ozn.MDD-E kompl 2,00000 15 000,00 30 000,00 Vlastní

213 714-109 Měření doby dozvuku - závěrečné, ozn.MDD-Z kompl 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní

214 998714202R00 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m % 14 460,00000 1,25 18 075,00 800-714 RTS 18/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 406 471,84
215 762342204RT3 Bednění a laťování montáž

 kontralatí přibitím,  , s dodávkou hranolků 50x50 mm

m2 359,02941 90,00 32 312,65 800-762 RTS 18/ II

S4 : 22,105*8,121*2 359,02941

216 763613132RT6 Montáž opláštění z aglomerovaných desek  záklop stropů, z desek tl. 18 mm, na P+D, 

šroubované, včetně dodávky desky dřevoštěpkové

m2 718,05882 473,00 339 641,82 800-763 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  S4 : 22,105*8,121*2 359,02941

Konec provozního součtu

359,02941*2 718,05882

217 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 3 719,54470 9,28 34 517,37 800-762 RTS 18/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 545 630,44
218 764-K00 Lišta z Ti Zn plechu, rš 250 mm - ukončení izolace na atice m 66,50000 273,00 18 154,50 Vlastní

219 764-K01 Spodní okapnice, ozn.K01 m 51,10000 273,00 13 950,30 Vlastní

jedná se o měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354; měřen bude následující vzorek: nízkofrekvenční rezonátor NFR; součástí měření 

je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazně na akustiku prostoru hlavního sálu; plocha potřebného 

vzorku - cca 10 m2; cenu je nutné kalkulovat včetně nákladů na výrobu, dopravu a manipulaci vzorku

jedná se o etapové měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení výsledků s příslušnými závěry v komplexní 

vazbě na akustiku sálu

jedná se o závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

50 m vodorovně

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ
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220 764-K02 Zakládací profil, ozn.K02 m 51,10000 340,00 17 374,00 Vlastní

221 764-K03 Spodní krycí profil, ozn.K0 m 51,10000 294,00 15 023,40 Vlastní

222 764-K04 Okenní parapet (nosný + krycí plech), ozn.K04 m 14,55000 305,00 4 437,75 Vlastní

223 764-K05 Příponka parapetu, ozn.K05 m 14,55000 286,00 4 161,30 Vlastní

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

prvek je součástí kompletní dodávky fasády

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ

Rozměry: rozvinutá šířka: 309mm, tl. 0,5mm

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

Rozměry: rozvinutá šířka: 150mm, tl. 0,5mm

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ

Rozměry: rozvinutá šířka: 306mm, tl. 0,5mm

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

prvek je součástí kompletní dodávky fasády

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320

prvek je součástí kompletní dodávky fasády

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ

Rozměry: rozvinutá šířka: 201mm, tl. 0,5mm

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

prvek je součástí kompletní dodávky fasády
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224 764-K06 Svislé svody dešťové vody, hranaté, ozn.K06 m 27,30000 400,00 10 920,00 Vlastní

225 764-K07 Profil ostění (nadpraží), ozn.K07 m 52,60000 299,00 15 727,40 Vlastní

226 764-K08 Ukončovací profil (nadpraží), ozn.K08 m 12,25000 461,00 5 647,25 Vlastní

227 764-K09 Okenní profil ostění, ozn.K09 m 25,20000 448,00 11 289,60 Vlastní

Rozměry: průřez 100x100mm, tl. 0,5mm

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ

Rozměry: rozvinutá šířka: 180mm, tl. 0,5mm

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

prvek je součástí kompletní dodávky fasády

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ

Rozměry: rozvinutá šířka: 178mm, tl. 0,5mm

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

prvek je součástí kompletní dodávky fasády

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ

Rozměry: rozvinutá šířka: 364mm, tl. 0,5mm

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ

Rozměry: rozvinutá šířka: 508mm, tl. 0,5mm

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

prvek je součástí kompletní dodávky fasády

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320
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Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

228 764-K10 Ukončovací profil u stěny, ozn.K10 m 15,46000 283,00 4 375,18 Vlastní

229 764-K11 Příponka atiky, ozn.K11 m 105,54000 318,00 33 561,72 Vlastní

230 764-K12 Příponka atiky, ozn.K12 m 105,54000 197,00 20 791,38 Vlastní

231 764-K13 Oplechování atiky (nosný + krycí plech), ozn.K13 m 55,84000 714,00 39 869,76 Vlastní

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

prvek je součástí kompletní dodávky fasády

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

prvek je součástí kompletní dodávky fasády

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ

Rozměry: rozvinutá šířka: 125mm, tl. 0,5mm

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

Rozměry: rozvinutá šířka: 149mm, tl. 0,5mm

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

prvek je součástí kompletní dodávky fasády

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ

Rozměry: rozvinutá šířka: 247mm, tl. 0,5mm

prvek je součástí kompletní dodávky fasády

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ

Rozměry: rozvinutá šířka: 936mm (krycí plech), tl. 0,5mm
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232 764-K14 Zakončovací profil (přechod na kontaktní zateplovací systém), ozn.K14 m 5,76000 340,00 1 958,40 Vlastní

233 764-K15 Profil ostění (nadpraží) okna, ozn.K15 m 20,45000 340,00 6 953,00 Vlastní

234 764-K16 Profil nadpraží okna, ozn.K16 m 20,45000 340,00 6 953,00 Vlastní

235 764-K17 Oplechování atiky (nosný + krycí plech), ozn.K17 m 49,70000 620,00 30 814,00 Vlastní

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ

Rozměry: rozvinutá šířka: 318mm, tl. 0,5mm

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

prvek je součástí kompletní dodávky fasády

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

prvek je součástí kompletní dodávky fasády

Rozměry: rozvinutá šířka: 322mm, tl. 0,5mm

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

prvek je součástí kompletní dodávky fasády

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ

Rozměry: rozvinutá šířka: 786mm, tl. 0,5mm

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ

Rozměry: rozvinutá šířka: 322mm, tl. 0,5mm

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

prvek je součástí kompletní dodávky fasády

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ
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236 764-K18 Dilatační spára - napojení parozábrany, ozn.K18 m 0,00000 340,00 0,00 Vlastní

237 764-K19 Dilatační spára - spodní krycí profil, ozn.K19 m 0,00000 282,00 0,00 Vlastní

238 764-K20 Dilatační spára - napojení střešní hydroizolace, ozn.K20 m 0,00000 282,00 0,00 Vlastní

239 764-K26 Plechová  krytina střechy auly, ozn.K26 m2 359,02941 750,00 269 272,06 Vlastní

prvek je součástí kompletní dodávky fasády

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ

Rozměry: rozvinutá šířka: 150mm, tl. 0,5mm

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

prvek je součástí kompletní dodávky fasády

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

prvek je součástí kompletní dodávky fasády

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ

Rozměry: rozvinutá šířka: 280mm, tl. 0,5mm

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

ve vzhledu poplastovaný pozinkovaný ocelový plech tl. 0,8mm, barva šedá metalíza cca RAL 9006

Barva: titanzink přírodní vzhled pozink

Rozměry: rozvinutá šířka: 620mm, tl. 0,8mm

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ

Rozměry: rozvinutá šířka: 155mm, tl. 0,5mm

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

prvek je součástí kompletní dodávky fasády

Materiál: ocelový žárově zinkovaný plech falcovaná krytina se stojatými drážkami
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Stavební část

Začátek provozního součtu

  S4 : 22,105*8,121*2 359,02941

Konec provozního součtu

359,02941 359,02941

240 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 5 312,34000 2,71 14 396,44 800-764 RTS 18/ II

Díl: 765 Krytiny tvrdé 120 476,92
241 765799313R00 Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů m2 359,02941 42,00 15 079,24 800-765 RTS 18/ II

S4 : 22,105*8,121*2 359,02941

242 765799313RO9 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění, s přelepením spojů m2 359,02941 42,00 15 079,24 800-765 RTS 18/ II

S4 : 22,105*8,121*2 359,02941

243 765901108R00 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění, m2 359,02941 96,00 34 466,82 800-765 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  S4 : 22,105*8,121*2 359,02941

Konec provozního součtu

359,02941 359,02941

244 67352438R fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,84 mm; plošná hmotnost 

210 g/m2; PES + polymerní vrstvy; s lepicí páskou; µ = 105,0; sd od 0,09 m

m2 412,88382 130,00 53 674,90 SPCM RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  S4 : 22,105*8,121*2 359,02941

Konec provozního součtu

359,02941*1,15 412,88382

245 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m % 1 183,00200 1,84 2 176,72 800-765 RTS 18/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 338 082,13
246 766-T01 Vnitřní parapet okna (okna m.č. 0.10, 0.11, 0.18) - ozn.T01, D+M kus 6,00000 1 500,00 9 000,00 Vlastní

celková plocha střech (viz. půdorys střecha)

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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247 766-T02 Vnitřní parapet okna  (okno m.č. 0.19) - ozn.T02, D+M kus 1,00000 900,00 900,00 Vlastní

248 766-T03 Vnitřní parapet okna (okna m.č. 0.6) - ozn.T03, D+M kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

249 766-T04 Vnitřní parapet okna (okna m.č. 0.7) - ozn.T04, D+M kus 1,00000 550,00 550,00 Vlastní

250 766-T05 Vnitřní parapet okna (okna m.č. 0.7) - ozn.T05, D+M kus 1,00000 400,00 400,00 Vlastní

horní vrstva vysokotlaký laminát HPL o síle 0,8 mm

spodní strana parapetu - kvalitní vlhkuodolný impregnovaný materiál

Barva: bílá RAL 9010

Rozměry: h = 425mm, l = 1000mm, přední přesah 25mm

Materiál: jádro - vlhkuododlná dřevotříska tl.20mm, s parapetním bombírovaným čelem

horní vrstva vysokotlaký laminát HPL o síle 0,8 mm

Materiál:  povrch - jádro - vlhkuododlná dřevotříska tl.20mm, s parapetním bombírovaným čelem

horní vrstva vysokotlaký laminát HPL o síle 0,8 mm

spodní strana parapetu - kvalitní vlhkuodolný impregnovaný materiál

Barva: bílá RAL 9010

Rozměry: h = 395mm, l = 1800mm, přední přesah 25mm

Materiál: jádro - vlhkuododlná dřevotříska tl.20mm, s parapetním bombírovaným čelem

Barva: bílá RAL 9010

Rozměry: h = 395mm, l = 1800mm, přední přesah 25mm

Materiál:  jádro - vlhkuododlná dřevotříska tl.20mm, s parapetním bombírovaným čelem

horní vrstva vysokotlaký laminát HPL o síle 0,8 mm

spodní strana parapetu - kvalitní vlhkuodolný impregnovaný materiál

Barva: bílá RAL 9010

spodní strana parapetu - kvalitní vlhkuodolný impregnovaný materiál

Barva: bílá RAL 9010

Rozměry: h = 165mm, l = 2000mm, přední přesah 25mm

Materiál:  jádro - vlhkuododlná dřevotříska tl.20mm, s parapetním bombírovaným čelem

horní vrstva vysokotlaký laminát HPL o síle 0,8 mm

spodní strana parapetu - kvalitní vlhkuodolný impregnovaný materiál
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251 766-T06 Magnetická bílá tabule (pro psaní fixou)- ozn.T06, D+M kus 2,00000 20 000,00 40 000,00 Vlastní

252 766-T07 Výdejový pult šatna (m.č. 0.4) - ozn.T07 kompl 1,00000 110 000,00 110 000,00 Vlastní

253 766-T08 Podium (jeviště v sálu auly), ozn.T08 kus 1,00000 120 000,00 120 000,00 Vlastní

254 766-T09 Vyrovnávací schody, zábradlí (m.č. 0.10), ozn.T09 kus 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

255 766-T10a Dveřní prahy - dl.900mm, ozn.T10 kus 4,00000 250,00 1 000,00 Vlastní

256 766-T10b Dveřní prahy - dl.700mm, ozn.T10 kus 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

257 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 3 332,50000 1,45 4 832,13 800-766 RTS 18/ II

m.č.0.24

m.č.0.25

materiál:  dřevovláknitá deska s velmi homogenní strukturou, povrch bílé lamino

rozměry pultu: h = 780mm, l = 2900mm, v=850mm

2x skříňka pod pultem hl.500, š.400, v.830mm

2x 3 police

Rozměry: h = 165mm, l = 600mm, přední přesah 25mm

protipožární   vlhkuododlná dřevotříska rozměry: tl. 18mm, 2500x1740 mm

záda lamin. spec. laminem - povrchem magnetická tabule (+ protitah)

boky laminované laminem ve shodném odstínu dle tabule

(pohledová hrana ABS ve stejném odstínu)

včetně skrytého kotvení ke zdi

zábradlí dřevěné rozvinutá délka 3370mm+svislé stojky

práh do m.č.0.14, 0.15, 0.24, 0.25

práh do m.č.0.14, 0.15, 0.24, 0.25

kompletní dodávka jeviště jako výrobek

rozměry: dl.14500, v.700, hl.6550mm

povrch: dřevěné desky (vlhkuododlné dřevotříska desky, 2 desky na sebe, tesařská kce)

nášlapná finální vrstva: olše

kompletní dodávka jako výrobek

rozměry prvku vyrovnávacích schodů: dl.2100, v.600, hl.1150mm
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Stavební část

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 676 685,68
258 767-Z01 Profil uchycení střechy  - viz.tabulky, ozn.1 m 30,90000 2 500,00 77 250,00 Vlastní

259 767-Z02 Příčník technika podium HEA 140 - viz.tabulky, ozn.Z2 kus 5,00000 5 775,00 28 875,00 Vlastní

260 767-Z03 Nosný profil pro horizont HEA 140 - viz.tabulky, ozn.Z3 kus 1,00000 13 440,00 13 440,00 Vlastní

261 767-Z04 Profil pro vynešení portálu HEA 140 - viz.tabulky, ozn.Z4 kus 1,00000 13 440,00 13 440,00 Vlastní

50 m vodorovně

Materiál: ocel třídy 370

Barva: bez požadavků

Barva: bez požadavků, kryto podhledem

Rozměry: délka 6200mm

schematické zobrazení je součástí výkresu Aula podium

"šroubováno přes přírubu k příhradovému nosníku střechy, 4x M12

"

Materiál: ocel třídy 370

Rozměry: 2 ks 8200mm, 1ks 14500mm

60 ks závitová tyč+ kotevní plech, 120 ks matek

schematické zobrazení je součástí výkresu Aula podium

"L 160/100/14 kotveno po 500mm přes stěnu, kotevní plech 100x100x8, závitová tyč Ř18

"

Materiál: ocel třídy 370

Barva: bez požadavků, kryto podhledem

Rozměry:délka 12000mm

schematické zobrazení je součástí výkresu Aula podium

"přivařeno k nosníku Z2 po obvodu v místě styku koutovým svarem výšky 5mm + příponky k přírubě

"

Materiál: ocel třídy 370
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262 767-Z05 Příhradová kce - hlavní opona - viz.tabulky, ozn.Z5 m 14,50000 2 258,00 32 741,00 Vlastní

263 767-Z06 Světelná hrazda - viz.tabulky, ozn.Z6 kus 4,00000 21 000,00 84 000,00 Vlastní

264 767-Z07 Svislá hrazda pro světla - viz.tabulky, ozn.Z7 kus 2,00000 3 675,00 7 350,00 Vlastní

Barva: bez požadavků, kryto SDK kcí portálu

Rozměry:délka 12000mm

schematické zobrazení je součástí výkresu Aula podium

"přivařeno k nosníku Z2 po obvodu v místě styku koutovým svarem výšky 5mm + příponky k přírubě

"

Materiál: ocel třídy 370

Rozměry: délka 12100mm

rozkres je součástí výkresu Aula podium

"nad podiem poutka průběžné trubky přivařena po obvodu koutovým svarem 7mm k příčníkům Z2

nad hledištěm poutka průběžné trubky přivařena po obvodu koutovým svarem 7mm k příhradovému nosníku střechy"

Materiál: ocel třídy 370

Barva:černý mat

Barva: matná černá

Rozměry: šířka: 14500mm, výška700mm

rozkres je součástí výkresu Aula podium

přivařeno k nosníku Z2 po obvodu v místě styku koutovým svarem výšky 5mm

Materiál: ocel třídy 370

Barva:černý mat

Rozměry: délka trubky 2000mm

schematické zobrazení ve výkresu půdorys sál

Svislá trubka pro uchycení světel, umístění na stěně pod stropní světelnou hrazdou
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265 767-Z08 Hrana podium - viz.tabulky, ozn.Z8 m 14,50000 368,00 5 336,00 Vlastní

266 767-Z09 Zákryty topení - viz.tabulky, ozn.Z9 m2 11,00000 1 523,00 16 753,00 Vlastní

267 767-Z10 Překrytí spoje staré a nové  kce - sál - viz.tabulky, ozn.Z10 m2 4,35000 1 208,00 5 254,80 Vlastní

268 767-Z11 Zábradlí žb  schodiště na jeviště - viz.tabulky, ozn.Z11 m 4,94100 2 625,00 12 970,13 Vlastní

2,005+2,936 4,94100

269 767-Z12 Zábradlí sál - viz.tabulky, ozn.12 m 5,30000 2 625,00 13 912,50 Vlastní

Rozměry: délka 14500mm

schematické zobrazení je součástí výkresu Aula podium

úhelník 60x60x3, začištění hrany podia, přichyceno černými vruty se zapuštěnou hlavou

Materiál: ocel

Barva: RAL mausgrau 7005

Rozměry: 1900x1300mm 4ks

Vynešení před líc stěny konzolí

Materiál: ocel třídy 370

Barva:černý mat

Materiál: ocel třídy 370

Barva: RAL 7016 Anthrazitgrau

Rozměry: rozvinutá šířka: 247mm, tl. 0,5mm

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

                   600x1300mm 2ks

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

lemování úhelníky 50x50x4, střed tahokovová výplň tl 3mm, montáž přes pryžové podložky pro zamezení rušivých zvuků při rozkmitání krytu

Materiál: ocelový plech  tl.3mm

Barva: RAL mausegrau 7005

Rozměry: 300mmx14500mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

1,90+3,40 5,30000

270 767-Z13 Zábradlí schodiště - madla (předsíň jeviště) - viz.tabulky, ozn.13 m 4,80000 1 260,00 6 048,00 Vlastní

2*2,40 4,80000

271 767-Z14a Pevné věšáky šatna - viz.tabulky, ozn.Z14 kus 2,00000 7 875,00 15 750,00 Vlastní

272 767-Z14b Otočné věšáky šatna - viz.tabulky, ozn.Z14 kus 4,00000 11 550,00 46 200,00 Vlastní

273 767-Z15 Venkovní schodiště do strojovny VZT - viz.tabulky, ozn.Z15 kus 1,00000 90 000,00 90 000,00 Vlastní

Materiál: ocel třídy 370

Barva: RAL 7016 Anthrazitgrau

prvek je součástí kompletní dodávky fasády

Materiál: ocel třídy 370

Barva: černá matná

Rozměry: 1800mmx800mm otočné 4ks

stabilní na stěně 2ks

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

Rozměry:

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

Materiál: ocelový plech  Z275 S250-320

Barva: polyesterový  lak RAL7024 TEX -2G55A tloušťky 35µ

Rozměry: rozvinutá šířka: 936mm (krycí plech), tl. 0,5mm

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

Materiál: ocel třídy 370

Barva: černá matná

Rozměry: 1800mmx800mm otočné 4ks

stabilní na stěně 2ks

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

Materiál: ocel třídy 370
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Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

274 767-Z16 Střešní žebříky, ocel, černý nátěr, ozn.Z16 m 6,50000 4 725,00 30 712,50 Vlastní

1,50+2,00+3,00 6,50000

275 767-Z17 Venkovní stříška - boční vstup na podium - viz.tabulky, ozn.Z17 kus 1,00000 145 000,00 145 000,00 Vlastní

276 767-Z18 Venkovní zábradlí - rampa na podium - viz.tabulky, ozn.Z18 m 5,14000 2 310,00 11 873,40 Vlastní

2,485+2,655 5,14000

277 767-Z19 Konzole pro kondenzační jednotku - viz.tabulky, ozn.Z19 kus 1,00000 5 775,00 5 775,00 Vlastní

278 767-Z20 Uchycení příhradové kce Z5 do stěny - viz.tabulky, ozn.Z20 kus 2,00000 368,00 736,00 Vlastní

Barva: žárově zinkováno

Rozměry:

zobrazení je součástí výkresu detailů

Materiál: ocel třídy 370, drátosklo tl. 8mm

Barva: kovové části žárově zinkované

Rozměry: půdorysný rozměr 4300mmx2800mm

Barva: kovové části žárově zinkované

Rozměry: 1270x1300x1270mm

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

Materiál: ocel třídy 370

Barva: bez požadavků, kryto SDK kcí portálu

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

Materiál: ocel třídy 370

Barva: kovové části žárově zinkované

Rozměry:

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

Materiál: ocel třídy  370
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Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

279 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 6 634,17330 2,00 13 268,35 800-767 RTS 18/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 45 791,26
280 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 35,06000 37,00 1 297,22 800-771 RTS 18/ II

Položka pořadí 280 : 35,06000 35,06000

281 771575113RT1 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 35,06000 662,00 23 209,72 800-771 RTS 18/ II

1.NP : 

0.14 : 4,94 4,94000

0.15 : 13,86 13,86000

0.16 : 10,76 10,76000

0.17 : 5,50 5,50000

282 597642061R dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; reliefní; pro interiér i exteriér m2 35,76120 500,00 17 880,60 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 280 : 35,06000*1,02 35,76120

283 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m % 423,87540 8,03 3 403,72 800-771 RTS 18/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 610 829,61
284 776210300RU2 Lepení podlah pryžových na schodišťových stupních včetně dodávky materiálu

 doplňkové práce

 lepení hran na stupně

m 138,90000 655,00 90 979,50 800-775 RTS 18/ II

AULA : 14,50*9+4,95+3,45 138,90000

285 776520010RAI Podlahy povlakové z PVC Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, pouze položení, podlahovina 

ve specifikaci

m2 442,52000 250,00 110 630,00 AP-PSV Vlastní

"Rozměry: L 160/100/14 délky 250mm kotveno

přes stěnu, kotevní plech 100x100x8,

2x závitová tyč Ř16 po 100mm

"

schematické zobrazení je součástí výkresu detailů

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

PVC : 

Začátek provozního součtu

  0.10 : 53,04 53,04000

  0.11 : 87,90 87,90000

  0.12 : 4,45 4,45000

  0.13 : 11,78 11,78000

  0.19 : 12,30 12,30000

  0.20 : 8,91 8,91000

  0.21 : 10,01 10,01000

  0.23 : 25,90 25,90000

  0.24 : 33,46 33,46000

  0.25 : 16,77 16,77000

Konec provozního součtu

264,52 264,52000

Aula : 178,00 178,00000

286 776971509R00 Čisticí zóny a rohože textilní rohož, ze 100% polyamidu, podklad Vinyl, tloušťky 9 mm m2 13,90000 1 288,00 17 903,20 800-775 RTS 18/ II

287 284123RRR Podlahovina PVC m2 277,74600 561,00 155 815,51 Vlastní

PVC : 

Začátek provozního součtu

  0.10 : 53,04 53,04000

  0.11 : 87,90 87,90000

  0.12 : 4,45 4,45000

  0.13 : 11,78 11,78000

  0.19 : 12,30 12,30000

  0.20 : 8,91 8,91000

  0.21 : 10,01 10,01000

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění 

podlah.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

  0.23 : 25,90 25,90000

  0.24 : 33,46 33,46000

  0.25 : 16,77 16,77000

Konec provozního součtu

264,52*1,05 277,74600

288 284124RRR Podlahovina  AULA vč.stupňů m2 186,90000 1 147,00 214 374,30 Vlastní

Aula : 178,00*1,05 186,90000

289 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 4 790,72510 4,41 21 127,10 800-775 RTS 18/ II

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 669 263,49
290 777-ST Podlaha probarvená stěrka , tl. 3 mm m2 169,56000 3 800,00 644 328,00 Vlastní

Přístavba : 15,85+97,56+13,70+14,95+18,15+4,30+5,05 169,56000

291 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m % 6 443,28000 3,87 24 935,49 800-773 RTS 18/ II

Díl: 781 Obklady keramické 328 784,77
292 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 259,22000 37,00 9 591,14 800-771 RTS 18/ II

Položka pořadí 292 : 259,22000 259,22000

293 781415016RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 

pórovinových do tmele  , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele

m2 259,22000 662,00 171 603,64 800-771 RTS 18/ II

1.NP : 

0.3 : 52,75 52,75000

0.5 : 74,83 74,83000

0.14 : 16,04 16,04000

0.15 : 47,30 47,30000

0.16 : 45,84 45,84000

0.17 : 22,46 22,46000

294 597813747R obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva šedá; lesk m2 264,40440 500,00 132 202,20 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 292 : 259,22000*1,02 264,40440

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně
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Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

295 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 3 133,96980 4,91 15 387,79 800-771 RTS 18/ II

Díl: 784 Malby 284 782,70
296 784161101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná m2 2 190,63611 20,00 43 812,72 800-784 RTS 18/ II

Omítky  2.NP : 

Položka pořadí 60 : 118,69000 118,69000

Položka pořadí 61 : 758,44830 758,44830

1.NP : 

stropy SDK : 

Položka pořadí 49 : 306,91000 306,91000

Položka pořadí 50 : 69,03000 69,03000

Příčky SDK : 

Položka pořadí 35 : 16,76711*2 33,53421

Omítky stropy : 

Položka pořadí 63 : 68,05000 68,05000

Omítky stěny : 

Položka pořadí 64 : 1095,19360 1 095,19360

odpočet obkladů : 

Položka pořadí 292 : 259,22000*-1 -259,22000

297 784167103R00 Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem  , disperzní, dvojnásobné, tl. vrstvy 2x1 

mm

m2 438,12722 300,00 131 438,17 800-784 RTS 18/ II

Položka pořadí 295 : 2190,63610*0,2 438,12722

298 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 2 190,63611 50,00 109 531,81 800-784 RTS 18/ II

Položka pořadí 295 : 2190,63611 2 190,63611

Díl: 799 Ostatní 1 321 323,42
299 799-J1 Dveřní zarážka podlaha - viz.tabulky, ozn.J1 kus 14,00000 147,00 2 058,00 Vlastní

300 799-J2 Dveřní zarážka stěna - viz.tabulky, ozn.J2 kus 14,00000 32,00 448,00 Vlastní

301 799-K1 Skříń nízká  - roleta  - 1200/450/1200 - viz.tabulky, ozn.K1 kus 4,00000 6 300,00 25 200,00 Vlastní

302 799-P1 Polep pro zrak.postižené - polep vstupní dveře - viz.tabulky, ozn.P1 kus 88,00000 525,00 46 200,00 Vlastní
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Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

2*44 88,00000

303 799-PG Pirkogramy  - viz.tabulky, ozn.PG soubor 5,00000 336,00 1 680,00 Vlastní

304 799-PO Zakrytí podlah stávajících podlah před poškozením - ochrana před stavbou, vč.odkrytí m2 29,87500 48,00 1 434,00 Vlastní

0.10 - schody : 2,50*4,75 11,87500

0.18 : 18,00 18,00000

305 799-PX Neprůhledné fólie  440/440mm - viz.tabulky, ozn.PX kus 5,00000 100,00 500,00 Vlastní

306 799-R1 Repase vstupních schodů kus 1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní

307 799-R2 Repase vstupních schodů  m.č.0.10 kus 1,00000 5 250,00 5 250,00 Vlastní

308 799-S1 Pracovní stůl 760/1600/800mm - viz.tabulky, ozn.S1 kus 3,00000 5 250,00 15 750,00 Vlastní

309 799-S2 Stůl na psaní 760/800/800mm - viz.tabulky, ozn.S2 kus 6,00000 3 675,00 22 050,00 Vlastní

310 799-S3 Stůl kulatý vysoký 1100/800mm - viz.tabulky, ozn.S3 kus 3,00000 3 675,00 11 025,00 Vlastní

311 799-ST3 Sanitární příčka, ozn.ST3 m 2,18000 9 669,00 21 078,42 Vlastní

312 799-Z1 Židle pracovní ve.450-550, v.1160-1290, š.630, hl.660 - viz.tabulky, ozn.Z1 kus 5,00000 7 014,00 35 070,00 Vlastní

313 799-Z2 Židle konferenční vs.470, v.880, hl.s.400, hl.580 - viz.tabulky, ozn.Z2 kus 45,00000 3 360,00 151 200,00 Vlastní

314 799-Z3 Sedačka aula  vs.450, v.1016, vp.669, š.598, hl.650 - viz.tabulky, ozn.Z3 kus 178,00000 5 460,00 971 880,00 Vlastní

Díl: 799-1 Ostatní - vybavení podia 578 700,00
315 799-1-1DT1,DT2 Jevištní tahy dle ČSN 91 8112, ozn.DT1, D2 kus 3,00000 52 395,00 157 185,00 Vlastní

316 799-1-2DT3 Elektrokolejnice horizontu, ozn.DT3 kus 1,00000 101 661,00 101 661,00 Vlastní

Jevištní tahové zařízení dle ČSN 91 8112, tahová tyč je tvořená obdelníkovým profilem dle ČSN 42 6936 s průřezem 80 mm x 40 mm, lakovaná černou 

matovou barvou a opatřena antikorozní úpravou. (DT1 - 11300mm, 2ks DT2 - 7900mm) Jevištní tah bude sestaven z ručního navijáku RVN 500 nebo 

podobný, lana od převáděcích a svodových kladek budou upnuta do vodítka které se bude pohybovat po stěnové kolejnici s průřezem T 40 mm x 40 mm. 

Délka vodítka bude odpovídat zdvihu tahového zařízení. Svodové a převáděcí kladky budou provedeny dle ČSN 27 1820, s průměrem 160 m a min šířkou 

80 mm. Kladky budou mít vyfrézované drážky pro vedení lan a opatřeny zábranou proti jejich vypadnutí. Převáděcí / nosné kladky budou 4 ks na jedno 

tahové zařízení + 1 ks svodová kladka nosných lan. Tažné lano s průměrem 6 mm, typ 6x19 FC, nosné lano průměr 5 mm, typ 6x19 FC. Celkové provedení 

tahového zařízení, rozteče kladek apod. bude odpovídat ČSN 91 8112.
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Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

317 799-1-3DT3 Horizont, ozn.DT3 kus 2,00000 22 982,00 45 964,00 Vlastní

318 799-1-4DT4 Šálové rameno, ozn.DT4 kus 4,00000 7 681,00 30 724,00 Vlastní

319 799-1-5DT5 Šála, ozn.DT5 kus 4,00000 6 006,00 24 024,00 Vlastní

320 799-1-6DT6 Elektrokolejnice opony, ozn.DT6 kus 1,00000 117 600,00 117 600,00 Vlastní

Elektrokolejnice opony s integrovaným motorem, posuv opony pomocí řemenu, který je skrytý v kolejnici. Kolejnice je tvořena profilem tvaru C o průřezu 39 

m x 35 mm, barva černá. Systém posuvu opony bude pomocí třmenů uchycen k k nosníku Z3, délka kolejnice bude 12,00 m. Motorový systém pohonu 

opony bude připraven na tlačítkové ovládání, rádiové dálkové ovládání a na ovládání řídícím systém pro dodavatele AV techniky. Systém kolejnice bude 

tvořen jednodráhovou kolejnicí a překryv opony budou obstarávat přesahová ramínka s min. překryvem 40 cm

Samet o minimální plošné hmotností 470 g/m2 s protipožární úpravou, bez podšití, 100 % řasení, barva dle výběru, černý popruh (50 mm) s plachtovými oky 

pro připevnění opony k jezdcům motorové kolejnice, rozměr šířka 6,20 m x 5,00 m, dolní část ukončena záložkou

Šálové rameno otočné v patě ramene svařené z Jäklů o průřezu 30 mm x 30 mm. Barva ramena černá mat s protikorozní povrchovou úpravou. Montáž 

ramene bude provedena do obvodové zdi jeviště a pro zajištění průchodnosti za šálovým ramenem bude rameno umístěno na konzoli (viz zámečnické 

výrobky), která vynese patu šálového ramene do vzdálenosti 400 mm od rezonátorů boční stěny jeviště. Délka šálového ramena bude 2000 m. Na vrchní 

části šálového ramene bude umístěna hliníková kolejnice profilu C s jezdci pro zavěšení textilního výkrytu. Kolejnice bude zajišťovat variabilní šířku jevištní 

šály dle potřeby uživatele.

Samet o minimální plošné hmotností 470 g/m2 s protipožární úpravou, bez podšití, 100 % řasení, barva dle výběru, černý popruh (50 mm) s tkalouny pro 

připevnění šály k jezdcům kolejničky šálového ramena, rozměr šířka 2,00 m x 5,00 m, dolní část ukončena záložkou

Elektrokolejnice opony s integrovaným motorem, posuv opony pomocí řemenu, který je skrytý v kolejnici. Kolejnice je tvořena profilem tvaru C o průřezu 39 

m x 35 mm, barva černá. Systém posuvu opony bude pomocí třmenů uchycen k nosníku Z5, délka kolejnice bude 14,00 m. Motorový systém pohonu opony 

bude připraven na tlačítkové ovládání, rádiové dálkové ovládání a na ovládání řídícím systém pro dodavatele AV techniky. Systém kolejnice bude tvořen 

jednodráhovou kolejnicí a překryv opony budou obstarávat přesahová ramínka s min. překryvem 40 cm
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321 799-1-7DT7 Hlavní opona, ozn.DT7 kus 2,00000 22 982,00 45 964,00 Vlastní

322 799-1-8DT Doprava a montáž, ozn.DT kompl 1,00000 55 578,00 55 578,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 178 359,13
323 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 326,06789 10,00 3 260,68 801-3 RTS 18/ II

324 979081111R00 do 1 km t 326,06789 200,00 65 213,58 RTS 18/ II

325 979081121R00 příplatek za každý další 1 km t 2 934,61100 3,00 8 803,83 RTS 18/ II

326 979082111R00 do 10 m t 326,06789 250,00 81 516,97 RTS 18/ II

327 979082121R00 příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 652,13578 30,00 19 564,07 RTS 18/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 307 815,78
328 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 205 210,52 205 210,52 RTS 18/ II

329 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 102 605,26 102 605,26 RTS 18/ II

Díl: ON Ostatní náklady 100 000,00
330 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 18/ II

331 005231010R Revize Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 18/ II

332 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 18/ II

333 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 18/ II

334 00411102R Vypracování dílenské  dokumentace Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 

užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Samet o minimální plošné hmotností 470 g/m2 s protipožární úpravou, bez podšití, 100 % řasení, barva dle výběru, černý popruh (50 mm) s plachtovými oky 

pro připevnění opony k jezdcům motorové kolejnice, rozměr šířka 6,20 m x 5,00 m, dolní část ukončena záložkou

Zhotovitel započítá veškeré náklady spojené s řádným provedením zakázky. Tj. Náklady na dopravu, nocleh, demontáž starých textilií, montáž nových textilií, 

popř. zapůjčení lešení, drobný materiál apod.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 

území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Stavební část

Celkem 20 928 867,61
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Díl: 1 Zemní práce 35 000,00
1 132-ZZ Zemní práce - výkopy, obsypy, zásypy, pažení. kus 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

Díl: 5 Komunikace 30 666,65
2 597101010RAA Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch Žlab odvodnovací polymerbeton, zatížení 

A15 kN, včetně dodávky roštu a žlabu

m 9,65000 2 401,00 23 169,65 AP-HSV Vlastní

u vstupu : 4,75 4,75000

u rampy : 2,50+2,40 4,90000

3 597103011RA0 Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch Vpusť k žlabu polymerbetonová A15, 

ocelový rošt

kus 3,00000 2 499,00 7 497,00 AP-HSV Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení 14 550,00
4 8934110RRR Šachta vodoměrná plast.kruhová samonosná v.1200 mm kus 1,00000 7 460,00 7 460,00 Vlastní

5 89443121RR Kontrolní šachta DN400, včetně poklopu, kanalizace kus 1,00000 7 090,00 7 090,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 813,00
6 720- DM Demontáž stávajícího potrubí na stěnách a pod podlahou, vč.likvidace kus 1,00000 2 161,00 2 161,00 Vlastní

7 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 6,00000 134,00 804,00 Vlastní

8 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 6,00000 113,00 678,00 Vlastní

9 725290040RA0 Demontáž výlevky včetně baterie a konzol kus 1,00000 170,00 170,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 433,68
10 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 12 m,  

t 1,95058 735,00 1 433,68 801-4 RTS 18/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 96 999,22
11 721176101R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 32 mmm, s 1,8 mm, DN 30 m 1,00000 164,00 164,00 800-721 RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Zdravotechnika

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

oborů 801, 803, 811 a 812
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Zdravotechnika

12 721176103R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50 m 26,00000 168,00 4 368,00 800-721 RTS 18/ II

13 721176104R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70 m 8,00000 214,00 1 712,00 800-721 RTS 18/ II

14 721176105R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 

100

m 77,00000 378,00 29 106,00 800-721 RTS 18/ II

15 721176222R00 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 

3,2 mm, DN 100

m 12,00000 244,00 2 928,00 800-721 RTS 18/ II

16 721176223R00 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mmm, s 

3,2 mm, DN 125

m 72,00000 269,00 19 368,00 800-721 RTS 18/ II

17 721234106RT2 Střešní vtoky D 75, 110 mm, z PP s redukcí D 110 mm x D 75 mm s vodorovným odtokem, s 

pevnou izol. přírubou a izol. svorkou, s el. ohřevem se samoregulací, se záchytným košem

kus 4,00000 5 248,00 20 992,00 800-721 RTS 18/ II

18 721242115R00 Lapače střešních splavenin DN 100, litina kus 1,00000 1 873,00 1 873,00 800-721 RTS 18/ II

19 721273200RT2 Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP kus 1,00000 1 331,00 1 331,00 800-721 RTS 18/ II

20 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 5,00000 1 331,00 6 655,00 800-721 RTS 18/ II

21 7258603RRR Sifon před ohřívačem  pro pojistný ventil kus 2,00000 190,00 380,00 Vlastní

22 7258901 Stavební přípomoc kus 1,00000 5 297,00 5 297,00 Vlastní

23 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m % 941,74000 3,00 2 825,22 800-721 RTS 18/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 56 159,72
24 722171213R00 Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné 

spojky, včetně zednických výpomocí

m 2,00000 340,00 680,00 800-721 RTS 18/ II

25 722172711R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, bez zednických výpomocí

m 78,00000 183,00 14 274,00 800-721 RTS 18/ II

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Stránka 67 z 124Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2017/116

O: SO 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Zdravotechnika

26 722172712R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, bez zednických výpomocí

m 55,00000 204,00 11 220,00 800-721 RTS 18/ II

27 722172713R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, bez zednických výpomocí

m 1,00000 252,00 252,00 800-721 RTS 18/ II

28 722181213RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 

22 mm

m 78,00000 58,00 4 524,00 800-721 RTS 18/ II

29 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 

25 mm

m 55,00000 60,00 3 300,00 800-721 RTS 18/ II

30 722181213RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 

32 mm

m 1,00000 61,00 61,00 800-721 RTS 18/ II

31 722202411R00 Armatury k potrubím z plastů kulový kohout nerozebíratelný,  , spoj svařováním, D 16 mm kus 2,00000 288,00 576,00 800-721 RTS 18/ II

32 722202442R00 Armatury k potrubím z plastů kulový kohout rozebíratelný, s vypouštěním, spoj svařováním, D 20 

mm

kus 5,00000 288,00 1 440,00 800-721 RTS 18/ II

33 722202443R00 Armatury k potrubím z plastů kulový kohout rozebíratelný, s vypouštěním, spoj svařováním, D 25 

mm

kus 1,00000 340,00 340,00 800-721 RTS 18/ II

34 722254231RT2 Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box nerez, stálotvará hadice, průměr 19/30 kus 1,00000 7 357,00 7 357,00 800-721 RTS 18/ II

35 722268112R00 Vodoměrné sestavy vodoměrná sestava, se šroubením, kulovým kohoutem a kulovým kohoutem 

s vypouštěním, včetně držáku, DN 25-20

kus 1,00000 2 007,00 2 007,00 800-721 RTS 18/ II

36 7222356 Pojistná sestava před zásobníkem ( pojistný ventil DN15, kulový kohout DN20, zpětná klapka 

DN20 )

kus 2,00000 1 770,00 3 540,00 Vlastní

37 7222356RRR Kontrolovatelná zpětná armatura  DN 20, typ EA dle ČSN EN1717 kus 1,00000 319,00 319,00 Vlastní

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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38 7222357 Stavební přípomoc kus 1,00000 4 634,00 4 634,00 Vlastní

39 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m % 545,24000 3,00 1 635,72 800-721 RTS 18/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 297 626,69
40 721213236R00 Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění ke zdi , děrovaný rošt, délka 1000 mm kus 1,00000 7 769,00 7 769,00 800-721 RTS 18/ II

41 725100008RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž Ohřívač vody elektrický akumulační do 165 l kus 1,00000 10 398,00 10 398,00 AP-PSV Vlastní

42 725033131RT1 Klozetové mísy kombinované, bilé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 

357 mm, hloubka 655 mm, výška 390 mm

soubor 2,00000 2 974,00 5 948,00 800-721 RTS 18/ II

43 725034131RT1 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 355 mm, 

hloubka 530 mm, výška 400 mm

soubor 5,00000 2 778,00 13 890,00 800-721 RTS 18/ II

44 725119305R00 Klozetové mísy montáž  kombinované soubor 2,00000 360,00 720,00 800-721 RTS 18/ II

45 725016105R00 Pisoárové záchodky Pisoáry (urinály) diturvit, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, 

zdroj napájecí pro tři urinály

soubor 5,00000 9 251,00 46 255,00 800-721 RTS 18/ II

46 725037153R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 480 mm soubor 5,00000 1 008,00 5 040,00 800-721 RTS 18/ II

47 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 2,00000 370,00 740,00 800-721 RTS 18/ II

48 725299101R00 Koupelnové doplňky montáž

 mýdelníků, držáků ap

soubor 60,00000 134,00 8 040,00 800-721 RTS 18/ II

držák  WC papíru  - E2a : 12 12,00000

WC štětka - E2b : 12 12,00000

Zásobník nerez na hygienické sáčky - E2c : 8 8,00000

Háčky - E3a : 3 3,00000

zásovník ma papír. ručník - E1a : 8 8,00000

Koš odpadkový nástěnný - E1b : 8 8,00000

Dávkovač mýdla - E1c : 9 9,00000

49 725291141R00 Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 600 mm, nerez soubor 2,00000 1 420,00 2 840,00 800-721 RTS 18/ II

50 725291146R00 Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez soubor 2,00000 2 264,00 4 528,00 800-721 RTS 18/ II

51 725019101R00 Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, stojící soubor 2,00000 4 167,00 8 334,00 800-721 RTS 18/ II

vodorovně do 50 m

včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu
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52 725823121RT1 Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním 

odpadu, standardní

kus 11,00000 1 255,00 13 805,00 800-721 RTS 18/ II

53 725829201RT1 Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání 

pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty

kus 2,00000 1 595,00 3 190,00 800-721 RTS 18/ II

54 787911111R00 Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 m2 9,39150 833,00 7 823,12 800-787 RTS 18/ II

m.č.0.3 : 1,62*0,90 1,45800

m.č.05 : 1,65*0,90 1,48500

invadlida : 0,80*0,90 0,72000

m.č.014 - invalida : 0,80*0,90 0,72000

m.č.015 : 3,815*0,90 3,43350

m.č.016 : 1,75*0,90 1,57500

55 72510011 Stacionární ohřívač vody elektrický , objem 200 l, příkon 2-4kW/230V kus 1,00000 10 187,00 10 187,00 Vlastní

56 7252192RRR Montáž umyvadel na desku soubor 4,00000 391,00 1 564,00 Vlastní

57 725299RRR Pirkogramy, ozn.E3b soubor 10,00000 123,00 1 230,00 Vlastní

58 725845111RRR Baterie sprchová nástěnná ruční,vč. příslušenství, standardní kus 1,00000 1 842,00 1 842,00 Vlastní

59 55149001R zásobník na toaletní papír; nerez kus 12,00000 1 230,00 14 760,00 SPCM RTS 18/ II

60 55149011R zásobník na papírové ručníky; nerez kus 8,00000 1 363,00 10 904,00 SPCM RTS 18/ II

61 5514901RRR Zásobník nerez na hygienické sáčky, ozn.E2c kus 8,00000 566,00 4 528,00 Vlastní

62 55149025R dávkovač tekutého mýdla chrom; zápustný; obsah 1,00 l kus 9,00000 1 420,00 12 780,00 SPCM RTS 18/ II

63 55149034R koš odpadkový nerez; obsah 26,5 l; nástěnný kus 8,00000 2 439,00 19 512,00 SPCM RTS 18/ II

64 55149050R WC kartáč nerez; držák univerzální kus 12,00000 849,00 10 188,00 SPCM RTS 18/ II

65 551490RRR Háček nerez, ozn.E3a kus 3,00000 412,00 1 236,00 Vlastní

66 551491RRR Koš odpadkový nerezový bezdotykový  - samostatný, ozn.E1b kus 12,00000 1 842,00 22 104,00 Vlastní

67 55167408R sedátko klozetové zdravotní; s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty zpevněné, 

kovové

kus 2,00000 710,00 1 420,00 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 71 : 2,00000 2,00000

Vyvedení vodovodní výpustky, osazení závěsných konzol, montáž ohřívače, montáž dvou vodovodních ventilů. Dodávky materiálu.
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68 63465127R sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm m2 9,39150 1 519,00 14 265,69 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 54 : 9,39150 9,39150

69 64213608R umyvadlo š = 650 mm; hl. 550 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; uprostřed; s 

přepadem; bílá; uchycení šrouby

kus 2,00000 2 315,00 4 630,00 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 47 : 2,00000 2,00000

70 64217427R umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; nábytkové; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílé; 

uchycení šrouby

kus 4,00000 1 338,00 5 352,00 SPCM RTS 18/ II

71 64234658R mísa klozetová diturvit stojící, kombinační, zdravotní; h = 460 mm; š = 356 mm; hl. 655 mm; 

splach. hluboké; odpad vodorovný; bílá

kus 2,00000 6 719,00 13 438,00 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 44 : 2,00000 2,00000

72 998725202R00 v objektech výšky do 12 m % 2 788,62810 3,00 8 365,88 RTS 18/ II

Díl: 726 Instalační prefabrikáty 23 741,50
73 726212321R00 Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou pro dodatečné nastavení výšky WC, pro 

instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k...

soubor 5,00000 4 610,00 23 050,00 800-721 RTS 18/ II

74 998726222R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m % 230,50000 3,00 691,50 800-721 RTS 18/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 182,06
75 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 0,37094 10,00 3,71 RTS 18/ II

76 979081111R00 do 1 km t 0,33907 196,00 66,46 RTS 18/ II

77 979081121R00 příplatek za každý další 1 km t 3,05163 3,00 9,15 RTS 18/ II

78 979082111R00 do 10 m t 0,33907 245,00 83,07 RTS 18/ II

79 979082121R00 příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,67814 29,00 19,67 RTS 18/ II

Celkem 560 172,52

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

vodorovně do 50 m
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Díl: 713 Izolace tepelné 19 527,50
1 713RRR Montáž izolace návlekové na potrubí m 510,00000 12,00 6 120,00 Vlastní

150,00+30,00+70,00+60,00+20,00+90,00 420,00000

70,00+20,00 90,00000

2 283773006R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; 

provozní teplota  -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 150,00000 14,00 2 100,00 SPCM RTS 18/ II

3 283773007R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 

provozní teplota  -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 30,00000 20,00 600,00 SPCM RTS 18/ II

4 283773012R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; 

provozní teplota  -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 70,00000 16,00 1 120,00 SPCM RTS 18/ II

5 283773024R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; 

provozní teplota  -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 60,00000 19,00 1 140,00 SPCM RTS 18/ II

6 283773036R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; 

provozní teplota  -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 20,00000 21,00 420,00 SPCM RTS 18/ II

7 283773048R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; 

provozní teplota  -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 90,00000 23,00 2 070,00 SPCM RTS 18/ II

8 283773050R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; 

provozní teplota  -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 70,00000 54,00 3 780,00 SPCM RTS 18/ II

9 283773084R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; 

provozní teplota  -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 20,00000 45,00 900,00 SPCM RTS 18/ II

10 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 182,50000 7,00 1 277,50 800-713 RTS 18/ II

Díl: 732 Strojovny 42 964,39
11 7321111RRR Kombi rozdělovač 100x100mm, 6xhrdlo 1", 2x DN 50 kus 1,00000 19 294,00 19 294,00 Vlastní

12 7324211RRR Čerpadlo do potrubí Q=0,60m3/hod., H 30kPa, 230V soubor 1,00000 7 193,00 7 193,00 Vlastní

13 7324212RRR Čerpadlo do potrubí Q=1,20m3/hod., H 30kPa, 230V soubor 1,00000 8 026,00 8 026,00 Vlastní

14 7324213RRR Čerpadlo do potrubí Q=1,50m3/hod., H 30kPa, 230V soubor 1,00000 8 026,00 8 026,00 Vlastní

15 998732202R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m % 425,39000 1,00 425,39 800-731 RTS 18/ II

Díl: 733 Rozvod potrubí 234 936,60

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Ústřední topení

50 m vodorovně

Stránka 72 z 124Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2017/116

O: SO 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
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Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Ústřední topení

16 733111103R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 m 20,00000 249,00 4 980,00 800-731 RTS 18/ II

17 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 180,00000 235,00 42 300,00 800-731 RTS 18/ II

18 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 70,00000 245,00 17 150,00 800-731 RTS 18/ II

19 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 60,00000 265,00 15 900,00 800-731 RTS 18/ II

20 733163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 20,00000 499,00 9 980,00 800-731 RTS 18/ II

21 733163106R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 180,00000 669,00 120 420,00 800-731 RTS 18/ II

22 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 350,00000 10,00 3 500,00 800-731 RTS 18/ II

180,00+70,00+60,00+20,00 330,00000

20,00 20,00000

23 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 180,00000 10,00 1 800,00 800-731 RTS 18/ II

24 733-ST Stavební přípomoc kompl 1,00000 5 660,00 5 660,00 Vlastní

25 900      RT4 HZS - topná zkouška, regulace systému h 80,00000 108,00 8 640,00 Vlastní

26 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m % 2 303,30000 2,00 4 606,60 800-731 RTS 18/ II

Díl: 734 Armatury 95 671,92
27 734113513R00 Ventily a kohouty uzavírací přírubové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 25, PN 16, 

litina, bez navaření přírub

kus 3,00000 3 931,00 11 793,00 800-731 RTS 18/ II

28 734113516R00 Ventily a kohouty uzavírací přírubové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 50, PN 16, 

litina, bez navaření přírub

kus 2,00000 5 246,00 10 492,00 800-731 RTS 18/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Ústřední topení

29 734215132R00 Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický odvzdušňovací ventil , DN 

10, PN 14, mosaz

kus 4,00000 190,00 760,00 800-731 RTS 18/ II

30 734226112RT4 Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, 

jednoregulační, DN 15, přímý, bronz, ruční hlavice, PN 10, vnitřní závit

kus 8,00000 288,00 2 304,00 800-731 RTS 18/ II

31 734226122RT2 Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, 

jednoregulační, DN 15, rohový, bronz, termostatická hlavice, PN 10, vnitřní závit

kus 20,00000 288,00 5 760,00 800-731 RTS 18/ II

32 734243412R00 Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětná klapka, DN 20, vnitřní-vnitřní 

závit, PN 10, mosaz

kus 2,00000 299,00 598,00 800-731 RTS 18/ II

33 734266422R00 Šroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s 

vypouštěním, DN EK 20 x 15, přímé, PN 10, bronz

kus 28,00000 304,00 8 512,00 800-731 RTS 18/ II

34 734266772R00 Šroubení včetně dodávky materiálu svěrné šroubení pro měděné potrubí , D 15 x EK , přímé, PN 

10, mosaz

kus 56,00000 64,00 3 584,00 800-731 RTS 18/ II

35 734293316R00 Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu

 kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz

kus 10,00000 126,00 1 260,00 800-731 RTS 18/ II

36 734293273R00 Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu kohout 

kulový s filtrem, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 25, mosaz

kus 5,00000 1 313,00 6 565,00 800-731 RTS 18/ II

37 734293276R00 Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu kohout 

kulový s filtrem, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz

kus 1,00000 5 876,00 5 876,00 800-731 RTS 18/ II

38 734419121R00 Montáž měřičů tepla kompaktního měřiče tepla přírubového

 DN 20

soubor 1,00000 535,00 535,00 800-731 RTS 18/ II

39 7342261RRR Ventil regulační  DN 25 kus 2,00000 895,00 1 790,00 Vlastní

40 7342951RRR Trojcestné klapky DN 15 Kvs 2,5  s pohonem kus 1,00000 3 602,00 3 602,00 Vlastní

41 7342952RRR Trojcestné klapky DN 20 Kvs 4,0  s pohonem kus 1,00000 3 602,00 3 602,00 Vlastní

42 7344111RRR Teploměr 0 - 100 °C kus 8,00000 194,00 1 552,00 Vlastní

43 388220RRR Měřič tepla Qmax. 3,3m3/hod , odpor max 10kPa kus 1,00000 25 211,00 25 211,00 Vlastní

Položka pořadí 38 : 1,00000 1,00000

44 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 937,96000 2,00 1 875,92 800-731 RTS 18/ II

Díl: 735 Otopná tělesa 149 060,76

Stránka 74 z 124Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2017/116

O: SO 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
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Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Ústřední topení

45 735156566R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 

délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná

kus 1,00000 3 522,00 3 522,00 800-731 RTS 18/ II

46 735156580R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, 

délka 400 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná

kus 1,00000 3 079,00 3 079,00 800-731 RTS 18/ II

47 735156581R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, 

délka 500 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná

kus 3,00000 2 839,00 8 517,00 800-731 RTS 18/ II

48 735156584R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, 

délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná

kus 1,00000 4 181,00 4 181,00 800-731 RTS 18/ II

49 735156589R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, 

délka 1600 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná

kus 8,00000 6 385,00 51 080,00 800-731 RTS 18/ II

50 735156663R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 

délka 700 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná

kus 1,00000 2 987,00 2 987,00 800-731 RTS 18/ II

51 735156664R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 

délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná

kus 1,00000 3 164,00 3 164,00 800-731 RTS 18/ II

52 735156667R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 

délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná

kus 2,00000 3 880,00 7 760,00 800-731 RTS 18/ II

53 735156668R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 

délka 1400 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná

kus 1,00000 4 238,00 4 238,00 800-731 RTS 18/ II

54 735156683R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, 

délka 700 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná

kus 1,00000 3 904,00 3 904,00 800-731 RTS 18/ II
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55 735156686R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, 

délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná

kus 1,00000 4 732,00 4 732,00 800-731 RTS 18/ II

56 735156765R00 Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, 

délka 900 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná

kus 1,00000 4 688,00 4 688,00 800-731 RTS 18/ II

57 735156787R00 Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 900 mm, 

délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná

kus 6,00000 7 381,00 44 286,00 800-731 RTS 18/ II

58 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m % 1 461,38000 2,00 2 922,76 800-731 RTS 18/ II

Celkem 542 161,17
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Díl: 728 Vzduchotechnika 1 870 885,96
1 728102 PARAPETNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

2 728101 Zařízení č.1 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

3 728103 Parapetní jednotka s maximálním rozměrem skříně 3130x2300x1780 mm s pracovním objemem 

větracího, vzduchu 9.000 m3/h, ext. dp=250 Pa, jednotka ve složení s rotačním rekuperátorem, 

teplovodním

kus 1,00000 377 221,00 377 221,00 Vlastní

4 728104 Digitální regulace, digitální ovladač, externí čidlo prostorové teploty, 4-cestný regulační uzel pro, 

ohřívač, regulace přímého chladiče, regulační modul umístěný na jednotce

kus 1,00000 109 362,00 109 362,00 Vlastní

5 728105 Prostorové čidlo měření CO2 kus 2,00000 4 764,00 9 528,00 Vlastní

6 728106 POŽÁRNÍ KLAPKA 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

7 728107 PKTM-90 710x710 TPM 018/01 .84 kus 1,00000 6 433,00 6 433,00 Vlastní

8 728108 PKTM-90 710x710 TPM 018/01 .84 kus 1,00000 6 433,00 6 433,00 Vlastní

9 728109 BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

10 728110 G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče kus 42,00000 674,00 28 308,00 Vlastní

11 728111 G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče kus 70,00000 674,00 47 180,00 Vlastní

12 728112 G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče kus 42,00000 674,00 28 308,00 Vlastní

13 728113 G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče kus 56,00000 674,00 37 744,00 Vlastní

14 728114 REGULAČNÍ KLAPKA  TPM 009/00.01 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

15 728115 RKM 250x250 kus 1,00000 837,00 837,00 Vlastní

1.8

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Vzduchotechnika

ohřívačem 36 kW, přímým výparníkem 43 kW, filtry F7-přívod, G4-odvod, další požadované technické podrobnosti viz technická zpráva 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Vzduchotechnika

16 728116 RKM 200x200 kus 1,00000 766,00 766,00 Vlastní

17 728117 RKM 250x250 kus 1,00000 837,00 837,00 Vlastní

18 728118 RKM 200x200 kus 1,00000 766,00 766,00 Vlastní

19 728119 ATYPICKÁ KLAPKA SE SERVOPOHONEM 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

20 728120 Atypická klapka se servopohonem půlkulatá průměr 900 - provést napojení na vnitřní rozdělení, 

přívodního potrubí

kus 1,00000 10 516,00 10 516,00 Vlastní

21 728121 VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM   TPM  015/01 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

22 728122 825x325 2/R3 kus 20,00000 1 782,00 35 640,00 Vlastní

23 728123 825x225 1/R3 kus 20,00000 1 205,00 24 100,00 Vlastní

24 728124 KOMFORTNÍ VYÚSTKA 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

25 728125 VK-2.0 400*200  vyúst.R1 TPJ 68-12-76 kus 5,00000 749,00 3 745,00 Vlastní

26 728126 VK-1.0 400*200  vyúst.R1 TPJ 68-12-76 kus 3,00000 614,00 1 842,00 Vlastní

27 728127 VK-2.0 400*200  vyúst.R1 TPJ 68-12-76 kus 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

28 728128 VK-1.0 400*200  vyúst.R1 TPJ 68-12-76 kus 2,00000 614,00 1 228,00 Vlastní

29 728129 TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLEOZNAČENÍ NA VÝKRESU:'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z 

ELASTOMERNÍ PĚNY NA BÁZI, SYNTETICKÉHO KAUČUKU, LAMBDA<0,04, SAMOLEPÍCÍ, 

LEPENÁ K POVRCHU POTRUBÍ

0,00000 0,00 0,00 Vlastní

30 728130 tl. 25mm m2 37,76000 669,00 25 261,44 Vlastní

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Vzduchotechnika

31 728131 tl. 25mm m2 165,73000 669,00 110 873,37 Vlastní

32 728132 tl. 25mm m2 63,81000 669,00 42 688,89 Vlastní

33 728133 tl. 32mm m2 60,66000 803,00 48 709,98 Vlastní

34 728134 TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLEOZNAČENÍ NA VÝKRESU:'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z 

MIN.'PLSTI KONSTRUKCE Z, POZINKOVANÉHO PLECHU

0,00000 0,00 0,00 Vlastní

35 728135 tl. 100mm m2 6,32000 1 225,00 7 742,00 Vlastní

36 728136 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

37 728137 do obvodu 1050 80% tvarovek m 36,90000 486,00 17 933,40 Vlastní

38 728138 do obvodu 1500 100% tvarovek m 0,80000 772,00 617,60 Vlastní

39 728139 do obvodu 2630 100% tvarovek m 6,00000 1 355,00 8 130,00 Vlastní

40 728140 do obvodu 3500 50% tvarovek m 40,80000 1 549,00 63 199,20 Vlastní

41 728141 do obvodu 4000 100% tvarovek m 3,40000 2 058,00 6 997,20 Vlastní

42 728142 do obvodu 5600 30% tvarovek m 20,30000 2 315,00 46 994,50 Vlastní

43 728143 ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBYSKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

44 728144 do obvodu 1050 kus 6,00000 432,00 2 592,00 Vlastní

45 728145 do obvodu 3500 kus 2,00000 1 029,00 2 058,00 Vlastní

46 728146 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

47 728147 do průměru560 100% tvarovek m 13,00000 1 787,00 23 231,00 Vlastní

48 728148 do průměru900 80% tvarovek m 34,10000 2 448,00 83 476,80 Vlastní

49 728149 ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBYSKUPINY I POZINKOVANÝ PLECH 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

50 728150 do průměru560 kus 2,00000 224,00 448,00 Vlastní

51 728151 ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

1.20

1.19

1.21

1.22

1.23
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Vzduchotechnika

52 728152 Montážní materiál celkem kompl 1,00000 8 160,00 8 160,00 Vlastní

53 728200 Zařízení č.2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

54 728201 NÁSTĚNNÁ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

55 728202 Nástěnná kompaktní jednotka s maximálním rozměrem skříně 1080x930x510 mm s pracovním 

objemem, větracího vzduchu 450 m3/h, ext. dp=200 Pa, jednotka ve složení s deskovým 

rekuperátorem, interní

kus 1,00000 57 922,00 57 922,00 Vlastní

56 728203 Digitální regulace, digitální ovladač, regulační modul umístěný v jednotce kus 1,00000 4 260,00 4 260,00 Vlastní

57 728204 KRUHOVÉ TLUMIČE HLUKUSPT-GLX 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

58 728205 SPT-GLX-200-1,0 kus 2,00000 997,00 1 994,00 Vlastní

59 728206 SPT-GLX-200-1,0 kus 3,00000 997,00 2 991,00 Vlastní

60 728207 SPT-GLX-200-1,0 kus 2,00000 997,00 1 994,00 Vlastní

61 728208 SPT-GLX-200-1,0 kus 3,00000 997,00 2 991,00 Vlastní

62 728209 VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍTPM 034/04 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

63 728210 VNKM 2-625x75 kus 4,00000 389,00 1 556,00 Vlastní

64 728211 VNKM 2-425x75/R1 kus 2,00000 584,00 1 168,00 Vlastní

65 728212 VNKM 2-425x75/R1 kus 2,00000 584,00 1 168,00 Vlastní

66 728213 VNKM 2-425x75/R1 kus 5,00000 584,00 2 920,00 Vlastní

2.9

el. ohřívačem 0,6 kW, filtry G4, další požadované technické podrobnosti viz technická zpráva 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Vzduchotechnika

67 728214 TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLEOZNAČENÍ NA VÝKRESU:'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z 

ELASTOMERNÍ PĚNY NA BÁZI, SYNTETICKÉHO KAUČUKU, LAMBDA<0,04, SAMOLEPÍCÍ, 

LEPENÁ K POVRCHU POTRUBÍ

0,00000 0,00 0,00 Vlastní

68 728215 tl. 32mm m2 7,23000 803,00 5 805,69 Vlastní

69 728216 tl. 32mm m2 1,00000 803,00 803,00 Vlastní

70 728217 TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLEOZNAČENÍ NA VÝKRESU:'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z 

MIN.'PLSTI KONSTRUKCE Z, POZINKOVANÉHO PLECHU

0,00000 0,00 0,00 Vlastní

71 728218 tl. 100mm m2 1,09000 1 225,00 1 335,25 Vlastní

72 728219 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

73 728220 do průměru140 60% tvarovek m 12,90000 240,00 3 096,00 Vlastní

74 728221 do průměru200 40% tvarovek m 51,50000 269,00 13 853,50 Vlastní

75 728222 do průměru280 100% tvarovek m 1,00000 719,00 719,00 Vlastní

76 728223 ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBYSKUPINY I POZINKOVANÝ PLECH 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

77 728224 do průměru140 kus 2,00000 27,00 54,00 Vlastní

78 728225 do průměru200 kus 3,00000 32,00 96,00 Vlastní

79 728226 ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

80 728227 Montážní materiál celkem kompl 1,00000 2 470,00 2 470,00 Vlastní

81 728300 Zařízení č.3 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

82 728301 NÁSTĚNNÁ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

83 728302 Nástěnná kompaktní jednotka s maximálním rozměrem skříně 1080x930x510 mm s pracovním 

objemem, větracího vzduchu 550 m3/h, ext. dp=130 Pa, jednotka ve složení s deskovým 

rekuperátorem, interní

kus 1,00000 57 922,00 57 922,00 Vlastní

84 728303 Digitální regulace, digitální ovladač regulační modul umístěný v jednotce kus 1,00000 4 260,00 4 260,00 Vlastní

85 728304 POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

2.10

2.11

2.12

el. ohřívačem 0,6 kW, filtry G4, další požadované technické podrobnosti viz technická zpráva 3.1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Vzduchotechnika

86 728305 PKTM-III d 200 TPM 075/09 .11 kus 1,00000 2 310,00 2 310,00 Vlastní

87 728306 PKTM-III d 200 TPM 075/09 .11 kus 1,00000 2 310,00 2 310,00 Vlastní

88 728307 PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

89 728308 PZA-K III. 400x400 TPJ 58 - 12 - 98 kus 1,00000 1 415,00 1 415,00 Vlastní

90 728309 KRUHOVÉ TLUMIČE HLUKUSPT-GLX 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

91 728310 SPT-GLX-200-0,5 kus 1,00000 856,00 856,00 Vlastní

92 728311 SPT-GLX-200-1,0 kus 1,00000 997,00 997,00 Vlastní

93 728312 SPT-GLX-200-1,0 kus 2,00000 997,00 1 994,00 Vlastní

94 728313 SPT-GLX-200-1,0 kus 2,00000 997,00 1 994,00 Vlastní

95 728314 SPT-GLX-200-1,0 kus 2,00000 997,00 1 994,00 Vlastní

96 728315 VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍTPM 034/04 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

97 728316 VNKM 2-625x75/R1 kus 7,00000 779,00 5 453,00 Vlastní

98 728317 VENTILY TALÍŘOVÉ PLASTOVÉ ELF 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

99 728318 ELF125 odvod kus 3,00000 144,00 432,00 Vlastní

100 728319 ELF100 odvod kus 6,00000 134,00 804,00 Vlastní

101 728320 KRUHOVÉ KLAPKYS KOVOVÝM OVLÁDÁNÍM KSK 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

3.9

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.10

3.11

3.12
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Vzduchotechnika

102 728321 KSK-125 kus 2,00000 544,00 1 088,00 Vlastní

103 728322 TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLEOZNAČENÍ NA VÝKRESU:'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z 

ELASTOMERNÍ PĚNY NA BÁZI, SYNTETICKÉHO KAUČUKU, LAMBDA<0,04, SAMOLEPÍCÍ, 

LEPENÁ K POVRCHU POTRUBÍ

0,00000 0,00 0,00 Vlastní

104 728323 tl. 32mm m2 2,09000 803,00 1 678,27 Vlastní

105 728324 tl. 32mm m2 5,83000 803,00 4 681,49 Vlastní

106 728325 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

107 728326 do obvodu 1890 20% tvarovek m 1,30000 755,00 981,50 Vlastní

108 728327 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

109 728328 do průměru100 20% tvarovek m 6,80000 108,00 734,40 Vlastní

110 728329 do průměru140 20% tvarovek m 11,50000 152,00 1 748,00 Vlastní

111 728330 do průměru200 50% tvarovek m 48,50000 298,00 14 453,00 Vlastní

112 728331 do průměru400 50% tvarovek m 3,70000 634,00 2 345,80 Vlastní

113 728332 ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBYSKUPINY I POZINKOVANÝ PLECH 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

114 728333 do průměru200 kus 2,00000 32,00 64,00 Vlastní

115 728334 ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

116 728335 Montážní materiál celkem kompl 1,00000 2 470,00 2 470,00 Vlastní

117 728400 Zařízení č.4 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

118 728401 NÁSTĚNNÁ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

119 728402 Nástěnná kompaktní jednotka s maximálním rozměrem skříně 1080x930x510 mm s pracovním 

objemem, větracího vzduchu 500 m3/h, ext. dp=200 Pa, jednotka ve složení s deskovým 

rekuperátorem, interní

kus 1,00000 57 922,00 57 922,00 Vlastní

120 728403 Digitální regulace, ovladač, regulační modul umístěný v jednotce kus 1,00000 4 260,00 4 260,00 Vlastní

3.13

3.16

3.17

el. ohřívačem 0,6 kW, filtry G4, další požadované technické podrobnosti viz technická zpráva 4.1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Vzduchotechnika

121 728404 POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

122 728405 PKTM-III d 200 TPM 075/09 .11 kus 1,00000 2 310,00 2 310,00 Vlastní

123 728406 PKTM-III d 200 TPM 075/09 .11 kus 1,00000 2 310,00 2 310,00 Vlastní

124 728407 KRUHOVÉ TLUMIČE HLUKUSPT-GLX 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

125 728408 SPT-GLX-200-0,5 kus 1,00000 856,00 856,00 Vlastní

126 728409 SPT-GLX-200-1,0 kus 1,00000 997,00 997,00 Vlastní

127 728410 SPT-GLX-200-1,0 kus 2,00000 997,00 1 994,00 Vlastní

128 728411 SPT-GLX-200-1,0 kus 2,00000 997,00 1 994,00 Vlastní

129 728412 SPT-GLX-200-1,0 kus 2,00000 997,00 1 994,00 Vlastní

130 728413 VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍTPM 034/04 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

131 728414 VNKM 2-625x85/R3 kus 1,00000 779,00 779,00 Vlastní

132 728415 VNKM 2-525x85/R3 kus 2,00000 704,00 1 408,00 Vlastní

133 728416 VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

134 728417 VNKM 1-525x85/R3 kus 1,00000 660,00 660,00 Vlastní

135 728418 VNKM 1-425x85/R3 kus 2,00000 576,00 1 152,00 Vlastní

4.6

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Vzduchotechnika

136 728419 TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLEOZNAČENÍ NA VÝKRESU:'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z 

ELASTOMERNÍ PĚNY NA BÁZI, SYNTETICKÉHO KAUČUKU, LAMBDA<0,04, SAMOLEPÍCÍ, 

LEPENÁ K POVRCHU POTRUBÍ

0,00000 0,00 0,00 Vlastní

137 728420 tl. 32mm m2 2,20000 803,00 1 766,60 Vlastní

138 728421 tl. 32mm m2 0,96000 803,00 770,88 Vlastní

139 728422 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

140 728423 do průměru200 40% tvarovek m 56,80000 269,00 15 279,20 Vlastní

141 728424 ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBYSKUPINY I POZINKOVANÝ PLECH 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

142 728425 do průměru200 kus 2,00000 32,00 64,00 Vlastní

143 728426 ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

144 728427 Montážní materiál celkem kompl 1,00000 2 470,00 2 470,00 Vlastní

145 728500 Zařízení č.5 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

146 728501 Kondenzační jednotka pro VZT 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

147 728502 systém VRF V-II, R410A, 3x400V, Qch/Qt = 45/50 kW kus 1,00000 263 661,00 263 661,00 Vlastní

148 728503 Řídící jednotka kus 1,00000 20 066,00 20 066,00 Vlastní

149 728504 Rozdělovač kus 1,00000 13 459,00 13 459,00 Vlastní

150 728505 Exp. ventil kus 2,00000 5 083,00 10 166,00 Vlastní

151 728506 Propojovací potrubí Cu 28/16 včetně izolace a ochrany proti venkovním vlivům m 12,00000 1 080,00 12 960,00 Vlastní

Díl: 728-1 VZT - Ostaní náklady 338 001,18
152 728700 Hodinové zúčtovací sazby- montážní práce kompl 1,00000 218 148,00 218 148,00 Vlastní

153 728701 Doprava 5,00% z dodávky zařízení kompl 1,00000 93 536,00 93 536,00 Vlastní

154 728702 Přesun hmot kg 11 920,18000 1,00 11 920,18 Vlastní

155 728703 PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení kompl 1,00000 10 907,00 10 907,00 Vlastní

156 728704 Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení kompl 1,00000 3 490,00 3 490,00 Vlastní

4.16

4.17

5.1
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Cen. 

soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Vzduchotechnika

Díl: ON Ostatní náklady 50 344,00
157 728601 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení hod 16,00000 628,00 10 048,00 Vlastní

158 728602 Komplexní vyzkoušení zařízení hod 30,00000 628,00 18 840,00 Vlastní

159 728603 Vypracování provozních předpisů hod 12,00000 288,00 3 456,00 Vlastní

160 728604 Projekt skutečného provedení hod 50,00000 360,00 18 000,00 Vlastní

Celkem 2 259 231,14

Stránka 86 z 124Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2017/116

O: SO 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21-4 Zařízení 144 638,00
1 210401 Řídící moduly propojující VZT a systém AVM objektu sada 1,00000 144 638,00 144 638,00 Vlastní

Díl: M21-5 Vodiče, kabeláž 13 622,00
2 210500 Vodiče, kabeláž 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

3 210501 kabel JYTY 3Ox1, WL1.2 m 20,00000 9,00 180,00 Vlastní

4 210502 kabel JYTY 3Ox1, WL1.3 m 20,00000 9,00 180,00 Vlastní

5 210503 kabel JYTY 7Ox1, WL1.4 m 14,00000 20,00 280,00 Vlastní

6 210504 kabel SYKFY 2x2x0,5, WS1.1 m 20,00000 4,00 80,00 Vlastní

7 210505 kabel UTPCat 5e, WS1.2 m 30,00000 6,00 180,00 Vlastní

8 210506 kabel JYTY7Ox1, WS1.3 m 25,00000 20,00 500,00 Vlastní

9 210507 kabel JYTY4Ox1, WS1.4 m 35,00000 12,00 420,00 Vlastní

10 210508 kabel SYKFY 2x2x0,5, WS2.1 m 15,00000 4,00 60,00 Vlastní

11 210509 kabel UTPCat 5e, WS2.2 m 25,00000 6,00 150,00 Vlastní

12 210510 kabel JYTY7Ox1, WS2.3 m 23,00000 20,00 460,00 Vlastní

13 210511 kabel JYTY 3Ox1, WL3.2 m 10,00000 9,00 90,00 Vlastní

14 210512 kabel JYTY 3Ox1, WL3.3 m 10,00000 9,00 90,00 Vlastní

15 210513 kabel SYKFY 2x2x0,5, WS3.1 m 12,00000 4,00 48,00 Vlastní

16 210514 kabel UTPCat 5e, WS3.2 m 40,00000 6,00 240,00 Vlastní

17 210515 kabel JYTY7Ox1, WS3.3 m 45,00000 20,00 900,00 Vlastní

18 210516 kabel JYTY 3Ox1, WL4.2 m 10,00000 9,00 90,00 Vlastní

19 210517 kabel JYTY 3Ox1, WL4.3 m 10,00000 9,00 90,00 Vlastní

20 210518 kabel SYKFY 2x2x0,5, WS4.1 m 12,00000 4,00 48,00 Vlastní

Nutno upravit odpovídající kabely a vodiče skutečně realizovanému řídícímu systému a to jak z hlediska jednotlivých typů kabelů a vodičů, tak také 

jednotlivých délek k skutečně realizovaným řízeným zařízením nebo řídícím zařízením.

 Z tohoto důvodu je tedy níže uvedený výčet kabeláže pouze předpokládaným soupisem.

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Měření a regulace

 včetně řídících modulů pro 2 topné větve, vše osazeno v odpovídajícím rozvaděči (IP 65) s hlavním vypínačem a odpovídajícími jističi.

Součástí dodávky jsou odpovídající venkovní čidlo, prostorová čidla, přepínač funkce zima/léto, odpovídající switch ethernet
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21 210519 kabel UTPCat 5e, WS4.2 m 4,00000 6,00 24,00 Vlastní

22 210520 kabel JYTY7Ox1, WS4.3 m 45,00000 20,00 900,00 Vlastní

23 210521 kabel SYKFY 4x2x0,5, WS5.1 m 15,00000 8,00 120,00 Vlastní

24 210522 kabel SYKFY 4x2x0,5, WS5.2 m 60,00000 8,00 480,00 Vlastní

25 210523 kabel SYKFY 4x2x0,5, WS5.3 m 60,00000 8,00 480,00 Vlastní

26 210524 kabel JYTY 4Ox1, WS5.4 m 60,00000 12,00 720,00 Vlastní

27 210525 Kabel CXKH-R 3Jx1.5, WL5.1 m 60,00000 21,00 1 260,00 Vlastní

28 210526 kabel SYKFY 4x2x0,5, WS6.1 m 60,00000 8,00 480,00 Vlastní

29 210527 kabel SYKFY 4x2x0,5, WS6.2 m 60,00000 8,00 480,00 Vlastní

30 210528 kabel JYTY 4Ox1, WS6.3 m 60,00000 12,00 720,00 Vlastní

31 210529 Kabel CXKH-R 3Jx1.5, WL6.1 m 60,00000 21,00 1 260,00 Vlastní

32 210530 kabel SYKFY 4x2x0,5, WS7.1 m 60,00000 8,00 480,00 Vlastní

33 210531 Kabel CXKH-R 3Jx1.5, WL7.1 m 60,00000 21,00 1 260,00 Vlastní

34 210532 kabel JYTY 4Ox1, WS8.1 m 27,00000 12,00 324,00 Vlastní

35 210533 kabel JYTY 4Ox1, WL9.1 m 12,00000 12,00 144,00 Vlastní

36 210534 Kabel CXKH-R 3Jx2.5, WL10.1 m 4,00000 31,00 124,00 Vlastní

37 210535 Vodič CYY 6 mm2, zel/žl m 20,00000 14,00 280,00 Vlastní

Díl: M21-6 Ostatní 90 211,00
38 210601 Přípravné práce na RA1  3 hodiny vč. Materiálu ks 1,00000 2 494,00 2 494,00 Vlastní

39 210602 Zprovoznění regulace RTU systém   vč. zaškolení obsluhy ks 1,00000 9 476,00 9 476,00 Vlastní

40 210603 Průrazy, začištění, protipožární ucpávky kompl 1,00000 9 476,00 9 476,00 Vlastní

41 210604 Drobný a montážní materiál kompl 1,00000 15 661,00 15 661,00 Vlastní

42 210605 Montáž kompl 1,00000 37 481,00 37 481,00 Vlastní

43 210606 Revize a měření kompl 1,00000 4 638,00 4 638,00 Vlastní

44 210607 Přípravné práce na RA1  3 hodiny vč. Materiálu kompl 1,00000 1 496,00 1 496,00 Vlastní

45 210608 Zprovoznění regulace RTU systém   vč. zaškolení obsluhy kompl 1,00000 4 489,00 4 489,00 Vlastní

46 210609 Doprava km 500,00000 10,00 5 000,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Měření a regulace

Celkem 248 471,00
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Díl: M21-1 KONCOVÉ PRVKY PRO ELEKTROINSTALACI 1 661 528,00
1 1.1 Vypínač řazení S1, 10A, 230V, 50Hz, IP20 ks 8,00000 78,00 624,00 Vlastní

2 1.2 Vypínač řazení S6, 10A, 230V, 50Hz, IP20 ks 11,00000 74,00 814,00 Vlastní

3 1.3 Vypínač řazení S6, 10A, 230V, 50Hz, IP44 ks 4,00000 74,00 296,00 Vlastní

4 1.4 Vypínač řazení S6+6, 10A, 230V, 50Hz, IP20 ks 2,00000 109,00 218,00 Vlastní

5 1.5 Vypínač řazení S5, 10A, 230V, 50Hz, IP20 ks 3,00000 110,00 330,00 Vlastní

6 1.6 Vypínač řazení S7, 10A, 230V, 50Hz, IP20 ks 3,00000 107,00 321,00 Vlastní

7 1.7 Tlačítko řazení S1+0, 10A, 230V, 50Hz, IP20 ks 16,00000 81,00 1 296,00 Vlastní

8 1.8 Zásuvka jednonásobná, 16A, 230V, 50Hz, IP20 ks 180,00000 80,00 14 400,00 Vlastní

9 1.9 Zásuvka jednonásobná, 16A, 230V, 50Hz, IP20, s integrovanou přepěťovou ochranou "D" ks 27,00000 98,00 2 646,00 Vlastní

10 1.10 zásuvka 400V/16A ks 5,00000 131,00 655,00 Vlastní

11 1.11 zásuvka 400V/32A ks 5,00000 191,00 955,00 Vlastní

12 1.12 Stropní pohybové čidlo s nastavitelnou dobou spícení a intenzitou spínání ks 22,00000 458,00 10 076,00 Vlastní

13 1.13 tlačítko "TOTAL STOP" ks 1,00000 730,00 730,00 Vlastní

14 1.14 Volný vývod-ukončení ks 18,00000 28,00 504,00 Vlastní

15 1.15 DOWN LED, 7600lm, 4000K, EVG, 53,8W, 1412mm, white ks 22,00000 6 920,00 152 240,00 Vlastní

16 1.16 DOWN LED, 3700lm, 4000K, DALI, 29,2W, 1412mm, white ks 55,00000 6 766,00 372 130,00 Vlastní

17 1.17 DOWN LED, 5760lm, 4000K, EVG, 44W, 1131mm, white ks 8,00000 6 375,00 51 000,00 Vlastní

18 1.18 DOWN LED, 3160lm, 4000K, EVG, 23,3W, 1131mm, white ks 9,00000 5 860,00 52 740,00 Vlastní

19 1.19 Suspended 28 W ks 39,00000 4 348,00 169 572,00 Vlastní

20 1.20 HE 28W/840 UNV1 ks 39,00000 131,00 5 109,00 Vlastní

A2

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Silnoproud

A1

A3

A4

B1

B1 zdr
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21 1.21 Surfaced 21W ks 4,00000 4 245,00 16 980,00 Vlastní

22 1.22 HE 21W/840 UNV1 ks 4,00000 125,00 500,00 Vlastní

23 1.23 LED, 5630lm, 4000K, CRI>80, 25.5W, DALI, colourLED, white ks 15,00000 5 827,00 87 405,00 Vlastní

24 1.24 OP LED 15W 1200lm 4000K IP44 white ks 29,00000 386,00 11 194,00 Vlastní

25 1.25 T5 OPAL 1xT5 35W, EVG, IP20 ks 12,00000 2 457,00 29 484,00 Vlastní

26 1.26 HE 35W/840 UNV1 ks 12,00000 135,00 1 620,00 Vlastní

27 1.27 ZEMNÍ SVÍTIDLO IP 67, LED 8W, NEREZ ks 3,00000 6 313,00 18 939,00 Vlastní

28 1.28 NÁSTĚNNÉ DESIGNOVÉ SVÍTIDLO s přímým/ nepřímým VYZAŘOVÁNÍM , IP 65, LED 

16W/1128lum, 206x81x110 mm

ks 7,00000 1 070,00 7 490,00 Vlastní

29 1.29 AL STROPNÍ SVÍTIDLO IP 65, LED 14W/1100lum, O 102x232x96 mm ks 4,00000 3 910,00 15 640,00 Vlastní

30 1.30 SN 2100 LED 24V IP65 polycarbonate luminaire LED ks 6,00000 5 078,00 30 468,00 Vlastní

31 1.31 SN 8124.1-41,squared,white structured LED downl. for ceil. Mounting ks 11,00000 1 446,00 15 906,00 Vlastní

32 1.32 supply unit for SN 8124.1, squared ks 11,00000 1 152,00 12 672,00 Vlastní

33 1.33 SN 8127-11 - square, white-structured, LED, ceiling mounting ks 3,00000 1 641,00 4 923,00 Vlastní

34 1.34 supply unit for SN 8124.1, squared ks 3,00000 1 152,00 3 456,00 Vlastní

XB

B2

B2 zdr

C1

D1

E1

E1 zdr

XA

XC

N1

N2

N2 acc.

N3
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35 1.35 SN 6114 G LED 24V LED luminaire for rec. wall or stair mounting ks 22,00000 2 555,00 56 210,00 Vlastní

36 1.36 MONITOR1 IP40 LED +  L-JET 1 (860021) ks 22,00000 1 025,00 22 550,00 Vlastní

37 1.37 L - JET 1 - max. 24V DC, 120mA const, LED power supply 24V ks 22,00000 1 513,00 33 286,00 Vlastní

38 1.38 SCREEN BASIC LED +  L-JET 1 (860021) ks 1,00000 1 641,00 1 641,00 Vlastní

39 1.39 L - JET 1 - max. 24V DC, 120mA const, LED power supply 24V ks 1,00000 1 152,00 1 152,00 Vlastní

40 1.40 CLS 24.1 - Power 24Ah with converter and Battery 24V - 24Ah ks 1,00000 87 980,00 87 980,00 Vlastní

41 1.41 MTB UP- mimic panel, recessed wall ks 1,00000 22 199,00 22 199,00 Vlastní

42 1.42 DPÜ - Three phase monitor ks 2,00000 53 976,00 107 952,00 Vlastní

43 1.43 DALI přízení AULY včetně řídících prvků a naprogramování systému kompl 2,00000 100 328,00 200 656,00 Vlastní

44 1.44 Demontáž a zpětná montáž stávajícího scénického osvětlení auly na nové rozvody, včetně 

přepojení, ovládání

kompl 1,00000 28 298,00 28 298,00 Vlastní

45 1.45 Ráměčky a více ráměčky dle interiéru kompl 1,00000 6 271,00 6 271,00 Vlastní

Díl: M21-2 ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL 1 171 846,00
46 2.1 Kabelový úchyt  - kabelová spona 2033M ks 30,00000 79,00 2 370,00 Vlastní

47 2.2 Svazkový držák  M 15 ks 40,00000 14,00 560,00 Vlastní

48 2.3 Požární přícytky pro 1÷3 kabely, včetně kovové hmoždinky a šroubu ks 380,00000 27,00 10 260,00 Vlastní

49 2.4 Chránička MONOFLEX 1416/1 m 120,00000 14,00 1 680,00 Vlastní

50 2.5 Chránička MONOFLEX 1423/1 m 200,00000 19,00 3 800,00 Vlastní

51 2.6 Chránička MONOFLEX 1429/1 m 60,00000 23,00 1 380,00 Vlastní

CLS

N3 acc.

N4

P1

P1 acc.

P2

P2 acc.

MTB

DPU
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52 2.7 Chránička MONOFLEX 1440 K25 m 975,00000 29,00 28 275,00 Vlastní

53 2.8 PVC žlab 170/70 s víkem a ocelovou přepážkou m 6,00000 383,00 2 298,00 Vlastní

54 2.9 Přístrojové krabice do PVC žlabu m 6,00000 48,00 288,00 Vlastní

55 2.10 Protahovací krabice pro trubkování AV techniky ks 75,00000 19,00 1 425,00 Vlastní

56 2.11 Krabice s víkem KO 125 E , pod omítku ks 10,00000 95,00 950,00 Vlastní

57 2.12 Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice a víčka, zapuštěné provedení ks 30,00000 38,00 1 140,00 Vlastní

58 2.13 Drátěný rošt DZ 200/60 včetně uchytného materiálu m 10,00000 284,00 2 840,00 Vlastní

59 2.14 Drátěný rošt DZ 100/60 včetně uchytného materiálu m 25,00000 197,00 4 925,00 Vlastní

60 2.15 Rošt stoupací 200/60 včetně uchytného materiálu m 4,00000 343,00 1 372,00 Vlastní

61 2.16 Rychlospojka DZRS/B ks 30,00000 29,00 870,00 Vlastní

62 2.17 spojovací výztuž DZSP/B ks 20,00000 116,00 2 320,00 Vlastní

63 2.18 Závěs DZZ/B ks 60,00000 35,00 2 100,00 Vlastní

64 2.19 Podpěra na stěnu DZDS 100/B ks 20,00000 60,00 1 200,00 Vlastní

65 2.20 Závitová tyč ks 16,00000 29,00 464,00 Vlastní

66 2.21 Průrazy, drážky, začištění, protipožární  ucpávky kpl 1,00000 3 962,00 3 962,00 Vlastní

67 2.22 Přístrojová instalační krabice ks 255,00000 6,00 1 530,00 Vlastní

68 2.23 kabel UTP 4x2x0,5 cat 5e m 240,00000 7,00 1 680,00 Vlastní

69 2.24 JYTY-0 2x1 m 590,00000 7,00 4 130,00 Vlastní

70 2.25 JYTY-0 7x1 m 110,00000 21,00 2 310,00 Vlastní

71 2.26 JYSTY 4x2x0,8 m 105,00000 14,00 1 470,00 Vlastní

72 2.27 kabel pro CXKH-V 3Jx1,5 RE P90-R nehořlavý (B2caS1d0) m 15,00000 35,00 525,00 Vlastní

73 2.28 kabel pro CXKH-V 3x2,5 RE P90-R nehořlavý (B2caS1d0) m 430,00000 44,00 18 920,00 Vlastní

74 2.29 kabel pro CXKH-V 3x4 RE P90-R nehořlavý (B2caS1d0) m 520,00000 85,00 44 200,00 Vlastní

75 2.30 kabel pro CXKH-V 3x6 RE P90-R nehořlavý (B2caS1d0) m 5,00000 100,00 500,00 Vlastní

76 2.31 Kabel CXKH-R-0 3x1.5 m 1 200,00000 22,00 26 400,00 Vlastní

77 2.32 Kabel CXKH-R 3Jx1.5 m 2 100,00000 22,00 46 200,00 Vlastní

78 2.33 Kabel CXKH-R 5Jx1.5 m 380,00000 31,00 11 780,00 Vlastní

Stránka 93 z 124Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2017/116

O: SO 01

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Silnoproud

79 2.34 Kabel CXKH-R 3Jx2.5 m 2 600,00000 32,00 83 200,00 Vlastní

80 2.35 Kabel CXKH-R 5Jx2.5 m 210,00000 45,00 9 450,00 Vlastní

81 2.36 Kabel CXKH-R 5Jx4 m 80,00000 65,00 5 200,00 Vlastní

82 2.37 Kabel CXKH-R 5Jx10 m 220,00000 146,00 32 120,00 Vlastní

83 2.38 Kabel CXKH-R 5Jx25 m 55,00000 379,00 20 845,00 Vlastní

84 2.39 Kabel CXKH-R 5Jx35 m 15,00000 708,00 10 620,00 Vlastní

85 2.40 Vodič CYY 16mm2 zeleno-žlutý m 25,00000 40,00 1 000,00 Vlastní

86 2.41 Vodič CYY 10mm2 zeleno-žlutý m 115,00000 24,00 2 760,00 Vlastní

87 2.42 Vodič CYY 6mm2 zeleno-žlutý m 90,00000 14,00 1 260,00 Vlastní

88 2.43 Vodič CYY 4mm2 zeleno-žlutý m 250,00000 10,00 2 500,00 Vlastní

89 2.44 Vodič CYY 2,5mm2 zeleno-žlutý m 200,00000 6,00 1 200,00 Vlastní

90 2.45 Uzemňovací přípojnice (HOP) hlavní CU (300x50x5) ks 2,00000 397,00 794,00 Vlastní

91 2.46 Uzemňovací přípojnice (PAS) podružná CU (250x30x2) ks 3,00000 283,00 849,00 Vlastní

92 2.47 Průrazy, začištění, protipožární ucpávky kompl 1,00000 37 559,00 37 559,00 Vlastní

93 2.48 Drobný a montážní materiál, revize a měření kompl 1,00000 33 515,00 33 515,00 Vlastní

94 2.49 Montáž kompl 1,00000 640 273,00 640 273,00 Vlastní

95 2.50 Demontáže a ekologická likvidace původní elektroinstalace kompl 1,00000 39 617,00 39 617,00 Vlastní

96 2.51 Drát AlMgSi pr. 8 mm m 75,00000 18,00 1 350,00 Vlastní

97 2.52 Drát FeZn pr. 10 mm m 50,00000 20,00 1 000,00 Vlastní

98 2.53 Pásek FeZn 30x4 mm m 60,00000 35,00 2 100,00 Vlastní

99 2.54 Chránička 8040 pevná m 30,00000 105,00 3 150,00 Vlastní

100 2.55 Krabice do zateplení - 476050 ks 4,00000 183,00 732,00 Vlastní

101 2.56 Popěra vedení PV 21c ks 56,00000 15,00 840,00 Vlastní

102 2.57 Svorka SS ks 45,00000 9,00 405,00 Vlastní

103 2.58 Svorka SU ks 14,00000 9,00 126,00 Vlastní

104 2.59 Svorka ZS ks 12,00000 33,00 396,00 Vlastní

105 2.60 Svorka LM ks 18,00000 37,00 666,00 Vlastní
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106 2.61 Ochrana vývodu z uzemnění - nátěr ks 5,00000 36,00 180,00 Vlastní

107 2.62 Označovací štítek svodu ks 12,00000 43,00 516,00 Vlastní

108 2.63 Jímač pomocný 0,5 m ks 18,00000 56,00 1 008,00 Vlastní

109 2.64 oddálený jímač 1,5m ks 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

110 2.65 Betonový podstavec pro jímač ks 2,00000 350,00 700,00 Vlastní

111 2.66 Svorka zemnící ZSA 16  včetně CU pásky ks 2,00000 30,00 60,00 Vlastní

112 2.67 Uzemňovací pásek CU 0,5m Použití pro připevnění zemnicí svorky ZSA 16 - materiál: měď (Cu) -

, rozměry: 0,3 mm x 15 mm ...

ks 2,00000 69,00 138,00 Vlastní

113 2.68 Krabice KO150 ks 1,00000 95,00 95,00 Vlastní

Díl: M21-3 ROZVÁDĚČE A JEJICH VÝZBROJ 389 467,00
114 3.1 Úprava a doplnění rozváděče RH pole č. 2 pro potřeby objektu KKC, repas, výměna hlavního 

jističe, před elektroměrem 3x80A/B, jistič HDO, přímý dvousazbový elektroměr, vydrátování, 

plombovací plech,

ks 1,00000 7 853,00 7 853,00 Vlastní

115 3.2 Oceloplechová ozvodnice, skříňový rozváděč 800x400x2000, včetně kompletní výzbroje, 

hlavního, vypínače s vypínací cívkou, jističové a stykačové vývody, vývody pro stavební instalaci 

a

ks 1,00000 86 065,00 86 065,00 Vlastní

nápisy a popisy:   černé

demontáž a odpojení původní nepotřebné instalace

technologická zařízení, včetně kompletního vydrátován, certifikátů a průvodní dokumentace:

označení rozváděče:     R1

Rozvodnice, napěťová soustava:

3 NPE/50Hz 400V-TN-C-S

ochrana před nebezpečným dotykem - odpojením od zdroje

krytí:       IP30/20

rozměry: 800x2000x400  (šxvxh)

přívody a vývody:   horem, spodem

zkratové hodnoty:  Iks-max 10kA

barva typová:  dle výrobce
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116 3.3 Oceloplechová ozvodnice, skříňový rozváděč 800x400x2000, včetně kompletní výzbroje, 

hlavního, vypínače s vypínací cívkou, jističové a stykačové vývody, vývody pro stavební instalaci 

a

ks 1,00000 171 630,00 171 630,00 Vlastní

117 3.4 Nástěnná rozvodnice pro 36 modulů, pro umístění na omítku včetně kompletní výzbroje, 

vnitřního, vydrátování a pomocného materiálu, včetně výrobní a průvodní dokumentace:  

označení rozváděče:

ks 1,00000 37 195,00 37 195,00 Vlastní

nápisy a popisy:   černé

výklopná klika, provedení dle výkresu  EL08

technologická zařízení, včetně kompletního vydrátován, certifikátů a průvodní dokumentace:

označení rozváděče:     R2

Rozvodnice, napěťová soustava:

3 NPE/50Hz 400V-TN-S

ochrana před nebezpečným dotykem - odpojením od zdroje

krytí:       IP30/20

rozměry: 800x2000x300  (šxvxh)

přívody a vývody:   horem, spodem

zkratové hodnoty:  Iks-max 10kA

zkratové hodnoty:  Iks-max 10kA

barva typová:  dle výrobce

výklopná klika, provedení dle výkresu  EL09

RVZT

Rozvodnice, napěťová soustava:

3 NPE/50Hz 400V-TN-S

ochrana před nebezpečným dotykem - odpojením od zdroje

krytí:       IP30/20

rozměry:  PRO 36 MODULŮ 300x400x130  (šxvxh)

přívody a vývody:   horem, spodem

nápisy a popisy:   černé
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118 3.5 Plastová rozvodnice, pro umístění pod omítku včetně kompletní výzbroje, vnitřního vydrátování a, 

pomocného materiálu, včetně výrobní a průvodní dokumentace:  označení rozváděče:     R-

OVL1,2,

ks 3,00000 5 824,00 17 472,00 Vlastní

119 3.6 Plastová rozvodnice, pro umístění pod omítku včetně kompletní výzbroje, vnitřního vydrátování a, 

pomocného materiálu, včetně výrobní a průvodní dokumentace:  označení rozváděče:

ks 1,00000 6 390,00 6 390,00 Vlastní

výklopná klika                                                                            osazeny 2x dvoutlačítko (uvnitř rozvodnice) + svorkovnice

barva typová:  dle výrobce

provedení dle výkresu  EL10

3

Rozvodnice, napěťová soustava:

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ - 24V

krytí:       IP30/20

rozměry:  287x220x70  (šxvxh)

přívody a vývody:   horem, spodem

nápisy a popisy:   černé

zkratové hodnoty:  Iks-max 10kA

barva typová:  dle výrobce

R-OVL4

Rozvodnice, napěťová soustava:

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ - 24V

krytí:       IP30/20

rozměry:  287x220x70  (šxvxh)

přívody a vývody:   horem, spodem

nápisy a popisy:   černé

zkratové hodnoty:  Iks-max 10kA

barva typová:  dle výrobce

výklopná klika                                                                            osazeny 3x dvoutlačítko (uvnitř rozvodnice) + svorkovnice
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120 3.6.1 Plastová rozvodnice, pro umístění pod omítku včetně kompletní výzbroje, vnitřního vydrátování a, 

pomocného materiálu, včetně výrobní a průvodní dokumentace:  označení rozváděče:

ks 1,00000 6 956,00 6 956,00 Vlastní

121 3.7 Drobný a montážní materiál, revize a měření kompl 1,00000 20 405,00 20 405,00 Vlastní

122 3.8 Montáž kompl 1,00000 35 501,00 35 501,00 Vlastní

Celkem 3 222 841,00

Rozvodnice, napěťová soustava:

R-VENEK

zkratové hodnoty:  Iks-max 10kA

barva typová:  dle výrobce

výklopná klika                                                                            osazeny DIN lišta + svorkovnice

3 NPE/50Hz 400V-TN-S

ochrana před nebezpečným dotykem - odpojením od zdroje

krytí:       IP30/20

rozměry:  287x220x70  (šxvxh)

přívody a vývody:   horem, spodem

nápisy a popisy:   černé
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Díl: 742-1 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS 296 372,00
1 742220003 Montáž ústředny PZTS 48-520 zón ks 1,00000 1 544,00 1 544,00 Vlastní

2 7422201 Zabezpečovací ústředna - 8 vstupů na desce, rozšiřitelná na maximálně 192 drátových nebo, 

bezdrátových vstupů, podpora až 254 klávesnic, 8 podsystémů, 4PGM výstupy (rozšířitelné do 

max.

ks 1,00000 20 066,00 20 066,00 Vlastní

3 7422202 Velký univerzální plechový box pro všechny ústředny, dvířka-pomocí nasouvacích pantů, 

povrchová, montáž, zemnící svorky s kabeláží dle normy, předlisovaný otvor pro zámek nebo 

dvířka lze

ks 1,00000 3 499,00 3 499,00 Vlastní

4 742220201 Montáž modulu pro komunikaci přes internet ks 1,00000 463,00 463,00 Vlastní

5 7422203 Modul pro komunikaci přes INTERNET / ETHERNET do ústředny, dálkové programování pomocí 

SW, ovládání, uživatelům přes web prohlížeč EXPLORER nebo MOZILLA (zapnutí / vypnutí / 

prohlížení stavu), i

ks 1,00000 7 718,00 7 718,00 Vlastní

6 742220172 Montáž GSM komunikátoru ks 1,00000 463,00 463,00 Vlastní

7 7422204 Komunikátor GSM/GPRS v plastovém pouzdře se signalizačními LED, 2x slot pro SIM karty, 

přenos, formátů na PCO v pásmu GSM i GPRS, dálkové programování přes GPRS a SW, SMS 

zprávy

ks 1,00000 6 894,00 6 894,00 Vlastní

8 7422205 Montáž vysílače na PCO ks 1,00000 3 087,00 3 087,00 Vlastní

9 7422206 Bezdrátový vysílač na PCO ks 1,00000 14 921,00 14 921,00 Vlastní

10 7422207 Součinnost při připojení na PCO hod 6,00000 617,00 3 702,00 Vlastní

11 7422208 Montáž krytu akumulátoru 18Ah ks 1,00000 257,00 257,00 Vlastní

12 7422209 Kryt pro akumulátor 18Ah ks 1,00000 2 161,00 2 161,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Slaboproud

250PGM výstupů), 1x relé výstup, 999 uživatelských kódů, paměť na 2048 událostí, výstup na sirénu až 2A, instalace, správa a údržba z klávesnice nebo 

SW, digitální komunikátor s formáty jako CID a další, maximální počet sledovaných dveří / čteček 32. Součástí není instal. krabice, trafo, akumulátor

zašroubovat, místo pro akumulátor max 18Ah (s omezeným prostorem), TAMPER, rozměry 320x395x90mm, včetně trafa 40VA

pomocí uživ. SW, zasílání e-mailů uživatelům (podporuje SSL kryptování), přenos všech zpráv na PCO

uživateli-poplachy na zóně včetně popisů, zapnutí, vypnutí, poruchy, umožňuje připojit hlasový modul pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské 

ovládání ústředny, napájení 12-16V = / 400mA (max.1), připojení přes sériový kabel (max.1,8m), 16 tel. č. pro sms a zprávy, integrovaná anténa, IP20, prac. 

tep.: 0-50°C
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13 742220141 Montáž klávesnice ks 2,00000 617,00 1 234,00 Vlastní

14 7422210 Textová LCD klávesnice s dvěma řádky, nový plochý design, dotykové klávesy s kapacitním 

senzorem, 1, klávesová zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení, max. proudový odběr 120 mA

ks 1,00000 3 807,00 3 807,00 Vlastní

15 742220031 Montáž koncentrátoru ks 4,00000 720,00 2 880,00 Vlastní

16 7422211 expander s 8 zónami připojitelný na sběrnici, 1x PGM výstup ks 4,00000 3 396,00 13 584,00 Vlastní

17 742220051 Montáž skříňky pro expander ks 4,00000 257,00 1 028,00 Vlastní

18 7422212 Instalační skříňka pro expandér, bílý plast, rozměry 170x155x22mm ks 4,00000 463,00 1 852,00 Vlastní

19 742123001 Montáž přepěťové ochrany ks 1,00000 463,00 463,00 Vlastní

20 7422213 Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A ks 1,00000 1 544,00 1 544,00 Vlastní

21 742220211 Montáž zálohového napájecího zdroje ks 1,00000 1 029,00 1 029,00 Vlastní

22 7422214 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU",, 

prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 1, 2, 3 nebo 4 A, max.

ks 1,00000 8 232,00 8 232,00 Vlastní

23 742220161 Montáž akumulátoru ks 2,00000 154,00 308,00 Vlastní

24 7422215 Akumulátor 12VDC/18Ah ks 1,00000 1 235,00 1 235,00 Vlastní

25 7422216 Akumulátor 12VDC/40Ah ks 1,00000 4 106,00 4 106,00 Vlastní

26 7422217 Montáž zámku ks 5,00000 463,00 2 315,00 Vlastní

27 7422218 Zámek pro instalační skříňky - ústředna, expandery ks 5,00000 154,00 770,00 Vlastní

28 742220255 Montáž vnitřní sirény ks 2,00000 463,00 926,00 Vlastní

29 7422219 Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna, napájení 11 - 14 Vss / 250 mA, akustický výkon 110 

dB /, 1m, barva slonová kost, rozměry 122 x 72 x 43 mm (v x š x h)

ks 2,00000 823,00 1 646,00 Vlastní

30 742220256 Montáž venkovní zálohované sirény s akumulátorem 1,2Ah ks 1,00000 617,00 617,00 Vlastní

31 7422220 Venkovní dynamická siréna, akustický výkon do 120 dB, červená LED signalizace, tamper, 

externí, použití, plastové provedení, integrovaný kovový kryt

ks 1,00000 1 955,00 1 955,00 Vlastní

32 7422221 Akumulátor 12VDC/1,2Ah ks 1,00000 684,00 684,00 Vlastní

33 742220052 Montáž krabice s ocelovým štítkem proti odvrtání, se svorkovnicemi ks 7,00000 257,00 1 799,00 Vlastní

velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití, homologace do kategorie 3 dle ČSN EN 50131-2
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34 7422222 Svorkovnicová deska s 18 svorkami a kovovým hranatým víkem, montáž do krabice KU68 ks 7,00000 340,00 2 380,00 Vlastní

35 742220232 Montáž detektoru na stěnu nebo strop ks 22,00000 360,00 7 920,00 Vlastní

36 7422223 Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m, odběr 13mA, napájení 6-18VDC, čtyřúrovňové 

nastavení, citlivosti, paměť poplachu, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2, pro typy 

skel: tabulové a

ks 9,00000 1 132,00 10 188,00 Vlastní

37 7422224 Duální čidlo PIR/MW, dosah 12x12m, vyjímatelná svorkovnice, odběr 10mA,  napájecí napětí 9-

15VDC,, montážní výška 2,2-2,75m, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2

ks 9,00000 1 152,00 10 368,00 Vlastní

38 7422225 Infrapasivní quad PIR čidlo, dosah 12x12m, vyjímatelná svorkovnice, odběr 10mA, napájecí 

napětí, 9-15VDC, montážní výška 2,2-2,75m, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2

ks 3,00000 906,00 2 718,00 Vlastní

39 7422226 Duální čidlo PIR/MW s čočkou typu záclona (dosah 30x3m), vyjímatelná svorkovnice, odběr 

18mA,, napájecí napětí 9-15VDC, montážní výška 2,1-3m, homologace do kategorie 2 dle ČSN 

EN 50131-3

ks 1,00000 1 132,00 1 132,00 Vlastní

40 742220235 Montáž magnetického kontaktu povrchového ks 10,00000 360,00 3 600,00 Vlastní

41 7422227 Čtyř drátový plastový polarizovaný magnetický kontakt se sabotážní smyčkou, rozměry 54 x 13 x 

13 mm,, pracovní mezera max. 20 mm, barva bílá, typ NC, délka přívodního kabelu 3 m.

ks 10,00000 423,00 4 230,00 Vlastní

42 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 600,00000 19,00 11 400,00 Vlastní

43 7422228 F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel komunikační, plášť LSZH m 150,00000 7,00 1 050,00 Vlastní

44 7422229 SYKFY 2x2x0,5 - kabel sdělovací m 100,00000 8,00 800,00 Vlastní

45 7422230 SYKFY 3x2x0,5 - kabel sdělovací m 320,00000 10,00 3 200,00 Vlastní

46 7422231 SYKFY 5x2x0,5 - kabel sdělovací m 30,00000 11,00 330,00 Vlastní

47 740120301 Montáž vodičů plných, bezhalogenových, ohniodolných m 150,00000 33,00 4 950,00 Vlastní

48 74222311 CYSY 2x1,5 - kabel napájecí, flexibilní m 150,00000 15,00 2 250,00 Vlastní

49 7422232 Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů ks 20,00000 12,00 240,00 Vlastní

50 7422233 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 20,00000 15,00 300,00 Vlastní

tvrzené sklo tlouštky 3 - 10 mm, vrstveně lepené sklo tloušťky 3 - 14 mm, drátové sklo tloušťky 6 mm, vakuované a skla s bezp. fólií tloušťky 3 - 6 mm
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51 742110001 Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání m 495,00000 33,00 16 335,00 Vlastní

52 742110003 Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené volně m 5,00000 33,00 165,00 Vlastní

53 7422234 Elektroinstalační ohebná trubka 16mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 80,00000 7,00 560,00 Vlastní

54 7422235 Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 250,00000 8,00 2 000,00 Vlastní

55 7422236 Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 150,00000 10,00 1 500,00 Vlastní

56 7422237 Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, bezhalogenová, nízká mechanická odolnost m 20,00000 46,00 920,00 Vlastní

57 7422238 Montáž protahovacího drátu m 550,00000 16,00 8 800,00 Vlastní

58 7422239 AY2,5 - protahovací drát m 550,00000 3,00 1 650,00 Vlastní

59 742110011 Montáž elektroinstalační plastové tuhé trubky uložené na příchytkách m 27,00000 26,00 702,00 Vlastní

60 7422240 Elektroinstalační pevná trubka 16mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytek a, 

tvarovek

m 6,00000 8,00 48,00 Vlastní

61 7422241 Elektroinstalační pevná trubka 32mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytek a, 

tvarovek

m 21,00000 10,00 210,00 Vlastní

62 742190004 Aplikace požárně těsnícího materiálu ks 4,00000 463,00 1 852,00 Vlastní

63 7422242 Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 4,00000 494,00 1 976,00 Vlastní

64 742110501 Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové ks 50,00000 51,00 2 550,00 Vlastní

65 7422243 KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 50,00000 8,00 400,00 Vlastní

66 742110502 Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, čtyřhranné ks 30,00000 103,00 3 090,00 Vlastní

67 7422244 KO125 - krabice odbočná ks 30,00000 113,00 3 390,00 Vlastní

68 742220401 Programování základních parametrů ústředny PZTS ks 1,00000 3 602,00 3 602,00 Vlastní

69 742220402 Programování systému PZTS (cena za detektor) ks 32,00000 360,00 11 520,00 Vlastní

70 742220411 Oživení systému PZTS (cena za detektor) ks 32,00000 103,00 3 296,00 Vlastní

71 742220511 Výchozí revize a vypracování revizní zprávy ks 1,00000 8 232,00 8 232,00 Vlastní

72 7422245 Zkušební provoz hod 24,00000 412,00 9 888,00 Vlastní

73 7422246 Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného 

k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné 

předání

ks 1,00000 4 116,00 4 116,00 Vlastní

objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)
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74 7422247 Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně, 

materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební 

činnosti

ks 1,00000 10 290,00 10 290,00 Vlastní

75 7422248 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,00000 15 435,00 15 435,00 Vlastní

Díl: 742-2 Strukturovaná kabeláž 441 778,00
76 742330002 Montáž rozvaděče stojanového ks 1,00000 1 029,00 1 029,00 Vlastní

77 7423301 19' rozvaděč stojanový 42U/600x800, 2 páry 19" posuvných vertikálních lišt, přední dveře s 

pákovým, zámkem a bezpečnostím sklem (EN 12150-1, zadní panel s vylamovacím otvorem pro 

vstup kabelů, 1 pár

ks 1,00000 13 377,00 13 377,00 Vlastní

78 7423302 Montáž ventilační jednotky do 19" rozvaděče ks 1,00000 103,00 103,00 Vlastní

79 7423303 ventilační jednotka -  4 x ventilátor s termostatem, instal. do střechy/dna rozvaděče hloubky 600,, 

800 a 1200 mm

ks 1,00000 4 013,00 4 013,00 Vlastní

80 7423304 Montáž vyvazovacího oka ks 10,00000 103,00 1 030,00 Vlastní

81 7423305 Kovové vyvazovací oko, vertikální, pozink, 100x140mm, boční kabelový vstup ks 10,00000 412,00 4 120,00 Vlastní

82 7423306 Montáž kabelové průchodky ks 1,00000 103,00 103,00 Vlastní

83 7423307 Kabelová průchodka s kartáčem, 300x100mm ks 1,00000 1 029,00 1 029,00 Vlastní

84 742330023 Montáž vyvazovacího panelu do 19" rozvaděče ks 7,00000 103,00 721,00 Vlastní

85 7423308 19"vyvazovací panel 1U,jednostranný, plast.oka 80x40 mm ks 7,00000 148,00 1 036,00 Vlastní

86 7423309 Montáž zemnící lišty do 19" rozvaděče ks 1,00000 103,00 103,00 Vlastní

87 7423310 Zemnící lišta pro rozvaděč 42U ks 1,00000 515,00 515,00 Vlastní

88 742330022 Montáž napájecího panelu ks 2,00000 103,00 206,00 Vlastní

89 7423311 Rozvodný panel, 9xUTE, 250V, 10A, 19", 2,8m kabel se zástrčkou IEC 320 C14 ks 1,00000 823,00 823,00 Vlastní

90 7423312 Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý ks 1,00000 726,00 726,00 Vlastní

91 7423313 Montáž záložního zdroje UPS do 19" rozvaděče ks 1,00000 103,00 103,00 Vlastní

92 7423314 Záložní napájecí zdroj s dvojitou konverzí, výkon 1800 W/2000 VA, vzdálená správa, účinnost až 

94%,, 8x IEC 320 C13 + 1x IEC 320 C19, LCD displej, rozhraní sériové, ABM technologie 

dobíjení, USB a

ks 1,00000 20 580,00 20 580,00 Vlastní

nutné pro instalaci systému a jeho vedení

bočnic se zámkem, 4 výškově stavitelné nožičky, zemnící sada + montážní sady
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93 742330024 Montáž 19" patch panelu osazeného ks 4,00000 1 646,00 6 584,00 Vlastní

94 7423315 19" patch panel UTP 24xRJ45 kat. 6, 1U, 19", osazený, s vyvazovací lištou, černý ks 4,00000 1 235,00 4 940,00 Vlastní

95 7423316 Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6, UTP, délka 2m ks 94,00000 17,00 1 598,00 Vlastní

96 7423317 Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6, UTP, délka 3m ks 96,00000 21,00 2 016,00 Vlastní

97 742330026 Montáž kompletně vybavené optické vany ks 2,00000 1 029,00 2 058,00 Vlastní

98 7423318 Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro 

organizaci,, černá, 24x pigtail 9/125 SC, optické kazety, ochrany svárů

ks 2,00000 4 631,00 9 262,00 Vlastní

99 742330042 Montáž kompletní datové zásuvky 2xRJ45 ks 45,00000 165,00 7 425,00 Vlastní

100 7423319 Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky ks 45,00000 226,00 10 170,00 Vlastní

101 7423320 Patch kabel optický SC/LC, duplex, délka 3m ks 2,00000 193,00 386,00 Vlastní

102 7423321 Montáž konektoru RJ45 ks 2,00000 46,00 92,00 Vlastní

103 7423322 Konektor RJ45, CAT.6, UTP pro ukončení kabelu u tabla ks 2,00000 41,00 82,00 Vlastní

104 742310002 Montáž komunikačního tabla ks 2,00000 720,00 1 440,00 Vlastní

105 7423323 Univerzální komunikační analogové tablo, 3x2 tlačítka ks 2,00000 8 232,00 16 464,00 Vlastní

106 742310004 Montáž zápustné krabice pro tablo ks 2,00000 669,00 1 338,00 Vlastní

107 7423324 Zápustná krabice pro 1 modul ks 2,00000 1 029,00 2 058,00 Vlastní

108 7423325 Montáž zvonkového transformátoru ks 1,00000 257,00 257,00 Vlastní

109 7423326 Zvonkový transformátor, zkratuvzdorný, 12V,15VA, 3-moduly ks 1,00000 1 029,00 1 029,00 Vlastní

110 7423327 DIN lišta do 19" rozvaděče pro montáž zvonkového transformátoru ks 1,00000 463,00 463,00 Vlastní

111 7423328 Montáž a naprogramování telefonní ústředny ks 1,00000 12 348,00 12 348,00 Vlastní

112 7423329 Základní jednotka telefonní ústředny - IP/digitální komunikační systém; v  základní konfiguraci 

šest, analogových vnějších linek, 16 vnitřních analogových linek a 2 digitální vnitřní linky s 

možným

ks 1,00000 19 551,00 19 551,00 Vlastní

RS-232, možnost použití tower nebo stojan 2U

rozšířením až na 288 vnitřních linek pomocí rozšiřovacích jednotek; integrovaná automatická spojovatelka; pokročilé funkce hlasové schránky; automatický 

záznam a zálohování hovorů; call centrum; aplikace CTI pro efektivnější obsluhu hovoru; integrace mobilních telefonů; použití stolních telefonů a 

softwarových telefonů se stejným číslem; současný příjem hovorů na telefonech ve skupině - dodávka vč. nutného drobného instalačního materiálu
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113 7423330 Digitální telefon s podsvětleným 3-řádkovým displejem, 24 programovatelných tlač., černý ks 1,00000 6 689,00 6 689,00 Vlastní

114 7423331 Analogový telefonní přístroj ks 2,00000 823,00 1 646,00 Vlastní

115 742330011 Montáž switche do rozvaděče ks 2,00000 463,00 926,00 Vlastní

116 7423332 Nastavení switchů a parametrů sítě ks 2,00000 1 029,00 2 058,00 Vlastní

117 7423333 Podnikový plně konfigurovatelný L2 přepínač, 48x port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s s 

konektorem, RJ-45, 4x Gigabit Ethernet SFP slot, Auto-MDIX, propustnost až 104 Gbps a 77.3 

mpps, procesor s

ks 2,00000 36 015,00 72 030,00 Vlastní

118 7423334 Single-Mode optický modul SFP+, 10Gbit, LC ks 2,00000 3 087,00 6 174,00 Vlastní

119 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 4 100,00000 16,00 65 600,00 Vlastní

120 7423335 U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 - kabel komunikační m 4 000,00000 7,00 28 000,00 Vlastní

121 7423336 Optický mikrokabel venkovní, HDPE plášť, d5,9mm, pev. v tahu 700N, multi L/T, 8 vláken SM 

OS2 9/125

m 100,00000 19,00 1 900,00 Vlastní

122 7423337 Montáž mikrotrubičky 12/10mm m 230,00000 16,00 3 680,00 Vlastní

123 7423338 HDPE mikrotrubička venkovní tenkostěnná, 12/10mm, vnitřní lubrikační vrstva SILICORE, ideální 

pro, zafouknutí kabelů MIKRO do průměru 7,5mm

m 230,00000 21,00 4 830,00 Vlastní

124 460520172 Montáž ohebné dvouplášťové korugované chráničky, průměr 40mm m 5,00000 33,00 165,00 Vlastní

125 7423339 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, průměr 40mm, zatahovací drát m 5,00000 46,00 230,00 Vlastní

126 7423340 Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů ks 50,00000 12,00 600,00 Vlastní

127 7423341 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 50,00000 15,00 750,00 Vlastní

128 742110001 Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání m 705,00000 33,00 23 265,00 Vlastní

129 742110003 Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené volně m 25,00000 33,00 825,00 Vlastní

130 7423342 Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 500,00000 7,00 3 500,00 Vlastní

131 7423343 Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 80,00000 8,00 640,00 Vlastní

132 7423344 Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, bezhalogenová, nízká mechanická odolnost m 150,00000 10,00 1 500,00 Vlastní

133 7423345 Montáž protahovacího drátu m 760,00000 8,00 6 080,00 Vlastní

134 7423346 AY2,5 - protahovací drát m 760,00000 3,00 2 280,00 Vlastní

frekvencí 800 MHz, 128 MB RAM, 128 MB flash, paketový buffer 3 MB, QoS a silné zabezpečení
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135 742110011 Montáž elektroinstalační plastové tuhé trubky uložené na příchytkách m 80,00000 36,00 2 880,00 Vlastní

136 7423347 Elektroinstalační pevná trubka 32mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytek a, 

tvarovek

m 80,00000 27,00 2 160,00 Vlastní

137 742190004 Aplikace požárně těsnícího materiálu ks 5,00000 515,00 2 575,00 Vlastní

138 7423348 Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 5,00000 515,00 2 575,00 Vlastní

139 742110501 Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové ks 80,00000 51,00 4 080,00 Vlastní

140 7423349 KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 80,00000 8,00 640,00 Vlastní

141 742110502 Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, čtyřhranné ks 30,00000 103,00 3 090,00 Vlastní

142 7423350 KO125 - krabice odbočná ks 30,00000 113,00 3 390,00 Vlastní

143 742330051 Popis portu zásuvky ks 96,00000 15,00 1 440,00 Vlastní

144 742330052 Popis portu patchpanelu ks 4,00000 15,00 60,00 Vlastní

145 742330101 Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů (cena za port) ks 96,00000 57,00 5 472,00 Vlastní

146 7423353 Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného 

k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné 

předání

ks 1,00000 6 174,00 6 174,00 Vlastní

147 7423354 Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně, 

materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební 

činnosti

ks 1,00000 8 232,00 8 232,00 Vlastní

148 7423355 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,00000 16 464,00 16 464,00 Vlastní

Díl: 742-3 Společná televizní anténa STA 27 760,00
149 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 250,00000 16,00 4 000,00 Vlastní

150 7423356 TS 703J - koaxiální kabel 75ohm, střední vodič 1,13mm, dielektrikum 4,8mm, průměr pláště 

6,9mm

m 250,00000 10,00 2 500,00 Vlastní

151 742110003 Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené volně m 25,00000 33,00 825,00 Vlastní

152 742110001 Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání m 50,00000 8,00 400,00 Vlastní

153 7423357 Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 80,00000 40,00 3 200,00 Vlastní

154 7423358 Montáž protahovacího drátu m 90,00000 3,00 270,00 Vlastní

objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)

nutné pro instalaci systému a jeho vedení
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155 7423359 AY2,5 - protahovací drát m 90,00000 8,00 720,00 Vlastní

156 742110041 Montáž elektroinstalační lišty vkládací m 21,00000 26,00 546,00 Vlastní

157 7423360 Elektroinstalační lišta vkládací 40x40mm m 21,00000 32,00 672,00 Vlastní

158 742190004 Aplikace požárně těsnícího materiálu ks 1,00000 515,00 515,00 Vlastní

159 7423361 Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 1,00000 515,00 515,00 Vlastní

160 742110501 Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové ks 2,00000 51,00 102,00 Vlastní

161 7423362 KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 2,00000 8,00 16,00 Vlastní

162 742110502 Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, čtyřhranné ks 10,00000 103,00 1 030,00 Vlastní

163 7423363 KO125 - krabice odbočná ks 10,00000 113,00 1 130,00 Vlastní

164 7423364 Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného 

k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné 

předání

ks 1,00000 3 087,00 3 087,00 Vlastní

165 7423365 Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně, 

materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební 

činnosti

ks 1,00000 2 058,00 2 058,00 Vlastní

166 7423366 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,00000 6 174,00 6 174,00 Vlastní

Celkem 765 910,00

objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)

nutné pro instalaci systému a jeho vedení
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Díl: 740-1 Přesun stávající AV technologie + Nová kabeláž 304 101,00
1 740101 Demontáž stávající AV technologie v Racku, demontáž stávajících reproduktorů. Přesun do 

skladu v, budově.

set 1,00000 30 870,00 30 870,00 Vlastní

2 740102 Instalace stávajících reproduktorů. Instalace stávajícího racku. Přesun ze skladu v budově. set 1,00000 36 015,00 36 015,00 Vlastní

3 740103 Reproduktorový kabel, 4x4mm, FRNC, černý m 250,00000 184,00 46 000,00 Vlastní

4 740104 Reproduktorový kabel, 2x4mm, FRNC, černý m 200,00000 95,00 19 000,00 Vlastní

5 740105 Reproduktorový kabel, 2x2,5mm, FRNC, černý m 900,00000 71,00 63 900,00 Vlastní

6 740106 19" rozvodný panel  1U 8x230V UTE, přívod černý - 2m, podsvícený vypínač ks 2,00000 1 015,00 2 030,00 Vlastní

7 740107 Sada 4 ks heavy duty koleček, 2 s brzdou, šroub M5x12, max. nosnost sady 4ks koleček - 800 

kg bez, hmotnosti rozvaděče

ks 1,00000 1 328,00 1 328,00 Vlastní

8 740108 Ostatní příslušenství: police, vedení kabeláže, vyvazování set 1,00000 2 058,00 2 058,00 Vlastní

9 740109 Zápůjčka lešení set 1,00000 10 290,00 10 290,00 Vlastní

10 740110 Instalační materiál set 1,00000 8 232,00 8 232,00 Vlastní

11 740111 Instalace kabeláže do připravených tras set 1,00000 74 088,00 74 088,00 Vlastní

12 740112 Doprava materiálu zboží pracovníků set 1,00000 10 290,00 10 290,00 Vlastní

Díl: 740-2 Projekční technologie 1 723 619,00
13 740201 Plátno polarizační 3D bílo stříbrné ks 1,00000 149 205,00 149 205,00 Vlastní

14 740202 Rám plátna pro vypnutí plátna, včetně podlážek pro reproduktory za plátnem. ks 1,00000 77 175,00 77 175,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Komunitní centrum - rekonstrukce

Audio video technika

KL SCH4040

KL SCH2040

KL SCH2025

RAB-PD-X03-A1

RAX-MS-X81-X1

Dodávka nového bílo-stříbrného polarizačního 3D plátna bez hot-spot efektu, včetně instalace na rám. Polarizační plátno se ziskem min. 1,7, s perforací o 

rozměrech obrazu min. 7,9 x 3,3 m. Min. pozorovací úhel při polovičním zisku (HGA) 31°. Velikost perforace max. 0,5mm (mini-perf). Plocha perforace min. 

1,7%. Nehořlavý materiál vhodný pro hromadně shromažďovací prostory (doloženo certifikátem). Váha max 0,5kg/m2. Včetně instalačních ok po celém 

obvodu plátna.

AVM
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15 740203 Digitální projektor ks 1,00000 920 955,00 920 955,00 Vlastní

16 740204 Karta pro projekor ks 1,00000 94 668,00 94 668,00 Vlastní

17 740205 Objektiv pro projektor ks 1,00000 97 755,00 97 755,00 Vlastní

18 740206 Lampy pro projektor set 1,00000 30 870,00 30 870,00 Vlastní

19 740207 Podstavec pod projektor ks 1,00000 25 885,00 25 885,00 Vlastní

20 740208 Promítací okno ks 1,00000 20 843,00 20 843,00 Vlastní

21 740209 Extender HDMI ks 3,00000 3 112,00 9 336,00 Vlastní

22 740210 Extender HDMI po TP set 1,00000 11 072,00 11 072,00 Vlastní

Vstupní karta pro projektor. Vstupy: 2xHDMI 2.0 (podpora 4K), 2x3G-SDI, 16x AES/EBU (standard), 8xGPI, 8xGPO, 2xUSB 3.0, 2xLAN Gigabit.

Motorový objektiv pro daný typ projektoru a dané rozměry plátna a projekční vzdálenost, rozsah zoomu minimálně pro plné pokrytí plátna. Full-HD s pamětí 

pro jednotlivé formáty .

Set 2ks UHP lamp 465W do projektoru schválené výrobcem pro zachování záruky projektoru v plném rozsahu a s adekvátním světelným výkonem dle typu 

projektoru pro danou projekční plochu.

Podstavec projektoru pro daný typ digitálního projektoru, obsahující úložný prostor pro technologická zařízení 2x19U ze zadu a z boku, aretace pozice 

podstavce i projektoru.

Promítací okno pro osazení v rámci stavby. Velikost stavebního otvoru 886x536mm. Velikost čistého skla 794x444mm. Bez lomů a odrazu světla. Světelná 

propustnost min. 97%.

Extender pro přenos HDMI signalu po HDMI

Digitální projektor, min. rozlišení 2K (2048x1080 bodů), 3x chip DLP 0,69", napájení 230V/1F, výkon projektoru min. 7200lm, kontrastní poměr 1600:1, 

motorově ovládané výměnné objektivy s možností aretace pozice objektivu (zoom, focus, horizontální i vertikální lens-shift), Podpora vzdálené správy 

prostřednictvím LAN.

Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0

Podpora HDMI 2.0 a HDCP 2.2

Podporované délky tras max. 20m 4K60 4:4:4 (10m + 10m), max. 40m 4K60 4:2:0 (25m + 15m), max. 45m 1080p60 (30m + 15m).

Podpora rozlišení max. 4K/UHD @ 60Hz, 4:4:4

HDCP kompatibilní

"Extender pro přenos HDMI po kabelu CAT5e/6/7. Sada přijímač + vysílač.

Podpora standardů HDBase-T, HDMI 2.0, HDCP 2.2
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23 740211 1x2 HDMI rozbočovač ks 1,00000 9 657,00 9 657,00 Vlastní

24 740212 PC sestava obsluhy ks 1,00000 30 767,00 30 767,00 Vlastní

25 740213 Satelitní set HD s podporou skrytých titulků ks 1,00000 33 957,00 33 957,00 Vlastní

26 740214 Přípojné místo ve stěně. Konektory: 2xRJ-45, 1xDMX. ks 2,00000 3 704,00 7 408,00 Vlastní

27 740215 Přípojné místo režie ks 1,00000 5 351,00 5 351,00 Vlastní

28 740216 Přípojné místo za plátnem ks 1,00000 2 470,00 2 470,00 Vlastní

29 740217 Přípojné místo u zadní stěny ks 1,00000 2 058,00 2 058,00 Vlastní

30 740218 Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol  - 1000BaseT, 

1000BaseTX. Stínění -, fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry 

odděleny plastovým křížem.

m 800,00000 14,00 11 200,00 Vlastní

Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely - DOPORUČENY STÍNĚNÉ

Přenos 1080p na vzálenost max. 70m, přenos 4K/UHD na max. 40m (obojí při použití kabelu CAT6/7)

HDCP kompatibilní

Podpora přenosu EDID a CEC

PoE napájení přijímače po CATx kabelu (zdroj součást balení)"

CAT6 FTP LSOH

500m/cívka

1x2 HDMI rozbočovač. Podpora standardů HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDR. podpora 4K/UHD @ 60 Hz 4:4:4. Šířka pásma 18 Gbps. Přenos vícekanálového 

zvuku 7.1 a 3D. Možnost kaskádové zapojení až 8 rozbočovačů. EDID management. HDCP kompatibilní

Kompletní PC sestava obsluhy pro správu zařízení (Projektor, AV) a přehrávání alternativního obsahu (videa, prezentace...). Zařízení zároveň může sloužit 

sloužit jako archívní disková záloha. Minimální disková kapacita 1TB. Min. konfigurace vstupů: USB 2.0, Esata a výstupů 1x DVI-I, 1x HDMI. SW Ext2/3 

driver(reader), FTP klient, SW výbava pro projekci multimediálního obsahu a prezentace. BD mechanika. Včetně 2x LCD monitoru s minimálním rozlišením 

1920x1080 (1920x1200) bodů,  klávesnicí a myší.

Full HD satelitní a televizní receiver s dekodérem nejrozšířenějších kryptovacích standardů, s parabolou minimálního průměru min. 110cm a min. dvěma 

přijímači družic-LNB (Astra+Intelsat10/02). 2xtuner (TVB-S2 + TVB-T2). Podpora zobrazení skrytých titulků ve vysílání. Včetně interního disku 1TB pro 

nahrávání pořadů ve FulllHD. Stabilní otevřený operační systém. instalace, nastavení.

Přípojné místo do parapetního žlabu. Konektory: 4xRJ-45, 1xHDMI.

Přípojné místo do parapetního žlabu. Konektory: 4xRJ-45.

Přípojné místo do parapetního žlabu. Konektory: 1xXLR
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31 740219 Kabel HDMI 12,50m ks 3,00000 2 079,00 6 237,00 Vlastní

32 740220 Kabel HDMI 10m ks 3,00000 1 480,00 4 440,00 Vlastní

33 740221 Kabel HDMI 7,50m ks 1,00000 901,00 901,00 Vlastní

34 740222 Kabel HDMI 3m ks 2,00000 375,00 750,00 Vlastní

35 740223 Kabel HDMI 2m ks 6,00000 294,00 1 764,00 Vlastní

36 740224 19" rozvaděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře, šedý ks 1,00000 12 112,00 12 112,00 Vlastní

37 740225 19" rozvodný panel  1U 8x230V UTE, přívod černý - 2m, podsvícený vypínač ks 4,00000 1 015,00 4 060,00 Vlastní

38 740226 Ventilační jednotka spodní (horní) 220V/60W, 4 ventilátory, termostat ks 1,00000 4 247,00 4 247,00 Vlastní

39 740227 Sada 4 ks heavy duty koleček, 2 s brzdou, šroub M5x12, max. nosnost sady 4ks koleček - 800 

kg bez, hmotnosti rozvaděče

ks 1,00000 1 328,00 1 328,00 Vlastní

SXKD-6-FTP-LSOH

Kabel HDMI. Podpora přenosu rozlišení  4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo postříbřené měděné jádro. Vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm 

zlacený na styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Vysoká flexibilita 

zajišťuje malý poloměr ohybu.

Kabel HDMI. Podpora přenosu rozlišení  4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo postříbřené měděné jádro. Vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm 

zlacený na styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Vysoká flexibilita 

zajišťuje malý poloměr ohybu.

Kabel HDMI. Podpora přenosu rozlišení  4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo postříbřené měděné jádro. Vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm 

zlacený na styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Vysoká flexibilita 

zajišťuje malý poloměr ohybu.

Kabel HDMI. Podpora přenosu rozlišení  4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo postříbřené měděné jádro. Vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm 

zlacený na styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Vysoká flexibilita 

zajišťuje malý poloměr ohybu.

Kabel HDMI. Podpora přenosu rozlišení  4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo postříbřené měděné jádro. Vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm 

zlacený na styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Vysoká flexibilita 

zajišťuje malý poloměr ohybu.

RMA-42-A66-CAX-A1

RAB-PD-X03-A1

RAX-CH-X04-X3
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40 740228 Ostatní příslušenství: police, vedení kabeláže, vyvazování set 1,00000 4 631,00 4 631,00 Vlastní

41 740229 Dodávka a montáž profesionální vzdálené správy. set 1,00000 15 435,00 15 435,00 Vlastní

42 740230 Instalační materiál set 1,00000 19 037,00 19 037,00 Vlastní

43 740231 Kompletní instalace a nastavení projekční techniky. set 1,00000 97 755,00 97 755,00 Vlastní

44 740232 Zaškolení personálu v minimálním rozsahu 1x3 a 1x 4h. set 1,00000 10 290,00 10 290,00 Vlastní

Díl: 740-3 Audio pro multifunkční využití 894 364,00
45 740301 Dvoupásmový reprobox pasivní. Basový reproduktor 15", Výškový reproduktor 1". Max. SPL 

122dB, Výkon, 1000W, Směrovost 90°x90°, Frekvenční rozsah (-10dB): 60Hz-20kHz, Citlovost 

(1W@1m) 98dB, Impedance

ks 2,00000 27 953,00 55 906,00 Vlastní

46 740302 Zavěšení reproduktorů ks 2,00000 11 834,00 23 668,00 Vlastní

47 740303 Basové reproduktory ks 2,00000 25 019,00 50 038,00 Vlastní

48 740305 Set koncový zesilovač + DSP procesor, ks 1,00000 17 425,00 17 425,00 Vlastní

49 740306 Set koncový zesilovač + DSP procesor,, r ks 1,00000 26 779,00 26 779,00 Vlastní

Aktivní síťové prvky pro LAN propojení dodaných komponent a profesionální vzdálenou správu zařízení (router s DHCP řízením a správou DNS, aktivní 

switch 1Gbps, min. 8 portů). Chráněný vzdálený přístup na projektor, server, 3D technologii, audioprocesor (ne pomocí VNC).

8ohm. AC599

Konzole pro zavěšení reproduktorů, kotvení do boční stěny v poloze dle výkresu. Možnost nasměrování a naklopení reproduktorů. Nosnost minimálně 

100kg. Včetně kotvícího materiálu, 12x oko M10 pro uchycení reproduktorů, řetězy/ocelová lanka.

Basový reprobox pasivní. Basový reproduktor s minimálními parametry: 15" s 75mm (3") kmitací cívkou. Max. SPL 120dB, Výkon 1600W, Frekvenční 

rozsah (-10dB): 32Hz-250Hz, Citlovost (1W@1m) 94dB, Impedance 8ohm. Maximální rozměry vzhledem k umístění ŠxHxV 600x600x450mm.

 s minimální konfigurací: 2x 450W - 8?, presety pro sloupové reprosoustavy, nastavení EQ, propustí, limitace a zpoždění, LCD panel, LED indikace stavu, 

symetrické vstupy, symetrické preamp. výstupy, výstupní konektory typu speakon, spínaný zesilovač a zdroj, výška každého zařízení max 2U

 s minimální konfigurací: 2x 1000W - 4?, presety pro sloupové reprosoustavy, nastavení EQ, propustí, limitace a zpoždění, LCD panel, LED indikace stavu, 

symetrické vstupy, symetrické preamp. výstupy, výstupní konektory typu speakon, spínaný zesilovač a zdroj, výška každého zařízení max 2U

RAX-MS-X81-X1
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50 740307 Odposlechový reproduktor - pódium ks 4,00000 11 167,00 44 668,00 Vlastní

51 740308 Odposlech v režii set 1,00000 5 775,00 5 775,00 Vlastní

52 740309 2x nástěnný držák vč. držáku pro napájecí adaptér, pro  sestavu poslechových monitorů, 

odposlech v režii

set 1,00000 672,00 672,00 Vlastní

53 740310 Dvoupásmová reprosoustava 3"+1/2", 100°x100°, 100W / 8 ?, 86 dB, 70Hz - 20kHz, kloubový 

držák na zeď, a příprava pro U držák, vnitřní / venkovní použití, bílá

ks 4,00000 3 972,00 15 888,00 Vlastní

54 740311 Zesilovač pro předsálí ks 1,00000 13 700,00 13 700,00 Vlastní

55 740312 Digitální mixážní pult ks 1,00000 81 716,00 81 716,00 Vlastní

56 740313 Karta pro propojení s digitální mixážní maticí., Mixážní pult - karta ks 1,00000 11 965,00 11 965,00 Vlastní

57 740314 Digitální Stagebox ks 1,00000 33 957,00 33 957,00 Vlastní

58 740315 Rack mobilní pro stagebox 3U ks 1,00000 1 973,00 1 973,00 Vlastní

59 740316 Zesilovač / receiver ks 1,00000 24 666,00 24 666,00 Vlastní

dbx BLU Si

 Vstupy: 32x Mic/Line In. Výstupy: 8x Line Out, 8x AES/EBU Out. Vstupy a výstupy tvoří matici 32x8. Rozšiřující slot s s I/O kartou (CAT5) pro propojení s 

Mixážním pultem po kabelu TP.

Gator GR-3S

zesilovač/receiver 7x180W/6 ?,  HDMI 4K/60Hz 3D (7in,2out), THX S2+, WiFi 5 GHz/2,4 GHz, BT, podpora streamovaného zvuku, USB, Phono vstup, 

FM/AM tuner, internet radio a music streaming, síťové funkce, 12V spínač, kalibrační mikrofon, Pre-amp výstup 7.2, RS-232.

Dvoupásmová aktivní reprosoustava, 350W + 150W , 12"+1", 126 dB, 48Hz - 20kHz, 2x mic/line vstup 6,3mm s mixáží, line out, 100° x 60°, Bluetooth řízení 

hlasitosti a nastavení DSP a EQ, stativový úchyt, snadno přenosná.

Sestava poslechových monitorů 5,25" + 0,75", 2x35W, 80Hz - 20 kHz, vstup XLR, Jack 6,3 a RCA, aktivní + pasivní reprosoustava vč. propojovacího kabelu 

3m, cena za pár

MTC-2P

CONTROL 23-1L-WH

Koncový zesilovač  výkon 120W /4?_8?, 120W /70_100V, vstup nesymetrický 2x RCA, 1x symetrický 3 pin euro-block, konvenční chlazení - bez hluku, 

individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep mode, konektor RJ-45 pro vzdálené ovladače, 19" rack uchycení, (šířka 1/2 rack), záruka 36 

měsíců

Digitální mixážní pult, celkem 40 DSP kanálů. 32x analog IN (24x XLR, 8x XLR/ 1/4"). 32x mikrofonní předzesilovač/linka. 8x nástrojový vysokoimpedanční 

vstup. 31x output BUS. 8x VCA + 8x MUTE group.  26x motorizovaný fader. 4x nastavitelná vrstva faderů. Propojení s digitálním stageboxem. Dynamické 

procesory pro každý vstup. Parametrický equalizér pro každý kanál.
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60 740317 Mixážní matice ks 1,00000 60 345,00 60 345,00 Vlastní

61 740318 Rozšíření mix matice ks 1,00000 21 482,00 21 482,00 Vlastní

62 740319 Rozšíření mix matice 8 symetrických výstupů, digitální sběrnice s min. 42 zvukovými kanály s 

latencí, max 0,25ms, vč. externího napájecího zdroje

ks 1,00000 18 173,00 18 173,00 Vlastní

63 740320 Zesilovač pro indukční smyčku ks 1,00000 16 773,00 16 773,00 Vlastní

64 740321 Jednokanálový eliminátor zpětné vazby s fázovým posunem, ks 1,00000 13 892,00 13 892,00 Vlastní

65 740322 Multimediální audio přehrávač DVD/CD/SD/USB s podporou MP3/WMA, XLR výstupy, RS-232, 

IR dálk. ovl.

ks 1,00000 6 380,00 6 380,00 Vlastní

66 740323 Anténní rozbočovač ks 2,00000 16 532,00 33 064,00 Vlastní

67 740324 Pasivní všesměrová anténa UHF, 500 - 865 MHz, zisk 1dB, výstup BNC, 50 ohm, dodávka vč. 

klipsny pro, připevnění na držák.

ks 2,00000 3 785,00 7 570,00 Vlastní

68 740325 Bezdrátový mikrofon - ruční ks 2,00000 11 728,00 23 456,00 Vlastní

Mixážní matice s digitálním signálovým processingem, 12 symetrických vstupů / 8 symetrických výstupů, digitální sběrnice s min. 42 zvukovými kanály s 

latencí max 0,25ms, min. 6 kontrolních vstupů a  4 logické výstupy, indikační LED pro každý kanál, ethernet pro nastavení, kontrolu a monitoring, RS-232 

pro řízení

Rozšíření mix matice 8 mic/line symetrických vstupů, fantomové napájení +48V, digitální sběrnice s min. 42 zvukovými kanály s latencí max 0,25ms, vč. 

externího napájecího zdroje

UHF bezdrátový set - ruční mikrofon s mikrofonní vložkou, superkardioidní charakteristika, mikrofonní klipsna. Minimální konfigurace: rozsah 80 Hz-18 kHz, 

přenosné pásmo v rozmezí 516 - 700 MHz, šířka pásma min. 30 MHz, diverzitní přijímač, přeladitelné frekvence - min. 960 systémových možností, 19" rack 

uchycení, výkon vysílače minimálně 30 mW, provoz minimálně 8 hodin, max. 2x AA baterie, IR nastavení vysílač -> přijímač,  napájení po anténním kabelu

BLU-BOB1

Zesilovač pro indukční smyčku (vyhovuje IEC 60849), bezdrátový přenos audio signálu pro nedoslýchavé, Audio vstupy Line/Mic, výstupní výkon pro pokrytí 

až 600 m2, proudově řízená smyčka

Jednokanálový eliminátor zpětné vazby s fázovým posunem, digitální zpracování signálu, vhodné pro akusticky náročné prostředí, spec. směšovač pro dva 

mikrofony na řeč. pultu, záruka 36 měsíců

PC1000R MKII

Anténní rozbočovač s minimální konfigurací: 2x 1:4, aktivní, vč. napájení přijímačů po ant. kabelu, min. 516  - 700 MHz, impedance 50 ?, 19" úchyty, 

napájecí zdroj, výška 1U.

RA 4000 W
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69 740326 Bezdrátový mikrofon - divadelní ks 4,00000 11 897,00 47 588,00 Vlastní

70 740327 Bezdrátový mikrofon - divadelní ks 4,00000 10 146,00 40 584,00 Vlastní

71 740328 Odposlechový mikrofon ks 2,00000 10 198,00 20 396,00 Vlastní

72 740329 Držák pro stropní upevnění mikrofonní klipsny, závit 3/8". Barva černá. ks 2,00000 391,00 782,00 Vlastní

73 740330 Vokální mikrofon ks 4,00000 2 517,00 10 068,00 Vlastní

74 740331 Vokální mikrofon ks 2,00000 3 436,00 6 872,00 Vlastní

75 740332 Vokální mikrofon ks 2,00000 4 405,00 8 810,00 Vlastní

76 740333 Nástrojový mikrofon ks 4,00000 2 271,00 9 084,00 Vlastní

77 740334 Stolní stojánek s nástavcem, závit 3/8". Barva černá ks 2,00000 536,00 1 072,00 Vlastní

78 740335 Mikrofonní stativ s ramenem. výška min rozsah: 900/1600 mm, rameno min rozsah: 460/770 

mm, černý

ks 4,00000 1 145,00 4 580,00 Vlastní

79 740336 Nízký mikrofonní stativ s ramenem. Hmotnost 1,8kg, výška 275mm, rameno 525mm. ks 4,00000 901,00 3 604,00 Vlastní

UHF bezdrátový set s kapesním vysílačem. Minimální konfigurace: rozsah 80 Hz-18 kHz, přenosné pásmo v rozmezí 516 - 700 MHz, šířka pásma min. 30 

MHz, diverzitní přijímač, přeladitelné frekvence - min. 960 systémových možností, 19" rack uchycení, výkon vysílače minimálně 30 mW, provoz minimálně 8 

hodin, max. 2x AA baterie, IR nastavení vysílač -> přijímač, napájení po anténním kabelu

Tenký náhlavní kondenzátorový mikrofon pro bezdrátový set, uchycení na jedno ucho, kardioidní charakteristika, 500 Hz - 18 kHz,  váha max. 5g,  tzv. 

větrná ochrana, taštička pro uložení, klipsna kabelu, béžová barva

Mikrofon puškový, zapínatelný basový filtr, 20Hz-20kHz, hypercardioid

221 a

Dynamický mikrofon (superkardioida) s vypínačem, zpěv, mluvené slovo, , 70Hz - 20kHz, citlivost 2,6mV/Pa, systém pro vyrovnanou frekvenční odezvu a 

vysoká odolnost proti zpětné vazbě, XLR, mikrofonní klipsna

Kondenzátorový mikrofon vokální a nástrojový (kardioda/hyperkardioda). Frekvenční rozsah 50Hz - 20kHz, citlivost 6mV/Pa. XLR, mikrofonní klipsna.

Kondenzátorový mikrofon (kardioida), zpěv, mluvené slovo, 65Hz - 20kHz, citlivost 4mV/Pa, XLR, mikrofonní klipsna

Dynamický mikrofon (kardioida) nástrojový, 70Hz - 20kHz, citlivost 4mV/Pa, systém pro vyrovnanou frekvenční odezvu a vysoká odolnost proti zpětné 

vazbě, XLR, mikrofonní klipsna

K&M 232

K&M 210/8

K&M 25910
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80 740337 Nylonový voděodolný obal pro 2 mikrofonní stojany ks 4,00000 349,00 1 396,00 Vlastní

81 740338 Set propojovacích mikrofonních kabelů XLR-XLR set 1,00000 8 232,00 8 232,00 Vlastní

82 740339 Symetrický stíněný audio stereo kabel 2 x 2 x 0,22. Rozměr 4,5 x 9,1 mm ( dvojkabel ). instalační m 20,00000 58,00 1 160,00 Vlastní

83 740340 Symetrický stíněný audio mono kabel instalační. FRNC m 100,00000 65,00 6 500,00 Vlastní

84 740341 Ostatní drobný montážní materiál set 1,00000 5 660,00 5 660,00 Vlastní

85 740342 Instalace, včetně zaškolení obsluhy ks 1,00000 108 045,00 108 045,00 Vlastní

Díl: 740-4 Scénické osvětlení 678 306,00
86 740401 Scénické světlo typu LED PAR, minimální paramaetry: RGBA LED 12 x 6W, Illuminance: 5,690 

lux @ 2 m, Beam 16°, Field 31°, váha do 4 kg

ks 16,00000 6 787,00 108 592,00 Vlastní

87 740402 Divadení svítidlo typu Fresnel, 16x10W LED ks 6,00000 25 326,00 151 956,00 Vlastní

88 740403 Klapky pro divadelní svítidlo - Fresnel 16x10W ks 6,00000 1 037,00 6 222,00 Vlastní

89 740404 Divadení svítidlo typu Fresnel, 9x10W LED ks 4,00000 19 459,00 77 836,00 Vlastní

90 740405 Klapky pro divadelní svítidlo - Fresnel 9x10W ks 4,00000 630,00 2 520,00 Vlastní

91 740406 Plošné svítidlo typu Wash ks 6,00000 19 900,00 119 400,00 Vlastní

92 740407 Inteligentní otočné svítidlo ks 4,00000 17 646,00 70 584,00 Vlastní

K&M 21421

AVM

TSK1042

KL MY250CH

Chauvet Slimpar PRO Q USB

Divadení svítidlo typu Fresnel, minimální parametry: 16x10W LED, motorizovaný Zoom 25° až 76°, elektronický Focus, Shutter, Dimmer, Strobe, 

Illuminance (25°): 1 860 lux @ 5 m, 5 stmívacích módů, 4 stmívací křivky, DMX

Chauvet F 7,5"

Divadení svítidlo typu Fresnel, minimální parametry: 9x10W LED, motorizovaný Zoom 21° až 83°, elektronický Focus, Shutter, Dimmer, Strobe, Illuminance 

(21°): 1 430 lux @ 5 m, 5 stmívacích módů, 4 stmívací křivky, DMX

Chauvet F 6,25"

Plošné svítidlo typu Wash LED, minimální parametry: 56 x 8W RGBAL (red, green, blue, amber, lime), sACN, 3 a 5-pin DMX, RDM (Remote Device 

Management), Illuminance: 1,637 lux @ 5 m, holografický filter
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93 740408 Hliníkový držák pro trubku 48-50 mm s M12 pro montáž světel, nosnost 295kg. ks 30,00000 238,00 7 140,00 Vlastní

94 740409 Pojišťovací lanka 3x60 mm. ks 30,00000 165,00 4 950,00 Vlastní

95 740410 Osvětlovací pult ks 1,00000 34 375,00 34 375,00 Vlastní

96 740411 DMX splitter 1x4 ks 2,00000 3 036,00 6 072,00 Vlastní

97 740412 DMX kabel, 110 Ohm m 300,00000 52,00 15 600,00 Vlastní

98 740413 Propojovací kabely, konektory, drobný instalační materiál. set 1,00000 6 174,00 6 174,00 Vlastní

99 740414 Instalace scénického osvětlení, včetně zaškolení obsluhy ks 1,00000 66 885,00 66 885,00 Vlastní

Díl: 740-5 Informační LCD v předsálí 150 039,00
100 740501 Profesionálni panel LCD 55". ks 1,00000 56 590,00 56 590,00 Vlastní

101 740502 Nástěnný náklopný držák pro displeje 37"-63. ks 1,00000 4 408,00 4 408,00 Vlastní

102 740503 Přehrávač digitalního AV obsahu (digital signage). set 1,00000 12 863,00 12 863,00 Vlastní

103 740504 Extender pro přenos HDMI po kabelu CAT5e/6/7. set 1,00000 13 841,00 13 841,00 Vlastní

Osvětlovací pult s minimálními parametry: pro řízení 512 kanálů, 7" dotykový displej, 24 multifunkčních faderů pro kanály, submastery nebo playbacky, 48 

Playbacků, Master Playback, až 48 inteligentních světel, 4 x 48 palet Color, Beamshape, Position, Effects, DMX a Ethernet rozhraní, protokoly UDP, sACN, 

RDM, USB, možnost ovládání pultu například z tabletů běžících na obou nejrozšířenějších operačních systémech pro mobilní zařízení.

DMX splitter s opticky oddělenými výstupy, minimální parametry: 4 výstupy, 5. výstup pro připojení dalšího splitteru. DMX Connectory 3-5-pin. Velikost 1U.

Klotz OT206SW

Rozlišení 1920x1080. Minimální parametry: Jas 350 cd/m2. Pozorovací úhel 178°. Spotřeba do 200W. Konektory: HDMI. Řízení RS-232, IR, LAN.

Minimální parametry: nosnost 90 kg. Náklon minimálně +2 až -12 stupňů. Možnost horizontálního posunu po instalaci minimálně +/- 220 mm doleva a 

doprava. Systém uchycení - slyšitelné kliknutí při bezpečném zapadnutí obrazovky do držáku.

 Minimální parametry: podpora videa FullHD 1080p, Formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, 

.m2ts, .wmv, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), formát HTML5. Uložiště dat SD karta, součástí dodávky SW pro správu 

obsahu, GPIO, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, GigabitEthernet, slot pro Wifi/BT.

Inteligentní otočné svítidlo typu spot, minimální parametry: zdroj LED 60W, 8 barev plus split, 7 rotačních vyměnitelných Gobo, Illuminance: (15°): 10 420 

lux @ 2 m, 3násobná statická prisma, DMX, IRC, váha max. 6 kg

CLP-15N
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104 740505 Pevná profesionální kamera pro fixní montáž s minimálními parametry: ks 1,00000 26 836,00 26 836,00 Vlastní

105 740506 Drobný instalační materiál, propojovací kabely, redukce. ks 1,00000 2 573,00 2 573,00 Vlastní

106 740507 Instalační práce včetně zaškolení obsluhy a dokumentace skutečného stavu. set 1,00000 32 928,00 32 928,00 Vlastní

Díl: 740-6 Řídící systém 286 079,00
107 740601 Sada řídicího systému ks 1,00000 82 011,00 82 011,00 Vlastní

108 740602 Aplikace pro emulaci dotykového panelu a kontroléru. ks 1,00000 8 952,00 8 952,00 Vlastní

109 740603 Tablet ks 1,00000 17 998,00 17 998,00 Vlastní

110 740604 Switch ks 1,00000 7 386,00 7 386,00 Vlastní

111 740605 Access point ks 1,00000 5 544,00 5 544,00 Vlastní

stropní / nástěnné Dual Radio AP, 802.11a/c, minimální parametry: 2x2 embedded antény, Dual band, 16 SSID, PoE 7W, montáž na stěnu i strop,WPA, 

WPA2, support VLAN, DHCP, záruka doživotní

Sada přijímač + vysílač. Minimální parametry: Podpora standardů HDBase-T, HDMI 2.0, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Kompatibilní s 

CAT5e/6/7 twisted pair kabely - DOPORUČENY STÍNĚNÉ. Přenos 1080p na vzálenost 70m, přenos 4K/UHD na 40m (obojí při použití kabelu CAT6/7). 

HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID a CEC. PoE napájení přijímače po CATx kabelu (zdroj součást balení).

Podpora rozlišení: 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/50p,1080/50i, 720/59.94p, 720/50p. SD: 576/50p, 480/59.94p. Obrazový senzor: 1/4.37 type MOS 3,9 

Mpix. Objektiv: iA cca 2x zoom, digital cca 4x zoom, F2.0 (f=2.15 mm, 35 mm equivalent: 18 mm). Ostření: Auto. Minimální vzdálenost od objektu:  80 cm. 

Úhel záběru: 95°(Hl), 56°(V). Minimální úroveň osvětlení: 20 lx. Video výstupy: HDMI. Nastavení a řízení po LAN/Ethernet. Provozní teplota: 0°C - 40°C . 

Balení obsahuje: napájecí adaptér, otočný držák

Sada řídicího systému skládající se z drátového stolního dotykového panelu, kontroléru, napájecích adaptérů a příslušenství. Minimální technické parametry 

panelu: úhlopříčka 7" 16:9, rozlišení 1280x800, 32-bitové barvy, kapacitní dotykový IPS displej s 216ppi, vestavěné reproduktory, mikrofon a kamera, 

světelný a pohybový senzor, IP komunikace, napájení přes PoE (adaptér je součástí balení), pevný stolní stojan s náklonem 58st., provedení v tenkém 

hliníkovém šasi s integrovaným stojánkem. Minimální technické parametry kontroléru: CPU , 256MB RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, audio in/out, 1x 

LAN, slot pro SD kartu (min. 4GB), programování v jazyce XPL2, vestavěný webový server. Výška 1U

 Kompatibilní s třemi nejrozšířenějšími operačními systémy pro PC a mobilní zařízení. 1 licence přísluší každému jednotlivému zařízení.

tablet s minimálními parametry: 9.7" multi-dotykovým displajem s rozlišením 2048 x 1536, 1.2Mpix přední a 8Mpix zadní kamera, 64bitový procesor , paměť 

min. 64GB, WiFi a/b/g/n/?ac, Bluetooth 4.0, digitální kompas, akcelerometr, gyroskop, barometr, baterie s výdrží až 10 hodin.

Profesionální Gigabit switch s rozšířenými možnostmi nastavení, minimální parametry: 24x Gigabit metal + 2x SFP, IPv6, 802.3az (Green), program pro 

jednoduché nastavení systému, PoE 802.3at (High Power, 30W) - Power budget 170W, 19" rackmount, záruka doživotní
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112 740606 Rozvaděčová technika ks 3,00000 11 525,00 34 575,00 Vlastní

113 740607 Rozvaděčová technika ks 2,00000 10 187,00 20 374,00 Vlastní

114 740608 Rozvaděčová technika ks 1,00000 2 573,00 2 573,00 Vlastní

115 740609 Rozvaděčová technika ks 1,00000 4 795,00 4 795,00 Vlastní

116 740610 Drobný instalační materiál set 1,00000 4 116,00 4 116,00 Vlastní

117 740611 Naprogramování řídícího systému, provazby na řízení osvětlení a VZT v sále, včetně zaškolení 

obsluhy, a dokumentace skutečného stavu.

set 1,00000 97 755,00 97 755,00 Vlastní

Celkem 4 036 508,00

AVM

Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A, 6 nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici a externími tlačítky, 

minimální parametry: testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, 

sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé. Technická specifikace: Napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, Počet spínaných výstupů: 

6, Maximální zátěž: 230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Svorky: Pro vodiče do průřezu 1.5 mm2, 6DIN

Jednotka pro řízení elektronických předřadníků zářivek, minimální parametry: možnost rozdělení 64 stmívatelných předřadníků zářivek na jedné sběrnici až 

na 15 nezávislých skupin, kompatibilní s předřadníky DALI použitými v sále, řízení všech skupin po sběrnici a dvou z nich i externími tlačítky, testovací 

tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry (odezva na vstupy, min., max. hodnota výstupního napětí, rychlost stmívání), indikace výstupní 

úrovně, a zkratované sběrnice k zářivkám. Technická specifikace: Napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, Svorky: Pro vodiče do průřezu 1.5 mm2, 4DIN

Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V, minimální parametry: 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů. 

Technická specifikace: Počet odrušovaných okruhů: 3, Maximální odrušované napětí: 275V AC, Maximální odrušovaný proud: 10 A, Svorky: Pro vodiče do 

průřezu 1.5 mm2, 2DIN

Převodník RS-232/485, minimální parametry: automatický poloduplexní provoz, indikace směru přenosu, napájení po sběrnici. Technická specifikace: 

Napájení: Z modulů po sběrnici nebo externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Přenosová rychlost: 19200 bitů/s, Vstupní/výstupní konektory: RS232 – 9 pin D 

konektor dutinky nebo svorky do 1.5 mm2, RS485 - 2x konektor RJ-11-4, 2DIN

AVM
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Díl: 1 Zemní práce 50 370,36
1 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 67,00000 100,00 6 700,00 822-1 RTS 18/ II

2 122301101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 m3 49,37000 300,00 14 811,00 800-1 RTS 18/ II

VU1 : 115,00*0,35 40,25000

VU7 : 57,00*0,40*0,40 9,12000

3 122301109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 24,68500 20,00 493,70 800-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 2 : 49,37000*0,5 24,68500

4 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 2,85600 535,00 1 527,96 800-1 RTS 18/ II

VU3 : 6,50*0,80*0,30 1,56000

VU4 : 8,10*0,80*0,20 1,29600

5 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 1,42800 30,00 42,84 800-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 4 : 2,85600*0,5 1,42800

6 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 9,12000 1 125,00 10 260,00 800-1 RTS 18/ II

VU7 : 57,00*0,40*0,40 9,12000

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 61,34600 250,00 15 336,50 800-1 RTS 18/ II

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Venkovní úpravy

Venkovní úpravy

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Venkovní úpravy

Venkovní úpravy

Položka pořadí 2 : 49,37000 49,37000

Položka pořadí 4 : 2,85600 2,85600

Položka pořadí 6 : 9,12000 9,12000

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 119,83600 10,00 1 198,36 800-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 2 : 49,37000 49,37000

Položka pořadí 7 : 61,34600 61,34600

Položka pořadí 6 : 9,12000 9,12000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 10 260,00
9 212752112R00 Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm m 57,00000 180,00 10 260,00 827-1 RTS 18/ I

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 45 254,62
10 311321411R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 m3 4,56675 2 885,00 13 175,07 801-1 RTS 18/ II

VU3 : 6,50*(1,595+1,095)/2*0,30 2,62275

VU4 : 8,10*1,20*0,20 1,94400

11 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 36,92500 501,00 18 499,43 801-1 RTS 18/ II

VU3 : 6,50*(1,595+1,095)/2*2 17,48500

VU4 : 8,10*1,20*2 19,44000

12 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 36,92500 216,00 7 975,80 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 11 : 36,92500 36,92500

13 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,18267 30 680,00 5 604,32 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 10 : 4,56675*0,04 0,18267

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 

kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků
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S: 2017/116

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Venkovní úpravy

Venkovní úpravy

Díl: 5 Komunikace 65 156,70
14 564751111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm m2 115,00000 135,00 15 525,00 822-1 RTS 18/ II

VU2 : 115,00 115,00000

15 564841111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 120 

mm

m2 115,00000 124,00 14 260,00 822-1 RTS 18/ II

VU2 : 115,00 115,00000

16 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 115,00000 210,00 24 150,00 822-1 RTS 18/ II

VU2 : 115,00 115,00000

17 59245030R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 39,10000 287,00 11 221,70 SPCM RTS 18/ II

VU1 - doplnění původní dlažby : 115,00/3*1,02 39,10000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 23 636,17
18 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 1,57950 3 065,00 4 841,17 801-1 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  Podlaha rampy : 4,05*2,60 10,53000

Konec provozního součtu

10,53*0,15 1,57950

19 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 1,57950 89,90 142,00 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 18 : 1,57950 1,57950

20 631361921RT8 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost 

oka 100/100 mm

t 0,09255 28 900,00 2 674,70 801-1 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  Podlaha rampy : 4,05*2,60 10,53000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Komunitní centrum - Pacov

Venkovní úpravy

Venkovní úpravy

Konec provozního součtu

10,53*7,99*1,10/1000 0,09255

21 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva

 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 1,05300 1 100,00 1 158,30 801-1 RTS 18/ II

Podlaha rampy :  4,05*2,60*0,10 1,05300

22 63957121RRR Kačírek pro okapový chodník tl. 400 mm m2 22,80000 650,00 14 820,00 Vlastní

VU7 : 57,00*0,40 22,80000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 32 600,00
23 916261111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek

 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 52,00000 320,00 16 640,00 822-1 RTS 18/ II

dojlinaka VU6 : 26*2 52,00000

24 916661111RT5 Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční 

opěrou z betonu prostého

m 57,00000 280,00 15 960,00 822-1 RTS 18/ II

okapový chodník : 57,00 57,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 28 057,71
25 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 151,66329 185,00 28 057,71 822-1 RTS 18/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 20 400,00
26 767-VÚ5 Úprava stávající brány - viz.tabulky, ozn.VÚ5 kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

vodorovně do 200 m

Materiál: ocel třídy 370

Barva: RAL

Rozměry: stávající

opravit a usadit znovu do nové lokace ( demontáž, ošetření, nátěr, nový základ, znovuosazení)
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Venkovní úpravy

Venkovní úpravy

27 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 200,00000 2,00 400,00 800-767 RTS 18/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 581,13
28 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 8,37500 200,00 1 675,00 801-3 RTS 18/ II

29 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 75,37500 3,00 226,13 801-3 RTS 18/ II

30 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 8,37500 250,00 2 093,75 801-3 RTS 18/ II

31 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 16,75000 30,00 502,50 801-3 RTS 18/ II

32 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 8,37500 10,00 83,75 801-3 RTS 18/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 4 204,75
33 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 803,17 2 803,17 RTS 18/ II

34 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 401,58 1 401,58 RTS 18/ II

Díl: ON Ostatní náklady 36 000,00
35 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 18/ II

36 005231010R Revize Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 18/ II

37 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 18/ II

38 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 18/ II

39 00411102R Vypracování dílenské  dokumentace Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Celkem 320 521,44

50 m vodorovně

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 

území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 

užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
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