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l. Smluvní strany

Objednatel
Sídlo
IČ
DIČ
Bankovní spojení

Zastoupen

: město Klatovy
: nám. Míru 62/1 , 339 01 Klatovy
: 00255661
: CZ00255661
:

: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: investiční technik

objednatele,
tel.:
e-mail:

a

Zhotovitel
Sídlo
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zastoupen

: Ing. Petr Lavička
: Za Beránkem 758/11, 339 01 Klatovy
: 76140369
: 6711301652
:
:
.

Ve věcech smluvních : Ing. Petr Lavička
tel.: e-niail:

Ve věcech technických: Ing. Petr Lavička
tel.: e-mail:

Plátce DPH: ANO
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2. výchozí údaje a podklady
2.1.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.01.2019 a rozhodnutí
zadavatele ze dne 12.02.2019.

2.2.
Tato smlouva je uzavírána mezi smluvními stranami za účelem zhotovení projektové doku-
mentace (PD).

3. Předmět plnění
3.1.
Předmětem plnění je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumenta-
ci ,,Výstavba požární zbrojnice Sobětice" v níže uvedeném rozsahu.
Projektovou dokumentací se, pokud smlouva nestanoví jinak, rozumí následující stupně pro-
jektové dokumentace včetně souvisejících činností:
3.1.1. Vypracování koncepční studie
3.1.2. Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DŮR),

E vypracování výkresové a textové části projektové dokumentace pro územní řízení
(DŮR) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb příloha č. l., změny vyhlášky č. 62/2013 Sb.;

a zajištění podkladů pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, tj. projednání
DŮR se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány a organizacemi, zajištění jejich
vyjádření a stanovisek, příprava žádosti o vydáni územního rozhodnutí, apod.; zajiště-
né doklady musí co do jejich rozsahu a obsahu zajistit bezproblémový průběh územní-
ho o řízení do fáze nabytí právní moci územního rozhodnutí;

n zajištění podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků

3.1.3. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Li vypracování výkresové a textové části PD pro stavební povolení dle vyhlášky č.

499/2006 Sb příloha č. 5., změny vyhlášky č. 62/2013 Sb.. V případě, že stavba bude
obsahovat dopravní stavbu, bude pro tuto část vypracována projektová dokumentace
dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. příloha č. 8.

ei zajištění podkladů pro podání žádosti o vydání stavebního povolení, tj. projednání
DSP se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány a organizacemi, zajištění jejich vy-
jádření a stanovisek, příprava žádosti o vydání stavebního povolení apod. Zajištěné
doklady musí co do jejich rozsahu a obsahu zajistit bezproblémový průběh stavebního
řízení do fáze nabyti právní moci stavebního povolení.

ei zajištění a dodání plánu BOZP v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

3.1.4. Vypracováni dokumentace pro provádění stavby (DPS)
í:i nejedná se o samostatnou dokumentaci, jde o rozšíření dokumentace pro stavební po-

volení o výkazy výměr, cenový rozpočet a prováděcí detaily dle potřeby.
E vypracování výkresové a textové části PD pro provedení stavby (realizační PD) dle

vyhlášky č. 499/2006 Sb. příloha č. 6, změny vyhlášky č. 62/2013 Sb a v případě do-
pravní stavby vyhlášky Č.146/2008 příloha č. 9
dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat části A-E dle výše uvedených vy-
hlášek v plném rozsahu

a zpracování technických podmínek v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů (ZZVZ), z nichž budou
zřejmé požadované technické parametry a standardy
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vypracování soupisu prací s výkazem výměr požadovaných prací a dodávek dle vy-
hlášky č. 169/2016, která stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Soupis prací s výkazem výměr bude v SO vedlejší rozpočtové náklady doplněn polož-
kami, které určí objednatel dle povahy díla např. vytýčení stavby geodetem, vyhoto-
vení dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměřeni díla dle jednotlivých
SO, geometrický plán, zábor veřejného prostranství, archeologický dohled atd.

: ") vypracování rozpočtu - oceněného soupisu prací s výkazem výměr zpracovaného
v aktuální cenové úrovni např. Urs, rozpočet musí obsahovat plný popis položek
včetně podrobných výpočtů množství
soupis prací s výkazem výměr, rozpočet, popis technických standardů bude předán 2x
v tištěné podobě a lx v elektronické podobě.

3.2. Rozsah stavby, která je předmětem zpracování PD, je vymezen podklady předanými ob-
jednatelem zhotoviteli. Jednotlivé stupně PD budou zhotovitelem předány vždy v 6 vyhotove-
ních v tištěné podobě (výkresová a textová forma) a lx v elektronické podobě (CD), v případě
dopravní staveb bude PD předána také v 6 vyhotoveních tištěných a l x na CD. V případě
požadavku objednatele na vyšší počet tištěných vyhotovení jednotlivých stupňů PD je zhoto-
vitel povinen na požádání objednatele dodat požadovaný počet vyhotovení za úhradu nepře-
sahující náklady na reprografické práce.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku
3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj
závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy,
jako by dílo prováděl sám.

3.5. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla v souladu s technickými a právními
předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto
stanovují jako závazné.

3.6. Součástí činnosti dle bodů 3.1.1. a 3.1.2 této smlouvy je konzultační činnost zpracovatele
PD s objednatelem. Objednatel stanovuje minimálně 3 konzultace v rozpracovanosti a dále
projednání PD v komisi pro regeneraci MPZ, urbanismus a územní rozvoje za účasti zpraco-
vatele PD.
Jednotlivé stupně PD budou konzultovány v rozpracovanosti profesí HSV a PSV do všech
podrobností dle dané fáze projektu. Další konzultace bude po odsouhlaseni PD pro provádění
stavby a před úplným dokončením soupisu prací s výkazem výměr, kde budou konzultovány
jednotlivé profese a kontrola obsahu soupisu prací s výkazem výměr ve vztahu k vypracované
PD.

3.7. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené pod-
le jim zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň pro-
jektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel zahájí plnění díla bezprostředně po podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami.

4.2. Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli v těchto
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termínech:
4.2.1. Koncepční studie:
4.2.2. DŮR:
4.2.3. DSP:
4.2.4. DPS:

2 týdny od podpisu smlouvy
7 týdnů od schválení studie

10 týdnů od vydání Ur
8 týdnů od vydání SP

4.3. Termínem dokončení se rozumí písemné předání a převzetí PD objednatelem.
Dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu PD jsou důvodem pro změnu ter-
minu dokončení písemným dodatkem, pokud se strany nedohodnou jinak. Součástí termínu
není doba potřebná pro získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a majitelů a provo-
zovatelů technické infrastruktury.

4.4.
Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její rea-
lizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, kte-
rá má účinnost dnem doručení nebo dnem odepření převzetí, či dnem zajištění nedoručitelnos-
ti výpovědi. výpovědi smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě vý-
povědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a po-
kud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokon-
čit již zaplacené části díla nebo vrátit příslušnou poměrnou část ceny.

4.5.
Lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 tohoto články se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhoto-
vitel objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednatel neposky-
toval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

5. Cena díla
5.1,
Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je dána
nabídkou zhotovitele ze dne 10.01.2019.

5.2.
Cena za zhotovení díla činí celkem:
5.2.1. Studie: cena: 15.000,- KČ bez DPH

3.150,- Kč DPH 21 %
18.150,- Kč VC. DPH

5.2.2. DŮR: cena: 45.000,- Kč bez DPH
9.450,- Kč DPH 21 y,

54.450,- Kč vC. DPH

5.2.3. DSP: cena: 80.000,- KČ bez DPH
16.800,- Kč DPH 21 %
96.800,- Kč vC. DPII

5.2.4. DPS: cena: 60.000,- KČ bez DPH
12.600,- Kč DPH 21 %
72.600,- Kč vC. DPH

5.2.5. Cena celkem za Studii + DŮR + DSP + DPS: 200.000,-
42.000,-

242.000,-

KČ bez DPH
Kč DPH 21 %
Kč vC. DPH
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5.3. Tato cena se může změnit pouze dohodou obou smluvních stran v případě, kdy se strany
dohodnou na změně rozsahu díla, s výjimkou jednostranného oznámení objednatele dle bodu
5.6.2. smlouvy. V tomto případě pak objednatel zaplatí cenu zvýšenou či sníženou s přihléd-
nutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným
prováděním díla.

5.4. V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s vypracování PD všech
stupňů dle této smlouvy.
Kromě ceny za vyhotovení předmětu plnění se jedná např. o tyto činnosti:
- konzultační a poradenskou činnost
- studium a zajišt'ování potřebných podkladů, zaměření nebo doměření stávajících stavů
- organizační a koordinační činnost při zpracování PD
- vypracování PD dle jednotlivých stupňů včetně všech příloh
- projednávání PD s dotčenými orgány a organizacemi

5.5.
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze
5.5.1. pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH.
5.5.2. pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí pd než uvedených
v předmětu smlouvy nebo pokud objednatel změní rozsah stavby, která je předmětem PD.
5.5.3. bude-li objektivně zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést
nebo jejich provedení není nutné.
5.5.4. pokud se při vypracováni PD objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu
smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.

5.6.
Způsob změny ceny:
5.6.1. Zvýšení ceny díla: Nastane-li některá ze skutečností v ČI. 5.5. této smlouvy a je odů-
vodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit
jej objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsou-
hlasení změny ceny díla objednatelem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla,
jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbyteč-
ného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději
do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla.
Změna ceny bude předložena na formuláři Změnový list - příloha č. l SoD.

5.6.2. Snížení ceny díla: Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doru-
čeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li objektivně zjištěno, že některé
ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné. Součástí
přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu
díla nebudou prováděny. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o
poměrnou část celkové ceny díla, odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.
V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši, a tedy částku,
o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec určený dohodou smluvních
stran. výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.
Změna ceny díla bude předložena na formuláři Změnový list - příloha č. l SOD.

5.6.3. V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
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6. Platební a fakturační podmínky

6.1.
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
Cena bude llhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovite-
lem vždy po dokončení příslušného stupně PD a jeho předání objednateli do výše 90 % u
DŮR, DSP a DPS s tím, že zbývající část (zádržné) u jednotlivých projektových dokumentací
bude uhrazeno u DŮR po vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí, u DSP po vydání
a nabytí právní moci stavebního povolení a u DPS po ukončení výběrového řízení na dodava-
tele. Za ukončení se považuje den ukončení soutěžní lhůty.

V případě zjištění nekvality fakturovaných prací a dodávek je objednatel oprávněn vystave-
nou fakturu na cenu této části díla zhotoviteli vrátit s uvedením důvodu. Zhotovitel je
oprávněn vrácenou fakturu opětovně vystavit teprve po odstranění vytčených vad a nedodělků
a po opakované kontrole a odsouhlasení investičním referentem objednavatele. V případě
vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní dílo soudní znalec přizvaný objed-
natelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.
Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluv-
ních pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.
Úhrada bude prováděna v české měně.

6.2.
Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení osob, adresy, sídla
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti faktury
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- fakturovanou suniu, položkový rozpis fakturované částky
- označení díla
- razítko a podpis oprávněné osoby
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty

V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněný
vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přenáší plynutí lhůty splatnosti a nová
lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povi-
nen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně položkového rozpisu fakturované
částky.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných cen provedených částí díla,
jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky
nebo nedohodnuté odchylky od předmětu plnění projektové dokumentace.

6.4. Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení.

7. Záruční doba - zodpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek
smlouvy a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými
právními předpisy a normami (ČSN).

7.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli a za vady, které
se projeví v době dle bodu 7.5. této smlouvy.

7.3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla
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stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, projekto-
vé dokumentace stavby, realizačního projektu či výkazu výměr a dále odchylky od požadavků
uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto
druhu díla.

7.4. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5.
7.5.1. Zhotovitel odpovídá za vady PD po celou dobu životnosti stavby, která je předmětem
této PD, niax. však v délce dle záruky jednotlivých výrobců stavebních hmot a výrobků včet-
ně záruky dodavatele stavby. Zhotovitel neodpovídá za vady PD, jestliže byly způsobeny po-
užitím nevhodných podkladů či pokynů objednatele, pokud zhotovitel nemohl ani při vynalo-
žení odborné péče nevhodnost zjistit nebo na ni upozornil a objednatel na jejich použití trval.

7.5.2. Pokud v době 5 let ode dne předání a převzatí díla dojde na vyhotoveních předaných
objednateli ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je zhotovitel povinen na žádost objednatele
předat objednateli náhradní výtisk pd, a to bezplatně.

7.6. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu uvedenou v bodě 7.5.1. má
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Tím není
dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím
zjištění písemnou formou do rukou zhotovitele a to nejpozději 4 týdny po předání díla.
k později nárokovaným reklamacím se nepřihlíží pokud se nejedná o skryté vady díla.
Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění ve smyslu bodu
7.6. ihned, pokud to povaha vady připouští pak nejpozději do 20 dnů od uplatnění oprávněné
reklamace objednatelem. Dále se zavazuje vady odstranit v co nejkratším technicky možném
terminu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou, pokud k dohodě nedojde, pak
platí, že vady a nedodělky musí být zhotovitelem odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne,
kdy na ně objednatel upozornil. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo
nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění
v těchto sporných případech nese až do dohody nebo pravomocného rozhodnutí soudu zhoto-
vitel. Odstranění vady zhotovitel oznámí objednateli písemně.

7.8. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle Dokumentace, neproká-
že-li Objednatel, že vada stavby má původ ve vadě této Dokumentace.

8. Podmínky provedení díla

8.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Při vypracování PD po-
stupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat veškeré pokyny objednatele. Zho-
tovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objedna-
tele nebo pokynů objednatele k vypracování PD, pokud tuto nevhodnost mohl zhotovitel zjis-
tit při vynaložení odborné péče.
Věci potřebné k vypracování PD opatří na své náklady zhotovitel, pokud není v této smlouvě
výslovně uvedeno, že je opatři objednatel.

8.2. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.
Zhotovitel se zavazuje nejméně 10 dní před předáním díla vyzvat objednatele písemnou for-
mou k jeho převzetí. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou
smluvních stran.
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8.3. Projektová dokumentace požívá ochrany autorských práv podle zvláštních předpisů.
Zhotovitel není oprávněn poskytnout PD ani její dílčí část třetí osobě bez předchozího písem-
ného souhlasu objednatele.

8.4. Objednatel je oprávněn PD použit pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou
realizací stavby, která je předmětem PD. Objednatel je oprávněn PD či její část rozmnožovat
a předat ji třetím osobám za účelem dosažení cíle, k němuž je určena. Objednatel není opráv-
něn předat PD ani její část třetí osobě za účelem provádění jejích změn či doplnění bez sou-
hlasu zhotovitele.

8.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu
prací. Za účelem kontroly průběhu zpracování PD organizuje zhotovitel kontrolní dny, na
které pozve objednatele písemně min. 5 dnů předem. Kontrolní dny budou konány min. jeden
za každých 30 dnů. Z kontrolních dnů pořizuje zhotovitel zápis, který podepisují všichni pří-
tomní.

8.6.
Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované PD,
dojde vlivem vady PD ke vzniku škody objednateli nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu po doručení výzvy objednatele tuto škodu nahradit.

9. Smluvní pokuty

9.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s dokončením některého stupně PD proti termínu dle
této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného stupně PD
vC. DPH za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí pro každý stupeň PD samo-
statně. Prodlení zhotovitele delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

9.2. Jestliže zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu PD ve sjednaném termínu, zaplatí
smluvní pokutu ve výši 5.000 KČ VC. DPH za každou vadu a den prodlení.

9.3. V případě neúplné či vadné výkresové či textové části projektové dokumentace či soupisu
prací s výkazem výměr, které z toho důvodu nebudou odpovídat požadavkům zákona o veřej-
ných zakázkách nebo podmínkám této smlouvy nebo způsobí zvýšení smluvní ceny předmět-
né stavby sjednané ve smlouvě o dílo llzavřené objednatelem s dodavatelem stavby stanovené
na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, je objednatel oprávněn uplatnit
vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši max. 15 % ze vzniklých nákladů (vícepráce stavby)
na odstranění vady v KČ vC. DPH. Oprávněnost tohoto nároku současně posoudí pojišt'ovna
zhotovitele.

9.4. Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit
za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,2 % z dlužné částky vC. DPH. Dnem splně-
ní platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednavatele.

9.5 Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemně,
s odkazem na smluvní ustanovení, k němuž se vztahuje a uvedením výpočtu výše sankce.
Sankce musí být uhrazena nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování.
Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu případné škody, která porušením povinnosti
vznikla.

9.6. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě
ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objedna-
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tele zhotoviteli.

10. Vyšší moc

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluv-
ních stran, ani je nemohou smluvní strany ovlivnit, jako např. válka, mobilizace, povstání,
živelné pohromy apod.

11. Ostatní ustanovení

11.1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazu-
je se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zho-
tovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů stát-
ní správy a organizací.

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této
smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnutí
do živnostenského oprávnění.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanove-
ných zákonem.

12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s usta-
noveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů. Objednatel
není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu pro-
vedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo
nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel bude v pro-
dlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů nebo nesplní povin-
nost dle ČI. 13.3.

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže zhotovitel přes upozor-
nění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo
postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy. Stejné právo má
objednatel i tehdy, jestliže činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo
ke zbytečným škodám na jeho majetku.

12.5. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší a objednatel je povinen za-
platit zhotoviteli zůstatek ceny již provedeného díla, pokud je toto dílo bezvadné a je využi-
telné pro objednatele. Přesto, že smlouva odstoupením od počátku zaniká, zůstává v platnosti
ujednání o tom, že cena částečně provedeného díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí po
odstoupeni od smlouvy, může činit nejvýše původně sjednanou celkovou cenu díla.

12.6.
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené ško-
dy ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.7.
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Jestliže jedna ze smluvních stran od této smlouvy odstoupí pro porušení povinností druhé
smluvní strany, vzniká provinivší se straně povinnost zaplatit smluvní straně odstupující jed-
norázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH.

13. pojištění

13.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění smlouvy platné pojištění odpovědnosti
za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Rozsah pojištění musí umožňo-
vat úhradu vícenákladů při realizace stavby, vzniklých vadou projektové dokumentace či
výkazu výměr. Za vadu se považuje i chyba v projektové dokumentaci či výkazu výměr.
13.2. pojistná částka za pojištění dle ČI. 13.1. musí činit alespoň 0,2 mil. KČ.

14. Závěrečná ustanovení

14.1.
Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doru-
čený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas mu-
sí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany.

14.2.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které bu-
dou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluv-
ních stran.
Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.
K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvním strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10
pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vá-
zána strana, která ho podala.

14.3.
14.3.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí
z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objedna-
tele.

14.3.2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objed-
natele včetně jejích případných příloh a dodatků.

14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm.
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

14.3.4. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

14,3,5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně
neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části
smlouvy.

14.3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na na-
řízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobod-
ném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu
neurčitou pro účely vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o
jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této
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smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související.

14.3.7. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá ob-
jednatel a dvě zhotovitel.

14.3.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,
seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán
a schválen Radou města Klatovy dne 12.02.2019 usnesením č. 3/2019.

V Klatovech d"' 19. 02. 2019

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov

(objedl1atel)

Ing. Petr Lavička
(zhotovitel)
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