

# TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

**OBJEDNÁVKA č. 190543**

Kód : 015 /2  
Středisko - Školská zařízení

Datum vystavení : **18.02.2019**

**Odběratel :**

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Na Brně 362  
500 08 Hradec Králové 8

IČ : 64809447 DIČ : CZ64809447

Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

**Dodavatel :**

**Ing. Aleš Řada**

88  
552 21 Rasošky

IČ : 74934163 DIČ : CZ7904083066

Číslo organizace : 207693

**Poptávkový list:** 900465  
**Požadované datum dodání:** 31.05.2019  
**Forma úhrady:** Platebním příkazem  
**Poznámka:**


**Objednáváme u Vás:**

Provádění činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci za kázky "Oprava opěrné zdi na Masarykově náměstí".  
- viz příložená cenová nabídka

Cena bez DPH    Cena s DPH

65 400,00    79 134,00

**Celkem Kč    79 134,00**



Správce rozpočtu

ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:  
V případě dotazů se, prosím, obračejte na tento kontakt:

- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.
- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.

# CENOVÁ NABÍDKA

NA PROVEDENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (TDS) A  
KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI

NA AKCI

Oprava opěrné zdi na Masarykově náměstí

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky Vám zasílám cenovou nabídku na provedení inženýrské činnosti –  
**Technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na staveništi** na akci „Oprava opěrné zdi na  
Masarykově náměstí“.

### **Nabízené činnosti:**

#### **1. Zajištění technického dozoru stavebníka a odborné technické pomoci při realizaci zakázky v rozsahu:**

- kontrola průběhu prací v rozsahu 1 - 2 návštěvy týdně, případně více vždy v případě potřeby kontroly či převzetí stavebních prací,
- seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, stavebním povolením a s obsahem vydaných správních rozhodnutí,
- odevzdání a převzetí staveniště včetně protokolárního zápisu,
- sledování dodržování všech podmínek stanovených ve smlouvě o dílo uzavřené mezi investorem a zhotovitelem stavby,
- v případě možnosti maximalizace finančních úspor, případně návrh ekonomičtějšího řešení, minimalizace víceprací a pravidelné předkládání neprovedených položek – méněprací,
- spolupráci s projektantem stavby zajišťujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
- spolupráci s projektantem a zhotovitelem stavby při navrhování opatření nebo při provádění odstranění případných závad projektu,
- kontrola dodržování plánu kontrolních prohlídek stavby uvedených v dokumentaci ke stavebnímu povolení dle § 18 vyhl. č. 526/2006 Sb. zhotovitelem, zajištění jejich ohlašování a účastnění se těchto prohlídek,
- organizaci kontrolních dnů v průběhu výstavby a jejich řízení včetně vyhotovení protokolů z jednání,
- sledování a kontrola stavby z hlediska prováděných prací, projednání všech změn a odchylek projektu,
- kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a s právními předpisy a kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo zneprůstupněny,
- sledování a dohlížení na vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedených v příslušných smlouvách, pravidelné zápisy s vyjádřením, zejména ke kvalitě prací, dodržování podmínek výstavby, stanovení podmínek na nápravu,
- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly, apod.),
- okamžité informování objednatele o všech závažných okolnostech,
- sledování postupu provádění a plnění stavebních prací dle časového plánu (harmonogramu),

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů pro fakturování v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo uzavřené mezi investorem a zhotovitelem stavby a na základě zjišťovacích protokolů,
- spolupráci při technickém řešení,
- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, účast na převzetí, dohled nad odstraněním vad a nedodělků,
- účast na předání dokončené stavby a potvrzení protokolu o předání a převzetí,
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukci,
- účast na kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu,
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,
- souhlas s úhradou konečné faktury,
- příprava dokladů pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu výstavby a předání investorovi k archivaci veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu provádění

## **2. Zajištění činnosti koordinátora BOZP:**

- četnost kontrol na stavbě min. 1x14dní
- koordinace zhotovitele stavby při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně,
- zpracování oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce,
- spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností,
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve lhůtě před zahájením prací na staveništi,
- sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele stavby, vedení zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků,
- kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- sledování dodržování plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP.

### **Doba plnění:**

zahájení 1.3.2019, dokončení 31.5.2019 – 3 měsíce

**Cena inženýrské činnosti:**

popis činnosti	cena za měsíc činnosti	cena za dobu plnění
1. TDI		
2. koordinátor BOZP		
<b>Cena celkem</b>		<b>65.400,- Kč</b>

Uvedená cena obsahuje veškeré náklady nutné k provádění činnosti, neobsahuje DPH.

**Platební podmínky:**

- měsíční fakturace na základě odsouhlaseného soupisu
- splatnost faktur 30 dní

**Kontaktní údaje:**

Rasošky 88, 552 21  
ČKAIT 0602233  
IČ: 749 341 63  
DIČ:  
tel:  
e:

S pozdravem Ing. Aleš Řada

Řada  
21 Rasošky  
ada@ingara.cz  
41 63

[redacted]  

---

**Od:** [redacted]  
**Odesláno:** středa 20. února 2019 5:56  
**Komu:** [redacted]  
**Předmět:** Re: Žádost o potvrzení objednávky

Dobrý den,  
potvrzuji přijetí objednávky č. 190543 a v plném rozsahu s ní souhlasím.

[redacted]  
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby


**INGARA s.r.o.**

t: [redacted]

e: [redacted]

Veverkova 1218, Hradec Králové

[www.ingara.cz](http://www.ingara.cz)



Bez virů. [www.avg.com](http://www.avg.com)