



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

OBJEDNÁVKA č. 190532

Kód: 015 /2

Datum vystavení: 18.02.2019

Středisko - Školská zařízení

Odběratel :

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Na Brně 362

500 08 Hradec Králové 8

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

Dodavatel :

Ing. Aleš Řada

88

552 21 Rasošky

IČ: 74934163

DIČ: CZ7904083066

Číslo organizace: 207693

Poptávkový list: 900464
Požadované datum dodání: 31.08.2019
Forma úhrady: Platebním příkazem
Poznámka: autorizovaný inženýr ČKAIT 0602233

Objednáváme u Vás:

Provádění činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci za
kázky "Oprava stávajících objektů na třídě E. Beneše v HK (III. etapa)".
- viz přiložená cenová nabídka

Cena bez DPH Cena s DPH

109 000,00

131 890,00

Celkem Kč

131 890,00



Správce rozpočtu



ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:
V případě dotazů se, prosím, obraťte na tento kontakt:



- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.
- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ IČ:64809447 DIČ: CZ64809447 www.tshk.cz

Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

CENOVÁ NABÍDKA

NA PROVEDENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (TDS) A
KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENÍŠTI

NA AKCI

OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA TŘÍDĚ E.
BENEŠE V HRADCI KRÁLOVÉ (III. ETAPA)

v Rasoškách dne 4.2.2019

Vypracoval:

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky Vám zasílám cenovou nabídku na provedení inženýrské činnosti – **Technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na staveništi** na akci „OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA TRŽDĚ E. BENEŠE V HRADCI KRÁLOVÉ (III. ETAPA)“.

Nabízené činnosti:

1. Zajištění technického dozoru stavebníka a odborné technické pomoci při realizaci zakázky

v rozsahu:

- kontrola průběhu prací v rozsahu 1 - 2 návštěvy týdně, případně více vždy v případě potřeby kontroly či převzetí stavebních prací,
- seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, stavebním povolením a s obsahem vydaných správních rozhodnutí,
- odevzdání a převzetí staveniště včetně protokolárního zápisu,
- sledování dodržování všech podmínek stanovených ve smlouvě o dílo uzavřené mezi investorem a zhotovitelem stavby,
- v případě možnosti maximalizace finančních úspor, případně návrh ekonomičtějšího řešení, minimalizace víceprací a pravidelné předkládání neprovedených položek – méněprací,
- spolupráci s projektantem stavby zajišťujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
- spolupráci s projektantem a zhotovitelem stavby při navrhování opatření nebo při provádění odstranění případných závad projektu,
- kontrola dodržování plánu kontrolních prohlídek stavby uvedených v dokumentaci ke stavebnímu povolení dle § 18 vyhl. č. 526/2006 Sb. zhotovitelem, zajištění jejich ohlašování a účastnění se těchto prohlídek,
- organizaci kontrolních dnů v průběhu výstavby a jejich řízení včetně vyhotovení protokolů z jednání,
- sledování a kontrola stavby z hlediska prováděných prací, projednání všech změn a odchylek projektu,
- kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a s právními předpisy a kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo zneprůstupněny,
- sledování a dohlížení na vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedených v příslušných smlouvách, pravidelné zápisy s vyjádřením, zejména ke kvalitě prací, dodržování podmínek výstavby, stanovení podmínek na nápravu,
- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí prováděných zhotovitelem stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly, apod.),
- okamžité informování objednatele o všech závažných okolnostech,
- sledování postupu provádění a plnění stavebních prací dle časového plánu (harmonogramu),

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů pro fakturování v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo uzavřené mezi investorem a zhotovitelem stavby a na základě zjišťovacích protokolů,
- spolupráci při technickém řešení,
- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, účast na převzetí, dohled nad odstraněním vad a nedodělků,
- účast na předání dokončené stavby a potvrzení protokolu o předání a převzetí,
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
- účast na kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu,
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,
- souhlas s úhradou konečné faktury,
- příprava dokladů pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu výstavby a předání investorovi k archivaci veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu provádění

2. Zajištění činnosti koordinátora BOZP:

- četnost kontrol na stavbě min. 1x14dní
- koordinace zhotovitele stavby při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně,
- zpracování oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce,
- spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností,
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve lhůtě před zahájením prací na staveništi,
- sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele stavby, vedení zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků,
- kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- sledování dodržování plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP.

Doba plnění:

zahájení 1.4.2019, dokončení 31.8.2019 – 5 měsíců

Cena inženýrské činnosti:

popis činnosti	cena za měsíc činnosti	cena za dobu plnění
1. TDI		
2. koordinátor BOZP		
Cena celkem		109.000,- Kč

Uvedená cena obsahuje veškeré náklady nutné k provádění činnosti, neobsahuje DPH.

Platební podmínky:

- měsíční fakturace na základě odsouhlaseného soupisu
- splatnost faktur 30 dní

Kontaktní údaje:

Rasošky 88, 552 21
ČKAIT 0602233
IČ: 749 341 63
DIČ:
tel:
e:

S pozdravem

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 20. února 2019 5:56
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: Žádost o potvrzení objednávky

Dobrý den,
potvrzuji přijetí objednávky č. 190532 a v plném rozsahu s ní souhlasím.

[REDACTED]
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby


INGARA s.r.o.

t: [REDACTED]

e: [REDACTED]

Veverkova 1218, Hradec Králové

www.ingara.cz



Bez virů. www.avg.com