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Smlouva o dílo Č. INVI02I2019 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89í2012 Sb., občanského zákoníku 

1. SMLUVNÍ STRANY: 

1.1. ohjeøınaıeıı Město Šumperk 
Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

Zastoupení: Mgr. Tomáš Spurný - starosta 
Telefon: 
IČO: 00303461 
DIČ: CZ00303461 
Bankovní spojení: Č.ú. 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr XXII, číslo vložky 44 
(dále jen objednatel) 

1.2. Zhotovitel: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. S., 
Šumperk, Č. p. 2769, Jílová 6, PSČ T87 01 

Zastoupení:  - generální ředitel a.s. 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: - ved.inv.odd. 
Telefon: 
Fax: 
ıč: 47674911 
Dıč: CZ47674911 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Šumperk 

č.ú. 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. oddíl B, číslo vložky 699 
(dále jen zhotovitel). 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného 
organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné 
osoby. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
Stavební úprava kanalizační přípojky 

ul. Revoluční, Šumperk 
Předmětem plnění smlouvy je komplexní provedení stavby v rozsahu schváleného nabídkové-ho rozpočtu 
stavby, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jedná se o opravu stávající kanalizační přípojky 
v Šumperku na ul. Revoluční k objektu S č. pop. 5. délky celkem cca 7,0 m, Z materiálu PP DN 150, resp. 
PP DN 100. Součástí plnění není geodetické zaměření stavby ani dokumentace skutečného provedení 
stavby. 

Součástí plnění ze strany zhotovitele je také řádně vyklizení staveniště a likvidace odpadů, vzniklých 
z realizace dila na náklady zhotovitele. 

Dílo bude z hlediska kompletnosti, kvality provedení, bezpečností pohybu osob po komunikaci a požární 
bezpečnosti odpovídat platným technickým normám a požadavkům, které vyplývají Z přiložené situace a 
rozpočtu akce a požadavkům vyplývajíclm ze všeobecně závazných předpisů v platném Znění, přestože 
jednotlivě požadavky, podmínky a části díla nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě. Na díle budou použity 
prvky a materiály první jakosti. 
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VLASTNIOKA PRÁVA 
Vlastnictví ke Zhotovenemu dílu se řídí ustanovením Občanského zákoníku. 

LHŮTY vÝsTAvBY 
Dokončení stavebních prací: 01. 04.2019 
Termín realizace je závislý na klimatických podmínkách. 

MÍSTO PLNÉNÍ 
Šumperk, ul. Revoluční, pro objekt S č. pop. 5. 

CENA PŘEDNIÉTU DÍLA 
Za provedení kompletního díla dle bodu 2 této smlouvy O dílo Zaplatí objednatel zhotoviteli částku dle 
schváleného podrobného nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy ve výší: 

76.872,- Kč 

Cena bude zvýšena O DPH dle zákonů platných v době zdanitelného plnění. 

Cena je stanovena dohodou podle zákona č. 526190 Sb. a jeho prováděcích předpisů a je stanovena 
jako maximální smluvní cena platná pro stanovenou dobu výstavby. 
Plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a, §92e (poskytnutí stavebních nebo 
montážních prací), Zákona č. 235í2004 Sb., o daní Z přidané hodnoty v platném znění. 

Cena může být změněna za téchto podmínek: 
- pokud objednatel bude požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly předmětem nabídky, 
nebo pokud objednatel vyíoučl některé práce či dodávky Z předmětu plnění. 
- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a 
Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou 
cenu. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a uhradit. Objednatel neposkytuje 
zálohu. 

Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu za dílo na základě daňového dokladu, který vystaví 
zhotovitel a doručí objednateli do jeho sídla po podepsání Zápísu O předání a převzetí díla obéma 
smluvními stranami. Za den uskutečnění celého zdanitelného plnění se považuje den podepsání 
Zápisu O předání a převzetí díla. 

Daňový doklad musí obsahovat náležitosti účetního dokladu a daňového dokladu dle §12 Zákona o 
DPH v platném znění. Pokud konečná faktura nebude obsahovat některé Z těchto náležitostí, je 
objednatel oprávněn vrátit ji stím, že nová doba splatností se bude odvozovat od data obdržení 
bezchybné faktury. 

Úhrada daňového dokladu bude ze strany objednatele realizována se lhůtou splatnosti 14 dnů od 
data doručení daňového dokladu objednateli. Datum splatnosti faktury je shodné s datem odepsání 
částky Z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
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8 ZÁRUKA 
Na provedené stavební práce poskytuje zhotovitel záruční lhůtu v delce 60 měsíců, na živičný kryt 24 
měsíců, pokud nebude narušen další výstavbou. Záruční lhůta Začíná běžet dnem podepsání zápisu 
O předání a převzetí díla mezi od povědnými zástupci objednatele a zhotovitele. 

Zhotovitel od povídá za provedení díla v souladu s projektem stavby (pokud byl předán) a technickými 
normami. 

Záruka se vztahuje na vady, které má předmět v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, ktere se 
projevily po odevzdání díla objednateli, Zodpovídá zhotovitel jen tehdy, kdyz byly způsobeny 
porušením povinností. Je-Ii vada způsobena zaviněním zhotovitele, je zhotovitel kromě povinnosti 
odstranit závadu, povinen uhradit objednateli případnou škodu. 

Sjednanou záruční lhůtou je stanovena odpovědnost za vady díla. 

Bylo dohodnuto, že zjevné vady bude objednatel reklamovat v zápise o odevzdání a převzetí díla. 

Objednatel uplatní reklamaci nezjevných vad bezodkladně po zjištění vady a to písemně. 

Vady bude objednáte! u zhotovitele uplatňovat v souladu s Občanským zákoníkem. 

SJEDNANĚ ŮROKY A POKUTY Z PRODLENÍ 
V případě, že zhotovitel nesplní všechny smíuvene práce dle čí. 2 této smlouvy v termínech dle čí. 4 
této smlouvy Z důvodů na straně zhotovitele, bude zhotoviteli objednatelem účtována pokuta ve výši 
0,05 % z celkově ceny díla za každý započatý den prodlení. 
Pokuta za prodlení s odstraněním vad nebo drobných nedodělků uvedených v zápise o předání a 
převzetí díla činí za každou vadu nebo nedodělek 0,05 % Z celkové ceny díla za každý den prodlení 
od dohodnuteho termínu odstranění až do dne, kdy vady nebo nedodělky budou odstraněny. 

Náhrady Škody se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

V případě prodlení objednatele se spínëním oprávněných píatebních povinností vůči zhotoviteli, 
uvedených v této smlouvě, bude zhotovitel účtovat objednateli úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

Povinnost zaplatit vyúčtovaně sankce má povinná strana do 15-ti dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno 
příslušné vyúčtování. 

Na základě dohody mohou smluvní strany od uplatňování sankcí odstoupit. 

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
10 1 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak a následně ve VOP, které jsou přílohou této smlouvy, řídí se 

veškeré smluvní závazky příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

10 2 Zhotovitel pověřuje zastu pováním svých zájmů ve věcech stavby: 

10 3 Objednatel pověřuje zastupováním svých zájmů ve věcech stavby: 
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10.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí 
osobu 

10.5. Objednatel je oprávněn jednostranně zapoćítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité pohledávce 
zhotovitele, které smluvním stranám vznikly Z titulu této smlouvy o dílo. 

10.6. Smluvní strany prohlašujl, že tato Smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona Č. 89!2012 Sb. občanský Zákoník, vplatném znění, případně důvěmě informace a souhlasí sjejím 
zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona Č. 340I2015 Sb.. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zakon o registru smluv ), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod. 

10.7. Smlouva může být měněna pouze jejími plsemnými dodatky pořadové císlovanými a podepsanýmí oběma smluvními stranami. 

10.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích včetně příloh, Z nichž každá smluvní strana dostane 
po jednom vyhotovení. 

10.9. Smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem Zveřejnění 
v registru smluv. 

10.10.Tato smlouva byla uzavřena vsouladu se směrnicí MěÚ Šumperk Č. F1 „O postupu a rozdělení 
kompetencí při zadávání veřejných zakázek. 

Přílohy: 

Příloha Č. 1. - Nabídkový rozpočet na stavební úpravy vodovodu - 5 x A4 
Příloha Č. 2. - Všeobecné obchodní podmínky ŠPVS, a.s. VOP Č. 'M2014 - 9 × A4 

V Šumperku dne: ıa Uz mw V Šumperku dne: 17,0 ŤŤ 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

- .____,.' 
 _“

g Toma S ný 
staro ta generální ředitel 

Šumpsrská provozní 
dohospodářská společnost. a.s. 
pøz-ı‹, cp. me, .ıirflvá 8, rsř. 757 01 

ió 47874911, D4ıČ CZ47874911 
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Zakázka: 201853 Stavebnl úprava kanalizační přípojky ul.Revolu‹':ní. Šumperk 

Nabídkovz' rozgočet 

čisıø zakázky: 2018/33 
Název zakázky: Stavební úprava kanalizační přípojky ul.Revoluční, 
Šumperk 
Klasifikace: 
Fáze zakázky: Předaná nabídka 
Zadavatel rozpočtu: 
Komentář zakázky: 

Verze rozpočtu: Nabídka 
Komentář verze: 

Rekapitulace DPH 
sazba DPH I Základ flanê DPH 

› 

cena S DPH 
21°/Q 

7 

76 872 16143 93 015 

Celkem bez DPH: 76 872 CZK 
Celkem s DPH: 93 015 CZK 

Firmy 

Tzp firmy Název Í Kontaktní osoba Í Telefon Dodavatel umperská 
provozní 
vodohospodářská 
společnost, a.S. 

Realizační tým 

Ĺ 
Osoba 

Í 
Význam osotły

J 
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Zakázka: 201Bı'33 Shvsbni úprava kanalızač.-ıř přnquqr ı.i.Re\ı-olučni, Šumperk 

Rekapitulace - objekty a Oddíly 

Popis Cena 

-SO_01: Stavební objekt 01 76 872 
001: Zemní práce 17 065 

004: Vodorovné konstrukce 605 

005: Komunikace 21 377 

008: Truhni vedení 

009: Ostatní konstrukce a práce 

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 

16453 

19130 

_ 

78 872: 

2 239Š 

DPH 
10 143 

3 584 

127 

4 489 

3 456 

4017 
470 

16143 

Cena S DPH 
93 015 
20 G49 

732 

25 866 

1 9 91 2 

23 147 

2 709 

93 015 
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Por.›ľıđen1.'Kod

i

ı

1 

Ž

Š

Ä 

_š. 

'Š 

Ý 

8

9 

10 

11 

12 

iš 

14 

15 

18 

A ""‹I 

iä 

1`§ 

20 

BE 

23 
24 

25 

25 

'52 

'ETF7 

919735112 
113107042 

;SP 132201201 

.SP _ .„________ _ 
132301201 

Ě130001101 

151101101 
f1511o11ˇ11 

„ŠP 

`ŠP 

ŤŠ 

'SP 175111101 

-H 53337331 
iSP -1 77102101 

_H 5834419? 
ší “`Tšž`-fó11"óà 

SUB 0‹o001 

SUB ľx`0oo2 

SP 5113106021 

ĚSP 451572111
I 

566901142 C10 'U 

.SP "5€6í1'.W32 

300004-01 ÍŠP 

.SUB '10o15ä-02 

;sue 10013-01 
!1'001`š-'03 'Suiä 

10016-01 

59B212210X 

'SUB 
'SP 

ÍSP 113106071× 

gsP 598811120 

Zakázka: 2010.03 

Rozpočet 

Popis 

A_00: Základní rozpočet 

SO_01: Stavební objekt 01 

001: Zemní práce 
`Řezáni?távăjıoıho złvıonèhn ıoyıu hl do

` 

`ÓčtstràF1ěnı` pbäićıšú šočhý do 15 m2 živićı-ných 0' 100
Q mm při překopech inž siłi 

Hłoubenl ıýh Š do 2000 mm v homině tl“. 3 objemu do 
100 m3 ' 

Hloubení ıýh Š do 2000 mm v homině tl“. 4 objemu do 
100 m3 
Příplatek za zlížerıi výkopavky v blízkosti podzemním

; 

'lłedéfll I 

Zfizìnfpřílożného pažení a rozepřënìíěi-Trý_lı hi do 2 m E 

Odstranění přítožného paženi a rozepření Sten rýl-ı hi do 
2 m 
Obsýpárıí potrubí rušné sypanlnou bez prohození. 
uloženou do 3 m 
`š1i1ri‹öi`1išëiš ìřăkne 0-'22 '- včetně d'oprn`v§ 

` ` 

Zásypjam. šachet a rýh do 30 m3 sýpaninou se 
Zhutněním pri překopech inženýrských siti 
'šìkønın' tram 0-53 včeınè dopravy 
Vodorovne"pTemlĚšfêTıì`dì5 0000 m výì‹opkıÍ'šýp_ar1Ín'ýž Í 

hominý tr. 1 až 4
i 

Foplatík za 0IoŽiÍr11'oÍpadu ze sýpaniny Íıa sfiădcë
_ 

{skIaı:!kovné - Rapottn) 

'Poplatek Za uložení odpadu Z asfaltových povrohù na “ 

skiàdoe (sklàdkovné - Rapotłni 

'Rozebraní dlažeb' 
' ” 

při přakopech komunikací pro pěší Z
' 

betonových dıflžoin plochy do 15 m2 

004: Vodorovná konstrukce 
Lože pod potrubí otevřený výkop Z kameniva drobného 
těženého 

005: Komunikace 
Výspraverií 'pödììšú po 'překopech 'lng 'šìiì 'ıšoìlfıý do 15

1 

'm2 kamerıívem hrubým droeným tl. 150 mm
_ 

Výspravèní pod'ŘÍa1:Iìpo"přek0'pec|1 ing sììí píčıoíıý do 'ÍŠ
' 

m2 šłěrkodrtí tl. 150 mm 
fiprava rýhy pro ììýšpřavení kıyıu' koríıuıììkăoe aefaìiem

' 

- tl. 0.1111 

'Oprava komunikaoe po výkopu - asfalt - ti. 100mm E 

`ı=rèznvánı žhTčnèhø :nvm -ìiìoìn v §01 0.5111 
bprava koıfififiikăce po výkopu - aáfait - v šíří 0,5m 0. 
0.05 m - 

Nátěr styčných spojů 

Kíadeni zámkové dlažby pozemních komımikací 11 80 mm skupiny A pl do 50 m2 - včetně dopravy, naložení a 
složení 

Rozebrání dlažeb při překopech vozovek Ze Zánflwvé 
dlažby s Iožem Z kameniva plochy do 15 m2 - včetně n 

dopravy. naloženl a složení ` 

__.- 

_..

_ 

Kiadení betonové dlažby twmuníkací pro pěší do lože Z
i kameniva vel do 0.09 m2 plochy do 50 m2 z 

008: Trubní vedení 

._._ 

_ 

-›- 

shzvehni úprava ıwnflıizačnı nnpøjhy nı.Røvflıučni. Šumpøm 

MJ 

ľ'í`I 

m2 

HE. 

Ň? __ 

ma; 

m2' 
mž' 

măì 
Í. 

ìă` 
:_ 

.-._ 

ITI3 

Výměra 

11 .000 

7.500' 

Ěší-1` 

1.'-ıfi 

256-9' 

10.200 

10.200 

2.820 

5.605 

2.880 

5.184' 

šlìšd 

mí _" ' ' ' 

"1ž.Äžš` 

t _ 

l'I'I2
. 

E115 

mi r 

mi ' 

m2' ' 

mž
' 

ITI

3N 

012. 

m2' 

m2” 

1 .ÄŤO 

2.000' 

0.684 

31.500' 

7,500 
7.750“ 

8.000 

12.000 

7.500 

ŽJIHJI 

Jedn. cena' 

130.00 
238.00' 

303.30; 

710,04; 

372,28! 

03.705 

11203“. 

_ 1 

330.53:
I 

240.00; 

114.15: 

302.00 
101 .ŤŠÍ 

_ _____! 
180.00; 

220.005 

02.-ısì 

803.01; 

1'§ä.'1_1ì 

'1à'0.ö'ă5 

195.00' 

705.00 
a10.00Í 

410.00Š 

70.00; 

11310.79* 

233.75 

233.28; 

Cena; 

76 872; 

70 072: 

1? 065 
1 430 
1 792 

Ž 2163 

1041' 

3075 

Í; 
174- 

032: 

1 41aš 
325' 

1588“ 
` "`15ř0 

' 

žžsìš; 

3255 

125; 

605 

21 377; 

šíri

i 

1 0143 

1 4532 

5088 
2403 
3 2805 

8401 

3 306- 

1 791 

487 

10 asaf
! 

vvlvııv.euroCALG.r.`z Strana 3Ze4 Tisk 11.1.2019 



Pøř. A _Iden1.lKód 
' "27 

'28 

'20 

00 

01 

' 

'áž 
' 

ÉÍ3 

34 

`“ás 

07 
; 

00 
1 

ăš 
“' Z0 
Ĺ 

'Á1 

Í X2 
Í 

210 

"14 

40
I 

ÍÄB 
247 

= 

4.5 

`Ší=` 1011310310 

'SP 011280010 

'i-t Ĺžà6118Š4 

'I'-'I' “žăS11'ŠŠŠ 

'SP 'á7Ťi›.15211 

H 20811301 Ě 'fišáífi 
"H 'àà8113š0 

'žăíeíàäš' 

H 28661634 

"Šı5 ÍfíQ9`201111 

T-1' 28051810 
H 28801780 

Zakázka: 2010.F33 Stsvebniúprsva kanalizačrıípñpoj 

_P'?P'* _ _ _
_ 

Montàż kanalizañniho potrubí hladkého ptnostěnnèho 
SN 10 Z potypropylenu DN 150 
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ıı I .I .I VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY Šumperska provozní vodohospodářské společnosti, a.s., které jsou nedílnou součásti obchodních smluv uzaviranýoh na zhotovení díla 

1. Povinnosti zhotovitele 

1.1. Qgrávnění k podnikání 
1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy objednateli doklady opravñující je] k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla. 

1.2. Závazek mpvést dílo na _svůí náklad a na svou odpoýdnost 
1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době 

2. Povinnosti objednatele 

2.1. Pgvinnogz zaglątjt 

3. 

ZS 
3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.4. 

3.1.5. 

2.1.1. Objednatel je povinen řádné a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

Rozsah předmětu smlouvy 
3.1. Ro ah předmětu smloufl 

Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla. Zhctovením díla se rozumí úplné. funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a montážních praci a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytným pro řádné dokončení dila, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukci jejichž provedeni je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompíetačnl činnosti celeho díla. Rozsah předmětu díla je vymezen požadavkem objednatele, cenovou nabídkou a projektovou dokumentací 
, přodanou objednateíem zhotoviteli a je upřesněn těmito obchodními podmínkami. Součástí dodávky díla je i předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla, jeho předání v tištěné i digitální podobě. Požadavky na obsah dokumentace geodetickeho zaměření skutečneho stavu průběhu tras inž. siti: 3.1.4.1. technická zpráva 

3.1.4.2. seznam souřadnic a výšek trasy inž. sítě - seznam musí obsahovat číslo bodu, souřadnice X,Y,Z a poznámku se slovnírn popisem zařízení 
3.1.4.3. Seznam parcel dotčených trasou inž. sítě 
3.1.4.4. zákres trasy inž. sítě do snímku KN 
3.1.4.5. výkres trasy inž. sítě - pro zaměření skuteč. stavu tras inž. sítí musí být použit souřadnioový systém JTSK a výškový systém Baítský po vyrovnání. Požadovaná přesnost podrobných bodů polohopisu e průběhu inž. siti je charakterizována střední pciohovou souřadnicovou chybou +i- 0.14 m (3. třída přesnosti). Součástí geodetického zaměření je účelová mapa nejbližšího okoli, obsahující standardní prvky polohopisu a výškopisu zobrazované v běžných účelových mapách. 
3.1.4.8. výkres trasy inž. sítě v digitální podobě - ve tematu ".DGN. 

,3.1.4.7. geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno oprávněným zeměméřičským inženýrem dle zákona o zeměmeñčství v platném znění. Mimo všechny definovane činnosti patří do dodávky dila i nasledujici práce a činnosti: 3.1.5.1. zajlăténl a provedení vsech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řadnému provedení díla. 
3.1.5.2. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejmena chodců a vozidel v místech dotčených dodávkou dila). 
3.1.5.3. zajištění bezpečnosti prace a ochrany životního prostředí, 
3.1.5.4. projednání a zajištění případného zviaštnlho užívání komunikaci a veřejných ploch, 3.1.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případné jiných norem vztahujících se k provádénému dílu včetně pořízení protokoíù'), 
3.1.5.6. zajištění atestů a dokladů c požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudacı, 3.1.5.7. Zajištění všech ostatnich nezbytných zkoušek. atestù a revizí podle ČSN a případných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla. kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvailtý a technických parametrů dila, 

zřízení a odstranění staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 1B5.“'2€IíJ1 Sb. - o odpadech, 
3.1.5.10.zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště od jejich správců. ifiiich neporuăení a zpětné předání jejich správcům, 
3.1.5.11.vytýčení stavby podle projektu. 

5*°S-'° 
-ılzl 

P1!-" 
359° 

3.2. Ejzgiektgyá ddlgjjnentjeoe skutečného provedení stavby 
3.2.1. Dokumentaci skutečného provedeni díle vypracuje zhotovitel jako součást zakázky. 

l."9 
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3.2.2. Dokumentace skutečného provedeni dila bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a 
jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM. 

3.2.3. Do projektové dokumentace pro provedeni díla budou zřetelně v průběhu pinění vyznačovány všechny změny. k nimž 
došlo v průběhu zhotovení díta. Veškeré změny budou předem projednány s projektarıtem dila a ođsouhlasony. Projektant 
souhlas se změnami vyjádří podpisem a kulatým razítkem na projektové dokumentací skutečného provedeni díla. 

Temıíny plnění 

Temlín ëhęiení 
4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na dite a řádně v ních pokračovat nejpozději 14 dnù ode dne protokolamiho předání 

staveniště. 
4.1.2. Pokud zhotovitel práce na díle rıezahàjí ani ve lhůtě třiceti dnù ode dne, kdy mël práce na díle zahájit. je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstouptt. 

Termín dokongní 
4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v terminu sjednanem dle smlouvy. 
4.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokoněit práce na díle i před sjednaným tem'ıineı'rl dokončení díla a objednatel je povinen dříve 

dokorıčenè dílo převzít a zaplatit. 
4.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasnérn splnění součinnosti objednatele dohodnutým ve smlouvě. Po dobu 

prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi 
stranami k jine dohodě, prodlužuje se tem“ıín dokončení dila o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho 
součinnosti. 

Temıin předání a převzetí dila 
4.3.1. Zhotovitel je povinen předat dílo objednatelí v termínu sjednaném dle smlouvy. 
4.3.2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednanym termínem předání a převzetí díla. 
4.3.3. Obě smluvní strany mohou sjednávat předávání a přejimáni díla po částech. 

P_0drnínl<\r_pro změnu sjednaných tennínýj 
4.4.1. Víoepráoe a měněpráce, jejichž flnanční objem nepřekročí 10% Z hodnoty sjednané ceny dila, nemají vliv na termín 

dokončení a dtto bude dokončeno ve sjednaněm termínu. pokud se strany nedohodnou jinak. 

Cen a díla 

ah cen 
O101IJIo ąąąđ 

E.-'ıi\:ı'-LW 

Cena dila je oběma smtı.ıvními stranamı sjednané jako smluvní. 
Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. 
Sjednena cena obsahuje veškeré naldady a zisk zhotovitele nezbytné k řadnému a včasnému provedeni dila. Cena 
obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejmena naklady na: 
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
- opatření k ochraně životního prostředí 
- pojisteni osob a stavby 
- organizační a koordinační činnost. 

Platnost gny 
5.2.1. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 

Doklggy určující cenu 
5.3.1: Cena díla je doložena poíožkovými rozpočty. Tyto položkové rozpočty slouží k ocenění případných víceprací a méněprací. 
5.3.2. Zhotovitel nema pravo domáhat se zvýšení sjednané ceny Z dùvodù chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu. pokud 

jsou tyto chyby důsledkem nepřesneho nebo neúplného ocenění výkazu výměr. 

Podminky pro změnu ceny 
5.4.1. Sjednana cena je cenou nejvýše přípustnou a mùže být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
5.4.2. pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dila dojde ke změnám sazeb DPH. 
5.4.3. pokud objednatel bude požadovat t provedení jiných praci nebo dodávek. než tech, které byly předmětem projektové 

dokumentace nebo pokud objednatel vyioučí některé práce nebo dodávky Z předmětu plnění. 
5.4.4. pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek. než tu, která byta určena projektovou dokumentaci. 

Zpfl sgb sjggggfli změny ceny 
5.5.1. Nastane-li některá Z podmínek. za kterých je možná změna sjednané ceny. je zhotovitele povinen provést výpočet zmeny 

nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
5.5.2. Zhotovitel! vznlka pravo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě. že změna bude odsouhlasena objednateíem. 
5.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznami nutnost jejího překročení a výši 

požadovaného Zvýšení ceny bez zbytečných odkladù poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelně, Toto 
písemné oznameni však nezakládá pravo zhotovitel na zvýšení sjednané oeny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami. 

Vicapráoa a ménępràg Q Zpu' ggfl 'Lęjifl prokazování 
5.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vłcepráce nebo meněprace, je zhotovitel povinen provést jejich Přesný soupis včetně 

jejich ocenění a tento soupis předłożit objednateli k odsouhlasení. 
5.6.2. Víoepráoe budou oceněny takto: 

219
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5.6.3. na základě písemného soupisu praci, odsouhlaseneho oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve 
výší jednotkových cen podle poíožkoveho rozpočtu. a pokud v nich práce a dodávky tvořící víoepraoe nebudou obsaženy. 
tak zhotovitel doplní jednotkové ceny dle Sbomíkù cen stavebních praci vydaných tírmou URS, a.s. Praha pro to období. 
ve kterém maji být vícepráce realizovány, 

5.6.4. vynásobenirn jednotkových oen a množství provedených mérnýoh jednotek budou stanoveny zakladni náklady víceprací. 
5.6.5. Meněpráoe budou oceněny takto: 
5.6.6. na základě písemného soupisu méněprací , odsouhlaseněho oběma smluvními stranami, doplní flıotovítel jednotkové ceny 

ve výši jednotkových cen dle položkového rozpočtu. 
5.6.7. vynasobenim jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady 

méněprací. 
5.5.8. Obě strany následně změnu sjednané oeny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 

Platební podmínky 

‰uıt>IAtä 
6.1.1. Objednatel hradí cenu dodávky nebo jeji ćásti na základě zhotovitetem vystavených faktur, dílčích faktu nebo zálohový Iistù 

[dále jen "dokladıIt"). Doba vzniku práva zhotovitele na vystavení těchto dokladů je upravena ve smlouvě, jinak je zhotovitel 
oprávněn vystavit příslušný doklad teprve po řádném splnění veškerých závazků vyplývajících Z obchodní smlouvy. 

6.1.2. V případě úhrady ceny dodávky tonnou měsíčních daňových dokladů (dílčí plnění), se smluvní strany dohodly na smluvním 
datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den kalendářním měsíce. ve které došlo ke splnění závazku ze 
smlouvy nebo splnění částí tohoto závazku. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu - 

konečné faktuře je den splnění posledního závazku vyplývajícího z obchodní smlouvy. 
6.1.3. Přílohou dílčí i konecne faktury bude potvrzení O řádném provedení plnění podle obchodní smlouvy podepsané 

objednatelem. V opačném případě není povinen objednatel fakturovanou cenu zaplatit a je oprávněn faldunı vrátit. 
6.1.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn 

fakturovat pouze ty práce a dodávky. u kterých nedošlo k rozponı. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovati i práce, které 
nebyly objednatele odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu cást faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající 
cast faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok Z prodlení vyplývající z peněžitěho dluhu 
objednatele. 

6.1.5. Prace a dodávky. u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedeni nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném 
množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze ktereho pořídí zápis s uvedením dùvodù obou 
stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě 
strany napolovlc. 

Lhůty splatnosti 
62,1. Objednatel je povinen uhradit fakturu flıotovítele dle splatnosti uvedené ve smlouvě. Splatnost ceny se počíta následující 

den ode dne doruoerıl příslušném dokladu na adresu objednatele uvedene ve smlouvě. 
6.2.2. Závazek objednatele k úhradě oeny dodávky Čt její ćásti je splněn dnem odepsání dlužné částky Z úctu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele. 

Náležitosti dañoyých dokladů 
6.3.1. Faktury zhotovitele musí fomıou i obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí 

obsahovat: 
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje zhotovitele vcetne Dıo 
- identìfikaůní údaje objednatele včetně DIČ 
- ćíslo smlouvy. předmět a rozsah zdanitelného plnění 
- datum vystavení 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 

ˇ - sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
- cenu celkem vóetně daně 
- vyúčtování případných splátek ačí záloh zaplacených a započltavarıých do tohoto doldadu 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele 
~ přílohu - soupis provedených praci oceněný podle dohodnutého způsobu 

6.3.2. Nebude-li daňový doklad obsahovat výše uvedene náležitostí nebo je bude uvádět chybně, je objednatel oprámén vratit ho 
k přepracování ve lhůtě deseti dní ode dne doručení tohoto dokladu objednateli. aniž by se tak objednatel ocitl v prodlení s 
úhradou příslušné dlužné šestky. Ve vrácenèm daňovém dokladu objednatel vyznačí důvod jeho vracení. Po doručení 
opraveného nebo nově vystaveného dokladu běží nová lhůta splatností. 

Sankce 

Mimo Zákonem stanovených dùvodù může odběratel odstoupit od smlouvy Z následujících dùvodù: 
7.1.1. byl-li na majetek zhotovitele prohlášen konkurz či vstoupí-li do likvidace. Zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost 

neprodleně objednatelí. 
7.1.2. ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním jakéhokoliv svého závazku ze smlouvy. Jestliže se prodlení zhotovitele týka 

jen casti jeho závazku. je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně plnění. které se týká této casti závazku. 
7.1.3. Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku důsledky vadně poskytnutého plnění, na které byl písemně upozoměn, ve 

lhútě v písemném upozomění uvedené. 
7.1.4. zhotovitel přes písemně upozoměnl provádí svoje dodávky neodbomě či v rozpoıu se smlouvou. 
7.1.5. zhotovitel porusí příslušné předpisy BOZP anebo jestliže porusí kterýkoliv svůj Závazek těchto obchodník podmínek. 
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âsfllseę 28 “ę_DJDë“ł dflbodovtiích mflìıilıiı 
7.2.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání e převzetí dila sjednanemu dle smlouvy, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené ve smlouvě. Nestanoví-Ií smlouva konkrétní výši. pak platí smluvní pokuta 
0,05% Z celkové sjednané ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. 
Pokud zhotovítet nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad a nedodělkú uvedených v 
zápise o předání a převzetí díla. je povinen zaplatit objednatelí smluvní pokutu 1 000.- Kč za každý den prodlení. až do 
dne. kdy vady a nedodělky budou odstraněny. Pokud zhotovitel neodstraní nedoděíky ci vady uvedené v zápíse o předání 
a převzetí díla v dohodntıtem terminu zaplatí objednateli smluvní pokutu 2 000.- Kč za každý nedodělek či vadu. u nichž je 
v prodlení . za každý den prodlení. ' 

Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednanem terminu. nejpozději však do pěti dnu ode dne obdržení reklamace objednatele k 
odstraňování reklamované vady (případně vad). je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2 000.- Kč za každou 
reklamovanou vadu na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednanem terminu a za každý den prodlení. Pokud zhotovitel 
neodstraní reklamovanou uznanou vadu ve sjednaném termínu. je povinen zaplatit objednatelí smluvní pokutu 2 000,- Kč 
za každou reklamovanou vedu. u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 
Pokud zhotovitel nevykiidí staveniště ve sjednanérn terminu. nejpozději však ve lhùtě do 15 dnů od termínu předání a 
převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000.- Kc za každý i zapooatý den prodlení. 

Úrok Z prodlení a rnaietkové sankce za__p_r_Q$ní _gýhra@ 
7.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradìu faktury proti sjednanému termínu. je povinen zaplatit zhotoviteli úrok Z 

prodlení ve výši 0.05% Z dlužné částky za každý i započatý den Z prodlení. 
7.3.2. Povinnost zaplatit smluvní úrok nebo pokutu má povinná strana do 15-ti dnů ode dne, kdy Bylo doručeno vyćíslení úroku 

nebo pokuty. 

Náhrada škody 
7.4.1. Sjednáním závazku k zaplacení srrıluvrıí pokuty ani jejím zaplacenlm není nijak dotčen nárok objednatele na náhradu 

škody způsobené porušením takto zajištěné povinnosti. Náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

Smluvní pokuty mohou být oboustranně dohodou smluvních stran sníženy. případné nemusí být vymáhány vubec. 

Staveniště 

8.1.1 

8.1.2. 

8.1.3. 

Objednateí je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 dnů 
po oboustranném podpisu smlouvy o dílo. pokud se strany nedohodnou jinak. Splnění temıínu předání staveniště je 
podstatnou náležitosti smlouvy, na níž je závislé plnění termínu předání a převzetí díla. 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol. který obě strany Podepíší. Za den předání staveniště 
se považuje den. kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
Součásti předání a převzetí staveniště je předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání 
staveniště a to zejmena: 

- pravomocně stavební povolení 
- vyznaěení bodů pro případné napojení vody. kanalizace. elektrické energie. plynu či jiných médií. 
- podmínky vztahující se k ochranné životního prostředí [zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady. odvod 

znečăstěnyoh vod apod.) 
~ písemné upozoměni na nebezpečí a rizika vyptývající z provozu 

8.2.1. 

8.2.2 
3.2.3. 

8.2.4. 

Provozrıí. sociální a popř. i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu s potřebami a projektovou 
dokumentací. Náklady na projekt. vybudování, zprovoznění, údržbu. likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně. 
Zhotovitel vybuduje v rozsahu nezbytném zařízení staveniště. 
Součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel I rozvod potřebných medií po stavenistí a jejich připojení na odběmá místa 
určená objednatelem. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spottebovaných energií a tyto uhradit. 

Užívání staveniště 
3.3.1 

8.3.2 

8.3.3 

8.3.4 

8.3.5 

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen 
dodržovat veškeré právní předpisy. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveniští pořádek. Je povinen průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů. stavební 
suti a nepotřebného materiálu. 
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i 

prováděného díla a to v rozsahu a zpùsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak výstup a výjezd. Za provoz na staveništi 
zodpovídá zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyldidit staveniště do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. pokud se 
strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-lí zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a naklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

Stavební deník 
8.4.1 _ 

8.4.2. 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích. které provádí stavební denik. do kterého je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu 
prací. jejich jakosti. zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, požadavky na případné 
vícepráce apod. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetírn kompletního díla. Veškeré listy stavebního deníku musi být 
očíslovarıy. 
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8.4.3. Obě smluvní strany jsou povinny vyjadřovat se k zápisu ve stavebním deníku učinenym druhou stranou nejpozději do 2 
pracovních dnů, jinak se má za to. že s uvedeným zápisem druhá strana souhlasí. 

8.4.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dopliiku a změn 
smlouvy. 

8.4.5. Zhotovitel vždy na vyžádání objednatele předá zmocněnci objednatele jedno vyhotovení pı'ůpisu stavebního deníku. 
5.4.6. Stavební deník bude po dobu pracovní doby umístěn v zařízení staveniště zhotovitele a pro zástupce objednatele bude 

přístupný. 

Provádění díla a bezpečnost práce 

Pgkyfly pro objednatele 
9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. 

týkající se realizace předmětného díla a ı.Ipozon'iujicí na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
9.1.2. Zhotovitel je povinen upozomit objednatele bez zbytečnaho odkladu na nevi-ıodnou povahu veci převzatých od objednatele 

nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné peče. 

Pggžitę materiály a flrobky 
9.2.1. Věci, ktere jsou potřebné k provedeni díia je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno. že je 

opatří objednatel. 
9.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to. že při realizaci díla nepoužije žádný rnateriál, o kterém je v dobe jeho užití známo. že je 

škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen okamžitě zjednat nápravu a veskere náklady s tim spojené nese zhotovitel. 
Stejně tak se zhotovitel zavazuje. že k realizaci dila nepoužije materiály. která nemají požadovanou certifikacl. je-li pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v tenrıínu 
pređáni a provzoií dila. soubor oenifikátú rozhodujícím nıarenáıú ožiiych K vybudování díra. 

Dodrżovànipezpecnosti. hvgieny_Eác_ąa Qçžární ochrany 
9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a opatření 

vedoucích k požámí ochraně prováděněho díla. a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými ustanoveními 
Zákoníku práce a narizeni vlády. kterým se provádi Zákoník práce a nektere další zákony, přlp. podle zviáštních předpisů. 

9.3.2. Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů odběratele (bezpečnostní technik. 
energetik. pracovník kontroly jakosti. koordinátor. apod.) jakož i řídících pracovníků zhotovitele díla (mistr. stavby vedoucí). V případě zjištění porušování předpisů týkajiclch se bezpečnosti a ochrany zdraví při prací ze strany zaměstnanců nebo 
zástupců zhotovitele. je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokyrıů kontrolních orgánů. pfíp. zástupce objednatele, 
včetně respektování zákazu práce či vykázáni osob porušujícioh uvedene zásady z místa dodávky. 

9.3.3. Zhotovitel je povinen prevest pro všechny sve zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpecnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požámi ochraně. Zhotovitel je povinen průběžně tyto znalosti obnovovat a kontrolovat. 

9.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdravi při práci a o požáml ochraně 
i u svých podzhotovitelù. 

9.3.5. Pro zhotovitele. kteří plní své Závazky vůči odběrateli. platí záidadní bezpečnostní pokyny: 
- Dodávky související s plněním smlouvy lze zahájit až po předchozím projednání se stavbyvedoucím. 
- Předmětem projednání musí být vymezení rozsahu § 16 zákona č. 13311935 Sb.. o požární ochraně. v platném znění 

a § 23, 24 a 25 vyhl. č. 24612001 Sb.. o požáml prevenci v píatnem znění. 
- Dbát. aby při provozování činnosti nebo v objektech se zvýšeným požamím nebezpečím byly tyto objekty požárně 

zabezpečeny (hasicí prostředky. ůnikové cesty. požámí dozor). V místech se zvýšeným požámim nebezpečím zajistit 
povolení k těmto pracím. 

- Přeložit objednateli písemné hlášení O každém vzniklém požáru vzniklěm v souvislosti s plněním smlouvy 
zhotovitelem. Tato povinnost nezbavuje zhotovitele povinnost ohlásit vznik požáru hasičskému záchrannému sboru a 
dalším příslušným státním orgánům. 

~ Provádět kontrolní činnost na pracovišti a ve svých objektech souvisejících s plněním dle této smlouvy v souladu s 
. předpisy o P0. 
- Zajišťovat následný dozor po ukončení práce s otevřeným ohněm a ukončení ostatnich prací se zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru v souladu s požadavky vyhl. č. 87i2D0lJ Sb. 
9.3.6. Zhotovitel v plne míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdravi všech osob. které se s jeho vědomím zdržují na 

staveniăti. Pro zhotovitele. kteří plní své závazky vůči objednateli. plati tyto základní bezpečnostní pokyny: - Projednání a provedení zápisu o předání staveniště podepsané odpovědnymi zástupci objednatele a zhotovitele. - V zápisu bude vymezení rozsahu díla. pracovní postup i přístupové cesty, projednání BOZP související s činností 
zhotovitele i objednatele, upozomění na nebezpečná místa se zvýšeným rizikem vzniku pracovnich úrazů a stanovení 
odpovědnosti u jednotlivých pracovnich prostorů včetně vzájemného seznámení s riziky BOZP. seznámeni s 
traumatologickým plánem a umístěním prostředků pnmi pomoci. 

- Zástupce zhotovitele je zodpovědný za seznámení všech dalšich zúčastněných či dotčených osob zhotovitele s 
obsahem ujednání. 

- V případě. že dojde k poškození zdraví z důvodu závadnosti pracovního prostoru. u kterého nebyla žádné ze stran 
určena odpovědnost, přechází odpovědnost na zaměstnavatele poškozeného zaměstnance. 

- Zhotovitel je povinen zabezpečit pro své zaměstnance vybavení ochrannými pracovními prostředky a pomůckami 
stanovené příslušnými předpisy (ochranné přilby. vesty a další) a vyžadovat a kontrolovat jejich používání. - Zhotovitel je povinen při realizaci sjednané dodávky používat pouze elektrická a ostatní zařízení. které jsou v souladu 
se Zákonem 22í1QQ7 Sb., o technických požadavcich na výrobky v platném znění a mají předepsané revize a další 
potřebné doklady O provozování podle platných norem. Na vyžádání kontrolních orgánů objednatele a osob 
pověřených objednatelem k vedení stavby je zhotovitel povinen předložit tyto platné doklady. - Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být ozrıaěeni na viditelném místě oděvu či ochranné přilby identifikačnlm štítkem 
s názvem sve firmy. 

- Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědného zaměstnance. který bude organizovat a řídit zaměstnance zhotovitele 
přídělovat práci jen zaměstnancům zdravotně a odbomě způsobilým a bude mít stanovenu odpovědnost za zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech podřízených zaměstnanců. 
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- Zhotovitel určí zaměstnance, který bude objednatelem seznámen s pravidly dodržování BOZP v mistě dodávky, tento 
zaměstnanec zajistí proškolení BOZP u dalších zaměstnanců zhotovitele. Na vyžádání předloží zhotovitel zástupci 
objednatele doklady o zdravotní a odborné způsobilosti zaměstnanců. podilejících se na předmětu plnění. 

- Zhotovitel je povinen udržovat čistotu a pořádek v místě dodávky a zabezpečit svěřené pracovni prostory. cesty, 
chodníky, přejezdy apod. Veškerá bezpečnostní opatření musí být v souladu s vyhí. č. 43í1932 Sb., kterou se stanov 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění, nařízení vlády č. 101l20lZl5 
Sb., nařízeni vlády o podrobných požadavcích na pracoviště a pracovni prostředí a nařízení vlády č.591i'2o06 Sb.. o 
bližšich minimálních požadavcích na bezpečnost o ochranu zdraví při práci na staveníštích, v platném znění a 
navazujícími předpisy. ČSN a pokyny i zvyklostmi platnými u odběratele. 

- Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a prostorech, kde plní své pracovní povinnosti a 
kde byli poučení o bezpečnosti práce a možnostech vzniku ůrazu. Při vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení 
apod., mohou použlvat komunikace, které jim byly určeny objednatelem. 

- Skládky a drobná ukládání materiálů může zhotovitel provádět jen v prostorách. které k tomu budou určeny 
objednatelem a to v souladu s příslušnými ustanoveními vyhl. č. 4Br'1932 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpecnosti práce a technických zařízení, a nařízení vlády č.591."2D06 Sb., o bližšich minimálních 
požadavcích na bezpečnost o ochranu zdraví při práci na staveníštích. v platném znění. 

- Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, donášení těchto látek 
do místa dodávky jakož í vstupovat na místo dodávky pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních látek. 
Porušení tohoto zákazu bude zjišťováno dechovou zkouškou, ktere jsou povinni se podrobit zástupci nebo 
zaměstnanci zhotovitele. V případě pozitivního výsledku nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou pracovníci 
zhotovitele vykázáni Z mista dodávky. Dechovou zkoušku jsou oprávněni vyžadovat a provádět stavbyvedoucí 
zhotovitele, v době jeho nepřítomnosti jím určený zástupce a další kontrolní orgány objednatele. 

9.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečnosti práce a 
požámi ochranou na staveništi. 

9.3.3. Zhotovitel je povinen provést veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště. jsou-li 
dotěeny prováděním praci na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

9.3.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla. je zhotovitel povinen 
zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušneho záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. 

Dggržgvąní zgsgg gghgąfly živflnjhg Qrggjřggí Q ggggggjgłjg hggggdgřství 
9.4.1. Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu v místě 

dodávky. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činnosti v souladu se zákonem O 
odpadech a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění, zejména pak třídit odpad dle jednotlivých druhů a kategorii. 
shromažďovat ho na označených místech v nádobách {kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze osobám, které 
mají oprávnění pro nakládání s danými druhy odpadů. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů 
vzniklých Z jeho činnosti a vest evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Na požádání objednatele je povinen tuto evidencí 
předložit. 

9.4.2. Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty v místě dodávky, zajistí toto na náklady zhotovitele 
objednatel s tim, že veskere připadne pokuty či nároky na náhradu škody hrazené v teto souvislosti objednatelem uhradí 
zhotovitel. 

9.4.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jím používaná mechanizace (motorová vozidla, stroje apod.) bude zajištěna proti 
případnému úniku provozních náplni do půdy či vod a že nebude bezdůvodně ponechávat v běhu spalovací motor. 

9.4.4. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady vznildými pñ jeho činnosti a 
v plném rozsahu ponese případný tìnanční postìh ze strany orgánů státní správy za nedodržování právních předpisů 
upravujících ochranu životního prostředí. 

9.4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit seznam nebezpečných chemických látek přípravků (včetně kopie 
bezpečnostních Iistùj, se kteıými na stavbě nakláclá a nakládat s niml dle příslušného zákona O chemických látkách a 
chemických směsích v platnem znění. 

9.4.6. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona O ochraně přírody a krajiny v platném znění a při plnění svých závazků ze 
smlouvy nepoškodí dřeviny případně jiné porosty. Případně povolení ke kácení dřevin motovitel projedná za účasti 

, objednatele dle tohoto zákona. V zatopových územích toto povolení zajistí i od vodoí-ıospodáfského orgánu v souladu se 
zákonem O vodách, v platném znění. 

9.4.7. Zhotovitel je povinen umožnit pověřenemu zástupci objednatele vstup do prostor, v nichž plní sve závazky ze smlouvy. za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů a ustanovení těchto podmínek. 

9.4.8. Zhotovitel je povinen seznámit se s environmentální politikou zhotovitele a dodıžovat ji. 
9.4.9. Zhotovitel se zavazuje respektovat pravomocná správní rozhodnutí, jakož i právní předpisy upravující oblast životního 

prostředí. 

Kgntrgíą Qrgflgěnj díla 
9.5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dila. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 

povínnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho. aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadrıým prováděním. Jesttiže 
zhotovitel ncučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, vedl by postup zhotovitele k podstatnému ponıšení smlouvy 
a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

9.5.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření praci, ktere budou v dalším postupu zakıyty nebo se 
9.5.3. stanou nepřístupnými nejméně pet dní předem (postačí zápis ve stavebním deníku). 
9.5.4. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. 

Bude-Ií v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkıylí, je zhotovitel povinen toto odkıytí pnovest 
9.5.5. na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 

prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Odpovědnost za Škodu 
9.6.1. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpùsobení škody objednateli nebo třetím osobám Z titulu opomenutí, nsdbalosti nebo 

nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu uhradit. Veškeré náklady S tím spojené nese zhotovitel. 
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9.6.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou ćinností těch, kteří pro něj dílo provádějí nebo způsobenou okolnostmi, které 
mají původ v povaze strojů. přístrojů nebo jinych věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění dila. 

10. Podzhotovitelě 

10.1. Poçlrnínkfl za kgpjch je možné ppvěñt realizaci díla jinou osobu 
1o.1.1.Zhotovita| je oprávněn pověřít realizaci díla třetí osobu (podzhotovítele) jen se souhlasem objednatele. 
1[}.1.2.Za činnost podzhotovitele odpovídá zhotovitel tak. jako by dílo prováděl sám. 

11. Předání a převzetí díla 

11.1.1.Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo pfipraveno kpředání a 
převzetí. Objednateí je povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovítelem zahájit přejímací řízení a řádně 
v něm pokračovat. 

11.1 .2. Místem předání a převzetí je místo, kde se dílo provadèlo. 
11.1.3.0bjednatei je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru. Je 

oprávněn přlzvat k ijiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele dila). 
1 1.1.4. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky. 

11.2. Protokol o předání a převzetí 
11.2.'l. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel Zápis (protokol) jehož povinný obsahem jsou: - ůdaje o zhotoviteli a objednateli 

- popis díla. které je předmětem předání a převzetí 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
- temıín, od kterého se počítá záruční lhůta 
- prohlášení objednatete. zda dílo přejimá nebo nepřejímá 
- soupis zjištěných vad a nedodělkù 
- dohodu o způsobu a tennínu jejich odstranění. popř. o jiném způsobu narovnání 

- - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho ćásti zhotoviteli za úěelem odstranění vad nebo nedoděiků. 
11.2.2. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání 

dokoněení Zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejimanou 
část díla všechna ustanovení obdobné. 

11.2.3.V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo 
převzít. 

11.2.4. Nedojde-ii mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění nedodělků, pak platí. že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí dila. 

11.3. Doklady nezbyjné k předání3_převZetí díla 
11.3.1 .Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímajíciho řízení tyto doklady: - tñ vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla a jedno vyhotovení v digitální podobě, v zápisy a osvědčení O provedených předepsaných zkouškách a atestech použitých materiálů a dodávek - zápisy a vysledky předepsaných měření 

- zápisy a vysledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací - stavební deník [případně deníky) 
- protokoly o provedeném individuálním vyzkoušení strojů a zařízení, protokol o provedeném komplexním vyzkoušení, 

výchozí zprávy elektro. revize zdvlhacich zařízení 
- protokoly o provedeném zaškolení obsluhy, navody k obsluze v oeskěm jazyce ke všem dodaným strojům a zařízením 
v- nedoloži-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokoněené a schopné předání. 

12. Záruka 

12.1. Odppvšgnost za vfly 
12.1 .1 .Zhotovitel odpovídá za vady, jež ma dílo v době předání a dále odpovídá za vady díla zjištěna v zánıční době. 
12.1.2.Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předanych mu k zpracování 

objednatelem v případě, že zhotovitel ani pi'í vynaloženi odborně péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na né upozomii a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodrženim nevhodných pokynů daných mu ol:ıjecínatelem_ jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozomil a objednatel na jejich 
dodıžení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynalożeni odborně peče nemohl Zjistit. 

12.1 .3.Zhotovitol neodpovídá za vady způsobené objednatelem. třetí osobou nebo vyšší mocí. 

12.2. Záruční doba 
12.2.1.DéIka Záruční doby na stavební práce je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě stanovena píatí. že zámční lhůta je dohodnuta v délce 60 měsíců na stavební práce a 36 měsíců na kryty komunikací. 
12.2.2. Delka záruční doby na technologii je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě stanovena platí. že zaruění lhůta je dohodnuta v délce 24 měsíců. 
12.2.3.Zárucni doba neběží po dobu. po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díle. za které zhotovitel odpovídá. 

12.3. Uplatnění reklampg 
12.3.1.0bjednateI je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení odešle 

na adresu zhotovitele uvedenou v oddíte smluvní strany. V reklamaci musí byt vady popsány nebo musi být uvedeno, jak se 
projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: - odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů. svítidel a pod.)



13. 

13.1 
13.2 

14. 

14.1 

14.2 
14.3. 

15. 

15.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

16. 

6.1. 

6.2. 

VOP Č. 1l'2014 

- odstranění vady opravou. je-li vada opravitelna 
12.3.2. Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednáte! neoznamí vady díla: 

~ bez zbytečného odkladu poté. co ji zjistí. 
- bez zbytečného odkladu. kdy je mohl zjistit pñ vynaloženi odborné péöe při prohlídce pñ předání a převzetí díla 
- bez zbytečného odkladu poté. kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odbomè péče nejpozději vsak do konce 

záruční doby. 
12.3.3. Reklamací lze uplatnit nejpozdeji do posledního dne záruční Ihùty, přioemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední 

den záruční lhùty se považuje za včas uplatněnou. 
12.3.-4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace oznámit objednateiì, zda reklamaci uznává či neuznává. 

Pokud tak neučínl. má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém temıínu 
nastoupí k odstranění vady. Tento temıín nesmí být delší než 5 pracovních dnu ode dne obdıžení reklamace. Současné 
navrhne tennín, do kterého budou vady odstraněny. 

12.3.5.Jest|iŽe objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování 
vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

12.3.6.0 odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterem objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

Vlastnictví díla 

Vlastníkem zhotovovaného dila je od počátku objednatel. 
Nebezpeci škody ve smyslu § 2603 odst. 2 Občanského zákoníku nese od pocátku zhotovitel a to až do doby řádného předání a 
převzetí dila mezi zhotovítelem a objednatelem. 

Změna smlouvy 
Jakákoliv změna smlouvy musi mít písemnou formu a musi být podepsaná osobami oprávněnymi za objednatele a zhotovitele 
jednat podepisovat nebo osobami jimi zmocnènyml. 
Změny smlouvy se sjednávaji jako dodatek ke smlouvě s číselným označením dle potadoveho čísla příslušné změny smlouvy. 
Převod práv a povinností ze smlouvy 
aj Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze S písemným 

souhlasem objednatele. 
b} Objednatel je oprávněn převést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným 

souhlasem zhotovitele. 

Odstoupení od smlouvy 
Nastanou-li některé ze stran skutecnosti bránící řádnemu plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhe straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
Chce-li některá ze stran odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje s uvedením důvodu pro odstoupení a přesná citace 
toho bodu smlouvy, který k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Nesouhlasí-li některá ze stran s důvodem odstoupení druhe strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit 
nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
Odstoupení od smlouvy nastává dnern následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno 
druhe strane. pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhüte důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti 
odstoupení od smlouvy den, na kterem se strany dohodnou nebo den, který vyplyne Z rozhodnutí příslušného orgánu. 
Odstoupl-Il některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání Z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 
- zhotovitel provede soupis vsech provedených prací oceněný dle způsobu, kterym byla stanovena oena díla, 
- zhotovitel provede financni vyčíslení provedených praci, popřípadě poskytntıtych záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu“. 
- 'zhotovitel odveze svůj nezabudovany materiál, pokud se strany nedohodnou jinak. 
- zhotovitel vyzve objednatele k "díicímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí 

přejímací rízení", 
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy. 

Obecná ustanovení 

Všeobecné obchodni podminky (dále jen VOP) tvoří nedílnou součást obchodních smluv Šurnperské provozní vodohospodářské 
spolecnosti, a.s., uzavíranych mezi odběratelem a zhotovitelem. pokud účastníci smlouvy při jejím uzavírání prohlásí tyto 
obchodní podmínky za součást uzevlrane smlouvy. 

Šumperska provozní vodohospodářská spolecnost má zaveden integrovaný systém jakosti, ŽP a BOZP a má uveřejněnu svou 
Poiitiku ISM. Etickou chartu a VOP na webových stránkách wwvv.spvs.cz. 

16.3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 
a) smlouva o dílo 
b) zvláštní obchodní podmínky (v případě jejich existence) 
0) ıyiø všsnhsnnè øhnhøanı podminky společnosti ŠPVS. s.s. 

16.4. K ustanovením techto obchodních podmínek, která budou vzhledem k předmětu plnění obchodní smlouvy neaplikovatelné, 
nebude ptihlíženo. 
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17. Závěrečná ustanovení 

17.1. Ustanovení těchto obchodník podmínek nabývají vůči účastníkům účinností dnem účinnosti obchodní smlouvy. jejíž jsou součástí. 
17.2. V případě plnění smlouvy Zhotovitelem povëřenou třetí osobou. je Zhotovitel povinen přenést práva a povinnosti vyplývající Z 

těchto obchodnídı podmínek na dotüenou třetí osobu. 
17.3. Zhotovitel prohlašuje. že se před podpisem smlouvy seznámil S textem těchto obchodník podmínek a vzal na vědomí veškeré 

složitosti a omezení v ních zakotvena a získal veškeré nutné informace ohledně rizik, nenadalých událostí a všech dalších 
okolností, které mohou ovlivnit oenu dodávky. 
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