

## DODATEK č.2 k SOD 07/2012 ze dne 5.7.2012

### NOVÉ ZNAČENÍ SOD DLE EVIDENCE KANCELÁŘE

## SMLOUVA O DÍLO č. 08 / 2018

Uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění

( o dodávce projektových prací )

- počet stran smlouvy : 6  
- počet příloh : 2

### I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel :** Obec Rantířov  
Adresa Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou  
Zastoupený Tomášem Novotným – starostou obce
- IČ 00543730  
DIČ : neplátce DPH  
Bankovní spojení 225582144/0300  
(CZ42 0300 0000 0002 2558 2144)  
94-14516681/0710  
(CZ10 0710 0000 9400 1451 6681)
- 2. Zhotovitel :** Ing. Vladimír Klička, Projekce VH staveb  
Adresa Boršov 57, 588 05 Dušejov  
IČ 62796836  
DIČ : CZ – 6712261237  
Bankovní spojení ČS a.s. Jihlava, č.ú. 1466321329/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele : Tomáš Novotný - starosta  
za zhotovitele : Ing. Vladimír Klička

V technických věcech jedná za objednatele : Tomáš Novotný - starosta  
Ing. Vladimír Šásek – místostarosta  
za zhotovitele : Ing. Vladimír Klička

### II. PŘEDMĚT DÍLA

**1. Zhotovitel vypracuje předmět plnění svým jménem a na svoji zodpovědnost a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.**

**2. Zhotovitel se zavazuje dodat :**

Projektovou dokumentaci (dále jen PD) ve stupni rozpracovanosti pro územní rozhodnutí (DUR) v rozsahu dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a v rozsahu přiložené nabídky / kalkulace prací.

akce :

**„OBEC RANTÍŘOV, okres Jihlava, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + ČOV“**

- v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době zpracování PD

**3. Předmětná dokumentace naváže koncepčním řešením na dokumentaci dle SOD č.07/2012 ze dne 5.7.2012 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě č.07/2012 ze dne 7.5.2013, kterým byl prodloužen termín plnění díla.**

**Poznámka :**

*Předmětná dokumentace byla objednateli zhotovitelem předána a objednatelem zhotoviteli uhrazena v roce 10/2013.*

*Nad dokumentací se nepodařilo zajistit požadovaný smluvní vztah k vedením inženýrských sítí v lokalitě čerpací stanice odpadních vod přes pozemky Ing. Michala Štastného.*

*Jednání k předmětným úsekům IS a technickému řešení ČS OV byla vedena do roku 2014, kdy byla uzavřena.*

*V roce 2014 až 2015 bylo zapotřebí provést realizační dokumentaci na ČS OV a navazující sítě související s ČS OV, aby bylo možné tuto stavebně realizovat v souvislosti s rekonstrukcí mostu KSUSV na komunikaci III/01945.*

*Práce na PD DUR byly přerušeny z důvodu nutnosti její celkové aktualizace ve smyslu :*

- aktualizace mapových podkladů dle evidence KN
- aktualizace smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků
- aktualizace dokumentace dle legislativních předpisů /mimo jiné stavební zákon/
- aktualizace ve smyslu požadované změny rozměrů ČOV a její celkové kapacity

*tedy s ohledem na celkový objem prací, jejich časovou náročnost a smluvními závazky zhotovitele vůči jiným zakázkám.*

#### **SOUČÁSTI PŘEDMETU DÍLA / PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

**4. PD, stupeň DUR bude obsahovat :**

- textovou a výkresovou část dokumentace ke stavebním objektům a provozním souborům stanovených a odsouhlasených v rámci záměru investora
- zakres stavby do aktuální mapových podkladů - katastrální mapy, výpis pozemků z evidence KN
- technické projednání se správci dotčených inženýrských sítí, komunikací a vodotečí

**5. Rozsah prací oproti původní SOD č. 07/2012 z 5.7.2012 se rozšiřuje o :**  
*z pohledu předmětné SOD se jedná o vícepráce oproti SOD č. 07/2012*

- 5.1.** - návštěvu každé z připojovaných nemovitostí na splaškovou kanalizaci, pro polohové, příp. výškové řešení splaškového kanalizačního odbočení pro každou připojovanou nemovitost, včetně zajištění písemných souhlasů vlastníků připojovaných nemovitostí a vlastníků dotčených pozemků návrhem tras kanalizačních odbočení, kdy každé odbočení bude zakončeno na pozemku stavebníka revizní kanalizační šachtou

**Poznámka :**

*- dokumentace dle SOD č. 07/2012 řešila kanalizační odbočení dle tehdejších pravidel pouze paušálně se zakončením pozemcích veřejného charakteru*

- 5.2.** - novostavbu dešťové kanalizace pro zajištění komplexního oddílného odkanalizování obce v celkové délce cca 855 bm

- novostavbu dešťových kanalizačních odbočení pro přilehlé nemovitosti

- 5.3.** - přeložky inženýrských sítí v rozsahu :

- přeložky stávající kanalizace v celkové délce cca 620 bm
- přepojení stávajících přípojek na překládanou kanalizaci
- přeložky stávajících vodovodů v celkové délce cca 250 bm
- přepojení stávajících vodovodních přípojek překládané vodovodní řady
- přeložky STL plynovodních řadů v celkové délce cca 180 bm
- přepojení stávajících STL plynovodních přípojek na překládané STL plynovodní řady
- přeložku kabelu T, společnosti O2 v celkové délce cca 50,0 bm

**Poznámka :**

*- SOD č. 07/2012 nepředpokládala nutnost řešení přeložek inženýrských sítí v uvedeném výčtu, délkách a objemech*

- 5.4.** - návrh tras splaškové a dešťové kanalizace bude přizpůsoben trasám rekonstrukce vodovodu, etapa IV. dle PD z roku 2017 (vydáno stavební povolení)

6. **Součástí předmětu díla JE** koordinace prací subdodávek, tj. příprava podkladů pro subdodavatele a koordinace vzájemných postupů při zpracování díla, planografické práce budou vyúčtovány dle skutečně vynaložených nákladů
7. **Součástí předmětu díla NENÍ** zajištění geodetického zaměření lokality v rozsahu potřebném pro vypracování dokumentace, toto se přebírá z předchozí dokumentace DUR dle SOD č. 07/2012
8. **Součástí předmětu díla JE** vypracování orientačního propočtu stavby
9. **Součástí předmětu díla NENÍ** vypracování položkového rozpočtu stavby dle cenové soustavy, např.: RTS, URS, Verlag Dashöfer, na základě sestaveného výkazu výměr pro jednotlivé stavební objekty, dílčí stavební objekty, provozní soubory a dílčí provozní soubory
10. **Součástí předmětu díla JE** inženýrská činnost projektanta, tj. projednání návrhu technického řešení se správci sítí, komunikací a vodotečí.
11. **Součástí předmětu díla JE** uspořádání výrobních výborů za účelem plnění předmětu díla v předpokládaném počtu 3 výrobních výborů v sídle objednatele.  
**Při nutnosti výkonu většího počtu výrobních výborů z důvodu požadavku 3. stran vůči objednateli a zhotoviteli, v orientačním výčtu : vlastníci dotčených pozemků, orgány státní správy, ochrana přírody a krajiny, správci sítí, komunikací a vodotečí, apod., respektive při požadavku účasti na výrobních výborech organizovaných 3. stranou vůči objednateli a zhotoviteli, budou tyto činnosti zhotovitelem zajištěny, evidovány budou samostatně, včetně nákladů na dopravu, vyúčtovány budou k době předání díla samostatně, případně připočteny k fakturaci na základě doložené kalkulace.**  
Sazba dopravného : 7 Kč/km, čas potřebný pro přepravu : 100 Kč /hod., čas potřebný pro zajištění výrobního výboru / jednání : 275 Kč/hod, zpracování úkolů a zadání vyplývajících z výrobního výboru : individuálně, dle charakteru prací.
12. **Součástí předmětu díla JE** inženýrská činnost investora, která bude zajištěna subdodavatelsky v rozsahu : projednání stavby s orgány státní zprávy, včetně příp. doprojednání stavby s vlastníky pozemků a nemovitostí dotčených stavbou  
**Podklady pro inženýrskou činnost investora dodá projektant stavby, účtována bude skutečnost poskytnutých podkladů pro IČI v tiskové podobě, účtováno bude dle ceny plánografických prací, dle tabulky doložené v příloze k této Smlouvě.**
13. **Součástí předmětu díla NENÍ** příprava, tvorba a uzavírání smluvního vztahu s vlastníky stavbou dotčených pozemků inženýrská činnost investora, která bude zajištěna objednatelem, případně jeho právním zástupcem  
  
Při požadavku připravit tyto smlouvy budou tyto účtovány následovně :  
Smlouva o smlouvě budoucí kupní ... 2500 Kč/ks  
Smlouva o smlouvě budoucí pro zřízení služebnosti věcného břemene IS ... 2000 Kč/ks.  
Úctována bude skutečnost.
14. **Součástí předmětu díla JE zajištění geologického posudku do rozsahu předpokládaných nákladů** dle SOD č. 07/2012, při vyšším nákladu bude tento doúčtován do skutečně vynaložené výše
15. **Součástí předmětu díla NENÍ** zajištění vyhotovení sondy (sond) – bagrem, vrtnou soupravou, apod. Předmětné území je z geologického hlediska rozsáhlé, může být geologicky proměnlivé, tzn.: pro zpracování relevantního, výstižného a objektivního průzkumu je zapotřebí zvýšený počet sond kopaných či vrtaných sond, včetně stanovisek správců sítí před jejich pořízením.  
Při rozhodnutí o nutnosti jejich pořízení, budou tyto zajištěny a hrazeny objednatelem samostatně, příp. budou zajištěny projektantem nad rámec SOD.
16. **Součástí předmětu díla NENÍ** vypracování dodatečných podpůrných studií vyžádaných třetími stranami vůči smluvnímu vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, kdy požadavek ne jejich vypracování nebyl v době zpracování nabídky na zhotovení díla, respektive k datu uzavření Smlouvy o dílo, znám.  
Obecně může vyvstat požadavek zpracování studie či posudku (hluková studie, studie vlivu stavby na životní prostředí, odhady cen pozemků pro jejich vypořádání, odhady cen konstrukcí, nemovitostí a porostů pro odškodnění v případě návrhu jejich dotčení, statické posudky, pasparty budov, komunikací, porostů či jiných konstrukcí, apod.)  
V případě požadavku na vypracování doplňujících dokumentací charakteru výše uvedeného, bude o požadavku na jejich vypracování objednatel neprodleně informován a bude dohodnut postup pro naplnění požadavku, včetně věcného a finančního zajištění.

**Součástí předmětu díla NENÍ** zajištění odběru vzorků odpadní vody, příp. vody v recipientech Činnosti a náklady s tím spojené, při požadavku zajištění budou provedeny a účtovány jako vícepráce, případně budou objednatelům hrazeny samostatně.

17. **Součástí předmětu díla NENÍ** součinnost se zpracovatelem žádosti o dotaci stavby, zpracování či doplňování podkladů, posudků, včetně jejich požadovaných doplnění či změn, včetisků, apod. Při potřebě těchto činností bude vyhotoveno nad rámec SOD, příp. na základě samostatné objednávky.
18. **Součástí předmětu díla NEJSOU** poplatky vystavené v průběhu plnění díla zhotoviteli ze strany orgánů státní správy (poplatky za vyjádření, poplatky za vydání ÚR, Stavebního Vodoprávního povolení, apod.) Úhrada takových poplatků bude refakturována, resp. organizována tak, aby tyto byly vystaveny a doručeny na jméno a adresu objednatele.
19. **Součástí předmětu díla NENÍ** výkon autorského dozoru, tento bude řešen samostatnou SOD nebo objednávkou..

### **III. KONCEPCE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ**

**Výhledový stav :** Oddílný kanalizační gravitační systém se zastoupenou čerpací stanicí odpadních vod pro část území obce Rantířov.

### **IV. VÝČET PODÍLEJÍCÍCH SE SUBDODAVATELŮ NA PŘEDMĚTU DÍLA**

a)	Generální projektant, vedení projektu	-	Ing.Klička, Jihlava
b)	Zhotovení geodetických podkladů	-	Progeo Jihlava, spol. s r.o., Jihlava
c)	Inženýrsko – geologický průzkum	-	Mgr. Mička, Jihlava, Ing.Jan Taranza Ing.Jan Lauermann
d)	Část technologie	-	<b>FORTEX-AGS, a.s.</b>
e)	Část elektro	-	Ing.Balcar, Jihlava
f)	Práce rozpočtové	-	Ing.Kristýnek, Jihlava, Ing. Klička, Jihlava
g)	Inženýrská činnost	-	Ing.Klička, Ing.Procházka

### **V. TERMÍNY PLNĚNÍ**

S ohledem na složitost a rozsah zakázky jsou uvedené termíny orientační.

Plnění prací bude termínově průběžně upřesňováno a je odvislé od zajišťování vyjádření a stanovisek, správců, sítí, komunikací, vodoteče a orgánů státní správy, aktualizací vedení sítí, postojů vlastníků pozemků v návrhu dotčených stavbou /nutnost udělení souhlasu s trasou sítí a objektů navržených na pozemcích ve vlastnictví třetích osob a subjektů/.

#### **PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY :**

1. Zahájení prací : po podpisu SOD
2. Výběr tras, Geodetické zaměření : **přebírá se z DUR**
3. Předpokládané dopracování PD DUR : **12 / 2018**
4. Předpokládané podání žádosti o vydání územního rozhodnutí : **12 / 2018 - 04 / 2019**

Uvedené termíny jsou orientační a jsou odvislé od postojů vlastníků dotčených pozemků k dané problematice a postojů orgánů státní správy k vyhotovení vyjádření k projektové dokumentaci.

Případné komplikace při řešení problematiky budou zohledněny dohodou s objednatelům, případně dodatkem k SOD.

Současně nelze vyloučit plnění dílčích částí předmětu díla a předání díla objednatelům v rychlejších termínech, než je uvedeno výše, odvisí od průběhu inženýrské činnosti a postojů 3. stran k přípravě stavby.

Termín dokončení jednotlivých částí PD a PD jako celku, stejně jako termín vydání UR bude dopřesňován dle výše uvedených zásad a postupů, přebírání pošty ze strany obeslaných subjektů či vlastníků pozemků.

Apriory nelze vyloučit názorový zvrát jednotlivých účastníků řízení, stejně jako odvolání proti vydání Rozhodnutí o umístění stavby některým z přímých či nepřímých účastníků územního řízení.

Řešení tohoto stavu bude za účasti zhotovitele v jednotkové hodinové sazbě s vyúčtováním nákladů na toto vynaložených.

## **VI. CENA ZA DÍLO**

1. Cena prací předmětu díla je doložena kalkulací v příloze, cena se stanovuje jako nejvýše přípustná v projekčních oddílech částkou.

<b>CENA CELKEM</b>	<b>631 300,00 Kč</b>
DPH 21,0 %	132 573,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>763 873,00 Kč</b>

Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

2. K ceně za dílo je oprávněn zhotovitel připočítat, respektive fakturovat samostatně práce a náklady s nimi spojené, zejména náklady na subdodávky s potřebným plněním, které nejsou specifikovány nspecifikovanými v této smlouvě o dílo.  
Tiskové výstupy, planografie a náklady zhotovitele na vlastní inženýrskou činnost projektanta, inženýrskou činnost investora, náklady na dopravu, příp. jiné objektivně uznatelné náklady fakturovány ve výši skutečně vynaložených nákladů a odpracovaného času v jednotkových cenách uvedených v bodech č. 20 až 22, přílohy č. 1 k SOD a přílohy č. 2 k SOD.  
Jedná se o práce, výkony a činnosti, jejichž potřeba není v době uzavření smlouvy známa, nebo přesně známa, tedy práce, které budou účtovány dle skutečného plnění.
3. Postup docenění nákladů a prací do výše skutečně vynaložených nákladů dle výš uvedeného bodu odstavce VI., bod č.2 sjednávají smluvní strany ve vzájemném ohledu a ve smyslu nepoškodit žádnou ze stran.
4. Smluvní strany jsou si vědomy faktu, že ceníková cena díla (projektové dokumentace a inženýrských prací) vypočtená dle Sazebníku projekčních a inženýrských prací UNIKA z předpokládaného charakteru stavby, jejího odhadovaného nákladu, stavebního objemu a náročnosti její přípravy (*náklad stavby odhadován na cca 85 mil. Kč*) činí v oddílu projekčních a inženýrských prací cca 1 850 000 Kč bez DPH.  
S ohledem na oboustranný zájem dílo dokončit, sestavil zhotovitel cenovou nabídku ve výši cca 35 % jeho reálné ceníkové hodnoty.  
Vyúčtování nákladů na práce, planografii a ostatní činnosti, u kterých nelze tento stanovit objektivně a reálně dopředu, je volen počet doúčtování dle odstavce VI., bod č.2.

## **VII. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ**

1. Cena prací bude uhrazena na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel – nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí jednotlivých částí díla.  
Fakturace bude provedena po celkové předávce díla zhotovitelem objednateli.  
Při překážce předávky kompletního díla objednateli, která není vinou zhotovitele, bude samostatně provedena fakturace subdodávek, tak aby mohl zhotovitel uhradit subdodávky jednotlivých subdodavatelů - specialistů.
2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů po jejím doručení.  
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
3. V případě, že v době fakturace bude legislativně stanovena jiná, než uvedená sazba DPH, bude k základu ceny připočtena aktuální sazba DPH dle platné legislativy.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na zrušení SOD, bude ze strany zhotovitele fakturována rozpracovanost díla, tzn. fakturovány budou práce provedené do doby zrušení SOD, včetně naplněných subdodávek a režie zhotovitele ( subdodávky, práce provedené zhotovitelem, užitý materiál, dopravné, apod./.

## **VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Zhotovitel svolá po dohodě s investorem potřebný počet výrobních výborů.  
Termíny budou upřesněny s objednatelem. Předpokládají se 3 výrobní výbory.  
Zhotovitel bude pravidelně 1 x měsíčně informovat objednatele o průběhu prací.
2. Při nutnosti dalších výrobních výborů či účasti na jednání z důvodu požadavku investora, vlastníků pozemků, DOSS v průběhu zpracování dokumentace nebo i po jejím dokončení, bude dopravné a čas na jednání účtován samostatně.

3. Zadavatel poskytne zhotoviteli ke zpracování dokumentace podklady potřebné k jejímu zpracování
  - podklady k dílu se přímo vztahující
  - podklady dílo ovlivňující, apod.
4. Objednatel se zavazuje k aktivní součinnosti při zpracování dokumentace se zhotovitelem a to zejména v problematice projednání vlastnických vztahů při dotčení pozemků a práv s soukromém vlastnictví. Aktivní součinnost objednatele se předpokládá rovněž při potřebě jednání s dotčenými orgány státní správy /DOSS/, správci sítí a komunikací, atd.
5. V zájmu zajištění sjednaného závazku dohody se smluvní strany na následujících pokutách.
  - a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat předmět díla činí smluvní pokuta 100,- Kč za každý den prodlení odevzdání dokumentace, po stanovení konečného termínu plnění.

**za prodlení plnění ze strany zhotovitele není považováno :**

    - opoždění předání podkladů k projekci od třetích osob ve smlouvě neuvedených, t.j. od osob, které se přímo nepodílejí na vyhotovení zaměření, dokumentace nebo na zajištění inženýrské činnosti investora nebo osob, u kterých je nutná jejich součinnost při řešení blíže nespecifikovaných úkonů a činností
    - opoždění prací v důsledku případné odstávky prací vlivem nesouhlasných postojů vlastníků stavbou dotčených pozemků k dokumentaci odsouhlasené v konceptu s objednatelem, v důsledku jejich finančních či jiných požadavků za odkupy pozemků, zpoplatnění věcných břemen, apod.
    - případné práce vykonané na odstranění stavu dle výše uvedeného bodu (hledání a návrh jiných tras s případným potřebným doměřením územím, budou posuzovány jako vícepráce s průběžným upřesňováním termínů plnění
  - b) **zhotovitel neodpovídá za vady díla**, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele, případně za vady vzniklé v důsledku okolností, které nemohly být do projektové dokumentace zapracovány a budou mít charakter víceprací vyplývajících z průběhu prací (nově zjištěné skutečnosti, nezmapované či nepředané sítě geodetem či správci sítí, přípojky, sklepní prostory, geologie území, apod.)

**zhotovitel neodpovídá za vady díla** vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem, změnou vlastníků pozemků v průběhu řízení, požadavků třetích osob či změnou okolností s dopadem na na dokumentaci v důsledku činnosti a jednání třetích osob, apod.)
  - c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává smluvní pokuta 0,10 % z ceny neuhrazené části díla za každý den prodlení.
  - d) splatnost smluvních pokut – do 1 měsíce po předání vyúčtování, ( odpočet / dopočet z faktury )  
Objednatel si vyhrazuje právo odečíst smluvní pokutu z faktury zhotovitele ( na podkladě objednatelem vystavené penalizační faktury )
  - e) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Podmínky a připomínky vznesené v rámci územního řízení, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně pokud se jedná o chybu dokumentace (nepřesnosti, rozpory v dílčích částech dokumentace vzájemně, překlepy, přepisy, apod.)

Při požadavcích na změny dokumentace v důsledku zamítavých stanovisek /DOSS/, k dokumentaci či její části, která byla dopracována na základě předchozích souhlasných stanovisek stejných nebo jiných DOSS a řádně projednána a odsouhlasena s investorem a vlastníky pozemků, tzn.: při požadavcích změny, které nejsou v důsledku pochybení zhotovitele, budou tyto práce charakteru víceprací a vícenákladů.  
/Jedná se především o názorové zvraty vlastníků pozemků či orgánů DOSS./

V případě zjištění takových situací bude objednatel neprodleně informován a vyzván k součinnosti k řešení či stanovení dalších postupů.
7. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
8. Pro náhradu škody vzniklých jednotlivým stranám SOD platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
9. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

10. Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu smlouvy a další využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele.
11. Jelikož poskytnutí projektu jiným osobám než objednateli by bylo v rozporu s jeho zájmy, není zhotovitel oprávněn projekt poskytnout jiné osobě než objednateli.  
Výjimkou z tohoto stavu je pokyn objednatele k poskytnutí dat jinému subjektu.
12. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu smlouvy a odpovědnosti za vady.

### **VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
2. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedno pro zhotovitele, ke každé smlouvě je doložen rozklad nákladů /kalkulace ceny/.

### **IX. PŘÍLOHY KE SMLouvĚ**

1. Kalkulace díla / Stanovení ceny za dílo rozpisem prací
2. Tabulka ceny plánografických prací

V Jihlavě dne :

V Rantířově, dne :

.....

zhotovitel

.....

objednatel :