

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
mezi smluvními stranami

## 1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov  
IČ: 002 69 247  
Právní forma: Obec  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
[REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,  
tel: [REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“)

## 2. Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

sídlo (místo podnikání): Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 259 68 807  
DIČ: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Martin Žítek, jednatel společnosti, tel: [REDAKCE]  
b) kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Dyntar, stavbyvedoucí, tel: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tuto smlouvu o dílo:

### Článek I.

#### Základní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo, na základě které se Zhotovitel zavazuje k veškerým pracím, dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení Díla: **Obnova rybníka Rohlík** tak, aby toto Dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveným Smlouvou, položkovým rozpočtem, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.
- 1.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje po řádném plnění Zhotovitele k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

### Článek II.

#### Účel a předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je provedení Díla na svůj náklad na své nebezpečí vč. souvisejících plnění a prací v rozsahu a kvalitě stanovené Smlouvou a projektovou dokumentací, kterou vypracoval Projektový ateliér Dlabáček s.r.o., [REDAKCE] 500 01 Hradec Králové.

- 2.2. Popis Díla: Předmětem obnovy rybníka Rohlík je obnova návodní části tělesa hráze a bezpečnostního přelivu v původní výškové úrovni, včetně odpadu od bezpečnostního přelivu. Rozsah prací je podrobně popsán v projektové dokumentaci a soupisu prací vč. výkazu výměr.
- 2.3. Osoby oprávněné k podpisu Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany tuto smlouvu o dílo podepsat.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání Díla.
- 2.5. Jakékoli nejasnosti ohledně předmětu Díla Zhotovitel projedná s Objednatelem, tj. s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
- 2.6. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Současně je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje vyhovět všem požadavkům na případnou kontrolu ze strany poskytovatele dotace.

### Článek III.

#### Změny Díla

- 3.1. Veškeré změny předmětu Díla musí být projednány se zástupcem Objednatele ve věcech technických. Změna může být Zhotovitelem provedena až po podpisu Změnového listu sepsaného dle bodu 3.2.
- 3.2. Změnový list dle této Smlouvy musí obsahovat:
  - 3.2.1. seznam změn Díla,
  - 3.2.2. výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek), jednotlivě dle bodu 3.2.1.,
  - 3.2.3. termín provedení výkonů dle Změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení Díla,
  - 3.2.4. další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně,
  - 3.2.5. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem Objednatele, technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS), projektantem a zástupcem Zhotovitele.

### Článek IV.

#### Cena díla

- 4.1. Cena za Dílo specifikované v Článku II. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy a to ve výši:
 

<b>Cena celkem bez DPH .....</b>	<b>2 434 426,00 Kč</b>
DPH .....	<b>511 229,46 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH .....</b>	<b>2 945 655,46 Kč</b>
- 4.2. Zhotovitel tímto Objednateli zaručuje, že před podáním Nabídky a stanovením Ceny za Dílo viz bod 4.1. této Smlouvy, provedl ocenění, kalkulaci nebo odhady každého a všech množství, jednotek nebo prvků, zahrnutých do dodávky Díla dle Článku II. Smlouvy nebo uvedených i jinde ve Smlouvě. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
- 4.3. K ceně Díla uvedené v bodě 4.1. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění, k datu předání a převzetí Díla. Případná změna výše DPH a tím i cena Díla bude upravena Dodatkem k této Smlouvě s tím, že celková cena Díla se nezmění a dojde k úpravě základu daně.
- 4.4. Cena Díla je stanovena jako maximální a je platná po celou dobu realizace Díla.
- 4.5. V případě zrušení Smlouvy před dokončením a předáním Díla Objednateli, má Objednatel právo na předání již zhotovené části Díla a Zhotovitel má právo na zaplacení této části Díla.

## Článek V.

### Termíny a místo provedení díla

- 5.1. Předpokládaný termín realizace: 5 měsíců - podzim 2019 - jaro 2020  
Termín bude upřesněn dle klimatických podmínek, agrotechnických lhůt a získané dotace.  
O předání/převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.  
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn zahájit realizaci až poté, kdy mu bude na předmět plnění Díla přidělena dotace. Po vzájemné dohodě smluvních stran je možné termín zahájení upravit, případně od smlouvy odstoupit.
- 5.2. Místo realizace: pozemky p. č. 114/1, 114/6, 192/2, 192/4, 192/5, 113/1, 113/10, v k.ú. Skřeněř.
- 5.3. Průběh provádění Díla je uveden v harmonogramu prací, který je přílohou smlouvy.

## Článek VI.

### Platební podmínky

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za Dílo:
  - 6.1.1. Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur podle výkonu provedených prací na Díle za dané fakturační období. Provedené práce na Díle budou uvedeny v tzv. soupise hotových prací. Objednatelem a TDS potvrzený soupis hotových prací je nedílnou součástí faktury.
  - 6.1.2. Správnost soupisu hotových prací bude prověřován TDS na stavbě. Výhrady k soupisu hotových prací je Objednatel nebo TDS povinen sdělit Zhotoviteli do 10 pracovních dnů ode dne doručení. Pokud nebudou výhrady ve stanoveném termínu Zhotoviteli sděleny, má se za to, že jej bez výhrad shledal oprávněným. Na základě tohoto zjištění může Zhotovitel vystavit fakturu.
  - 6.1.3. Zálohové faktury se neposkytují.
- 6.2. Faktury Zhotovitele budou řádně vyhotoveny dle bodu 6.1., se všemi náležitostmi daňového dokladu a se všemi přílohami budou zasílány Objednateli. Dále bude faktura označena názvem akce: **Obnova rybníka Rohlík**.
- 6.3. Věcně a formálně vadnou fakturu je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit Zhotoviteli k přepracování.
- 6.4. Splatnost faktury je 30 dní po obdržení faktury objednatel.
- 6.5. Dodatečné výkony – změny – budou Zhotovitelem účtovány samostatně dle smluvními stranami uzavřeného Dodatku ke Smlouvě, jehož nedílnou součástí bude i potvrzený Změnový list dle ustanovení Článku III. této Smlouvy.
- 6.6. V případě výskytu vad a nedodělků je Objednatel oprávněn pozdržet úhradu konečné faktury až do doby odstranění vad a nedodělků.
- 6.7. Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem po předání/převzetí Díla Objednatelem. Její nedílnou součástí bude předávací protokol potvrzený Objednatelem, TDS, projektantem a Zhotovitelem.

## Článek VII.

### Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel provede a dokončí Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených Smlouvou a jejími Přílohami a dokončené Dílo předá Objednateli dle ustanovení Článku VIII. Smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, projektové dokumentace obecně platných právních předpisů.
- 7.3. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací stavby a prověřil, že z hlediska technologie provádění a v souladu s technologickými předpisy nemá výhrady.
- 7.4. Objednatel, prostřednictvím jmenovaných pracovníků a TDS je oprávněn provádět průběžnou kontrolu Díla, kontrolovat průběh a kvalitu prováděných prací. V případě zjištění vad v provádění Díla jsou zástupci Objednatele a TDS oprávněni požadovat, aby Zhotovitel tyto vady neprodleně

- odstraní a provádí Dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění těchto vad na své náklady v přiměřeně stanovené lhůtě. V případě závažných důvodů je Objednatel nebo TDS oprávněn vydat pokyn k přerušení provádění Díla.
- 7.5. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele budou dle postupu prací konány kontrolní dny. Kontrolních dnů se účastní zástupci Objednatele a TDS, zástupce Zhotovitele a projektant. O konání kontrolního dne bude sepsán zápis, který podepíší všichni zúčastnění.
  - 7.6. Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránící řádnému provedení Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu provedení Díla. Dokud nebude smluvními stranami dohodnuto řešení nově vzniklého stavu, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit.
  - 7.7. Při provádění Díla nese Zhotovitel veškerá rizika spojená s prováděním Díla, odpovídá za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provedení Díla použil.
  - 7.8. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené na realizovaném Díle i za škody způsobené vlastní činností na majetku třetích osob a to do předání/převzetí Díla.
  - 7.9. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy. Zhotovitel umožní přístup a kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů koordinátorovi bezpečnosti práce, kterou jmenuje Objednatel.
  - 7.10. Dokumentace pro realizaci stavby:
    - 7.10.1. Dílo bude provedeno dle dokumentace pro provedení stavby.
    - 7.10.2. Zpracovatelem dokumentace je Projektový ateliér Dlabáček, s.r.o., Gočárova třída 535, 500 02 Hradec Králové.
    - 7.10.3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady předané mu v souvislosti s plněním této Smlouvy použije výhradně pro potřeby plnění této Smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
  - 7.11. Staveniště:
    - 7.11.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté všech právních a faktických vad. O tomto bude sepsán zápis podepsaný zástupcem Objednatele, TDS, zástupcem Zhotovitele.
    - 7.11.2. Dnem předání Staveniště odpovídá za veškeré jeho prostory Zhotovitel, a to až do předání/převzetí Díla Objednatelem.
    - 7.11.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést jej do náležitého stavu do 14 dnů po předání/převzetí Díla Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
    - 7.11.4. Obstarání záboru komunikace je věcí Zhotovitele. Poplatky spojené s tímto hradí Zhotovitel.
  - 7.12. Stavební deník:
    - 7.12.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla vést Stavební deník a zapisovat do něho denně veškeré údaje pro plnění Smlouvy, pro řádné provádění Díla, jeho bezvadnou funkci a vyúčtování ceny Díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek, klimatických podmínkách, prováděných zkouškách, přerušení prací a jejich důvodech a dalších významných skutečnostech týkajících se provádění Díla. TDS a zástupce Objednatele jsou oprávněni k tomuto připojovat svá stanoviska a činit zápisy, které souvisejí s plněním Smlouvy a prováděním Díla. Odsouhlasení průběhu prací zapsaných ve Stavebním deníku provede TDS svým podpisem.
    - 7.12.2. Stavební deník bude veden v originále a v jedné kopii. Bude uložen na Stavbě u vedoucího stavební realizace Zhotovitele, aby byl kdykoliv na požádání TDS a zástupci Objednatele k dispozici.

## **Článek VIII.**

### **Předání a převzetí Díla**

- 8.1. Termín předání/převzetí hotového Díla oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději 5 pracovních dní před stanoveným datem předání/převzetí.
- 8.2. Zhotovitel splnil svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s ustanovením Smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li

provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, Smlouvou, stanovenou Dokumentací pro provedení stavby a příslušnými normami. Pouze na takovéto provedení Díla se váže povinnost Objednatele převzít Dílo a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel má právo převzít Dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla, nikoliv však jeho povinnost.

- 8.3. O průběhu předání/převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán ve dvojím vyhotovení Předávací protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně případných vad a nedodělků, nebránících užívání Díla, s termínem jejich odstranění Zhotovitelem. V případě, že Dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které sami o sobě či ve spojení s jinými, brání řádnému užívání Díla ke stanovenému účelu, Objednatel není povinen Dílo převzít.
- 8.4 V rámci předání/převzetí hotového Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla zahrnující:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby
  - stavební deník, doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla
  - fotodokumentaci na CD nosiči
  - doklady o uložení odpadů
  - ostatní doklady k řádnému provozu Díla, pokud vyplývají z právních předpisů nebo povolení.

#### **Článek IX.**

##### **Vady Díla a záruky za Dílo**

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době předání/převzetí má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací a rozsahem daným výkazem výměr a touto Smlouvou, případně vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému účelu, jinak obvyklému účelu.
- 9.2. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za dokončené Dílo s tím, že záruční lhůta je stanovena v délce trvání **60 měsíců** od předání – převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.
- 9.3. Vady Díla, které se projeví v záruční době, uplatní Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemným oznámením doručeným Zhotoviteli.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem oprávněně reklamované vady Díla odstranit bezplatně a neprodleně.

#### **Článek X.**

##### **Smluvní pokuty**

- 10.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla dle Článku V. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení.
- 10.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv faktury Zhotovitele, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 tj. repo sazba vyhlášená ČNB za každý započatý den prodlení.
- 10.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání/převzetí Díla nebo reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč vč. DPH za každý nedodělek, vadu či reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
- 10.4. Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
- 10.5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
- 10.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně.
- 10.7. Veškerá ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení Smlouvy.

#### **Článek XI.**

##### **Odstoupení od smlouvy**

- 11.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, a to zcela i částečně, jestliže:

- 11.1.1. Zhotovitel, přes dvojí písemné upozornění Objednatele, provádí Dílo v hrubém rozporu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem, zejména používá na zhotovení Díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou Díla.
- 11.1.2. Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším 30-ti kalendářních dnů s provedením Díla.
- 11.1.3. Na majetek Zhotovitele byl vyhlášen konkurz či byl tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 11.2. Ustanovení bodu 11.1. Smlouvy nevylučuje odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.
- 11.3. Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

## **Článek XII.**

### **Obchodní tajemství a důvěrné informace**

- 12.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se Smlouvou, budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s § 504 a § 2985 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje pouze za podmínky a v rozsahu stanoveném objednatel, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.
- 12.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním základních údajů v souvislosti s realizací výše zmíněného projektu.

## **Článek XIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 13.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými Dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a nemá k ní výhrady.
- 13.3. Zhotovitel předá při předání/převzetí Díla veškerou dokumentaci a zavazuje se, že veškeré podklady předané mu v souvislosti s plněním této Smlouvy použije pouze pro potřeby této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
- 13.4. V záležitostech touto Smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ke dni podpisu Smlouvy.
- 13.5. Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy o smírné řešení všech sporů ze Smlouvy. Nedojdou-li ke smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
- 13.6. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ujednání této Smlouvy. Jakákoli vada této Smlouvy, která by měla původ v takovéto neplatnosti nebo neúčinnosti, bude ošetřena Dodatkem k této Smlouvě.
- 13.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 13.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. všech jejích příloh a případných dodatků v registru smluv.

#### Článek XIV.

##### Závěrečná prohlášení smluvních stran

- 14.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem si tuto Smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.


Seznam příloh:

Položkový rozpočet

Harmonogram prací

V Novém Bydžově dne .....*14.2.2019*.....

V Hradci Králové dne .....*14.2.2019*.....

  
Objednatel: Město Nový Bydžov  
Ing. Pavel Louda, starosta

  
Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.  
Martin Žitek, jednatel

<b>Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku</b>
--

**Obnova a odbahnění rybníka Rohlík**

Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	MATEX HK s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání uchazeče	Kladská 181, 500 03 Hradec Králové		
Adresa pro poštovní styk	Kladská 181, 500 03 Hradec Králové		
Kontaktní osoba ve věci zakázky, emailová adresa, kontaktní adresa, telefon	[REDACTED]		
Právní forma uchazeče	Společnost s ručením omezeným		
IČ uchazeče (bylo – li přiděleno)	25968807		
Jméno a funkce statutárního orgánu	Martin Žítek, jednatel společnosti		
<b>ÚDAJE PRO HODNOCENÍ</b>	<b>Nabídková cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Nabídková cena včetně DPH</b>
<i>Nabídková cena za I. část - Obnova rybníka Rohlík</i>	2 434 426Kč	511 229,46	2 945 655,46Kč
<i>Nabídková cena za II. část - Odbahnění rybníka Rohlík</i>	3 199 081Kč	671 807,01	3 870 888,01Kč
<b>Nabídková cena v Kč CELKEM</b>	<b>5 633 507Kč</b>	<b>1 183 036,47</b>	<b>6 816 543,47</b>
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče	Martin Žítek, jednatel společnosti		
Datum, podpis a razítko	1. 2. 2019	[REDACTED]	

Na krycím listu nabídky vyplní uchazeč nabídkovou cenu veřejné zakázky a dále všechny požadované identifikační údaje uchazeče.

Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek.



# Slepý rozpočet stavby

Datum: 30.1.2019

Stavba : 0975

Obnova rybníka Rohlík

Objednatel : Město Nový Bydžov

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : MATEX HK s.r.o.  
Kladská 181  
500 03 Hradec Králové

IČO : 25968807

DIČ : CZ25968807

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 434 426,00
DPH	21 %	511 229,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>2 945 655</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001 SO-01 Hráz	2 308 220	0	1 907 620	400 600	78,4
0003 SO-03 Bezpečnostní přeliv	637 435	0	526 806	110 629	21,6
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>2 945 655</b>	<b>0</b>	<b>2 434 426</b>	<b>511 229</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001		2 308 220	0	1 907 620	400 600	78,4
0003		637 435	0	526 806	110 629	21,6
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>2 945 655</b>	<b>0</b>	<b>2 434 426</b>	<b>511 229</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	37,3	895 917	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	8,8	210 607	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	44,7	1 072 766	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2,4	56 430	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4,7	112 018	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2,2	53 075	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>2 400 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	2 401
Oborová přírážka	2 401
Přesun stavebních kapacit	2 401

0004

Mimostaveništní doprava	2 401
Zařízení staveniště	16 806
Provoz investora	2 401
Kompletační činnost (IČD)	2 401
Rezerva rozpočtu	2 401
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>33 611</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>		JKSO	
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>0001</b>	<b>SO-01 Hráz</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	
<b>0975</b>	<b>Obnova rybníka Rohlík</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Nový Bydžov		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	1 881 282	Ztižené výrobní podmínky	1 881
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	1 881
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1 881
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 881
ZRN celkem	1 881 282	Zařízení staveniště	13 169
		Provoz investora	1 881
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	1 881
ZRN+HZS	1 881 282	Ostatní náklady neuvedené	1 881
ZRN+ost.náklady+HZS	1 907 620	Ostatní náklady celkem	26 338
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	1 907 620 Kč	
DPH	21,0 %	400 600 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>2 308 220 Kč</b>

Poznámka :

0005

Stavba : 0975 Obnova rybníka Rohlík  
Objekt : 0001 SO-01 Hráz

Rozpočet :

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	777 015	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	979 200	0	0	0	0
997 Přesun sutě	16 740	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	92 365	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	15 962	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 881 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,1	1 881 282	1 881
Oborová přírážka		0,1	1 881 282	1 881
Přesun stavebních kapacit		0,1	1 881 282	1 881
Mimostaveništní doprava		0,1	1 881 282	1 881
Zařízení staveniště		0,7	1 881 282	13 169
Provoz investora		0,1	1 881 282	1 881
Kompletační činnost (IČD)		0,1	1 881 282	1 881
Rezerva rozpočtu		0,1	1 881 282	1 881
<b>CELKEM VRN</b>				<b>26 338</b>

0006

## Slepý rozpočet

Stavba :	0975 Obnova rybníka Rohlík	Rozpočet:
Objekt :	0001 SO-01 Hráz	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2			8 064,00
2	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3			39 060,00
3	112102111R00	Probírky lesních porostů na rovnané dříví, kuláče	plm			8 640,00
4	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus			7 200,00
5	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus			2 000,00
6	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus			23 040,00
7	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2			5 719,50
8	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3	m3			24 852,00
9	122301403R00	Výkopávky v zemníku v hor. 4 do 10000 m3	m3			54 137,20
10	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3			75 874,00
11	162301401R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus			1 680,00
12	162301402R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus			1 440,00
13	162301404R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	kus			7 824,00
14	162301901R00	Příplatek za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů D 30 cm	kus			142,08
15	162301902R00	Příplatek za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů D 50 cm	kus			102,40
16	162301904R00	Příplatek za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů D 90 cm	kus			3 424,00
17	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m ----- (106+75)*2	m3			24 326,40
18	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m ----- 456-181+1436+1180	m3			109 858,00
19	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3			9 973,10
20	172103102R00	Zřízení těsnicího jádra, 100%PS, š.vrstvy do 3,0 m	m3			109 136,00
21	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2			6 975,00
22	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2			9 558,00
23	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm ----- (456-181+1180)/0,1	m2			72 750,00
24	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2			26 681,40
25	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2			22 620,60
26	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2			7 434,00
27	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2			5 358,40
28	182201101R00	Svahování násypů	m2			85 140,00
29	182301131R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2			20 305,00
30	000572481	Osivo směs luční	kg			3 700,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>777 015,08</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
31	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklinováním spár úlomky	m3			979 200,00
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>979 200,00</b>
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				
32	997221825R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonové panely	t			16 740,00
<b>Celkem za 997 Přesun sutě</b>						<b>16 740,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
33	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t			92 365,08
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>92 365,08</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
34	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t			4 205,46
35	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t			11 756,32
<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>15 961,78</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>		JKSO	
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>0003</b>	<b>SO-03 Bezpečnostní přeliv</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	
<b>0975</b>	<b>Obnova rybníka Rohlík</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Nový Bydžov		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	519 532	Ztížené výrobní podmínky	520
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	520
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	520
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	520
ZRN	celkem	519 532	Zařízení staveniště	3 637
			Provoz investora	520
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	520
ZRN+HZS		519 532	Ostatní náklady neuvedené	520
ZRN+ost.náklady+HZS		526 806	Ostatní náklady celkem	7 273

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		526 806 Kč
DPH	21,0 %		110 629 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>637 435 Kč</b>

Poznámka :

0008

Stavba : 0975 Obnova rybníka Rohlík  
Objekt : 0003 SO-03 Bezpečnostní přeliv

Rozpočet :

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	118 902	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	210 607	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	93 566	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	56 430	0	0	0	0
997 Přesun sutě	11 064	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	19 653	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	9 310	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>519 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky		0,1	519 532	520
Oborová přírážka		0,1	519 532	520
Přesun stavebních kapacit		0,1	519 532	520
Mimostaveništní doprava		0,1	519 532	520
Zařízení staveniště		0,7	519 532	3 637
Provoz investora		0,1	519 532	520
Kompletační činnost (IČD)		0,1	519 532	520
Rezerva rozpočtu		0,1	519 532	520
<b>CELKEM VRN</b>				<b>7 273</b>

0009

## Slepý rozpočet

Stavba :	0975 Obnova rybníka Rohlík	Rozpočet:
Objekt :	0003 SO-03 Bezpečnostní přeliv	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus			3 000,00
2	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus			29 400,00
3	123302101R00	Výkopávky zářezů v hor.4 do 1000 m <sup>3</sup> 3*22*1,5	m <sup>3</sup>			21 978,00
4	125203101R00	Výkopávky kanálů pro zemědělské meliorace v hor. 3	m <sup>3</sup>			6 160,00
5	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus			700,00
6	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus			12 768,00
7	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus			178,00
8	162301923R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm	kus			3 717,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 55+63	m <sup>3</sup>			21 240,00
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 118*2	m <sup>3</sup>			4 743,60
11	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním 0,9*20*2	m <sup>3</sup>			2 498,40
12	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>			1 836,00
13	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m <sup>2</sup>			10 283,40
14	000572481	Osivo směs luční	kg			400,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>118 902,40</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
15	321213345R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní vyspár. 0,4*0,6*(0,9+6,35+5,4+2,5+5,4)*2+0,6*0,88*1,6*2 0,6*0,6*0,6*2+0,6*1,5*0,85	m <sup>3</sup>			113 483,90
16	321311112R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V4 T50 B 20 0,4*0,8*(0,9+6,35+5,4)*2+0,4*1*2,5*2	m <sup>3</sup>			56 335,68
17	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných 0,8*(0,9+6,35+5,4)*2+1*2,5*2	m <sup>2</sup>			32 559,60
18	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m <sup>2</sup>			8 228,24
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>210 607,42</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
19	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm 2,1*2,5+5,4*2,1+6,35*2,1+2,1*0,9	m <sup>2</sup>			20 902,46
20	452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC 0,4*0,6*2,4*3+0,6*0,8*1	m <sup>3</sup>			9 494,40
21	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer 1,3*3,8*0,3	m <sup>3</sup>			3 675,36
22	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m <sup>2</sup>			59 494,05
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>93 566,27</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
23	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m <sup>3</sup>			36 720,00
24	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m <sup>3</sup>			19 710,00
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>56 430,00</b>
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				
25	997013831R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t			11 064,00
<b>Celkem za</b>		<b>997 Přesun sutě</b>				<b>11 064,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
26	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t			19 652,68
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>19 652,68</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
27	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t			2 452,79
28	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t			6 856,80
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>9 309,59</b>



MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, t

Obnova a odbahnění rybníka Rohlík

HARMONOGRAM	Obnova						Odbahnění					
	2019		2020		2020		2020		2021		2021	
	listopad	prosinec	leden	únor	březen	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	
Předání staveniště, zahájení stavebních prací												
Přípravné práce												
Zemní práce												
Bezpečnostní přeliv												
Vypusťovací zařízení												
Dokončovací práce, vyklizení staveniště												
Předání stavby												

V Hradci Králové dne 31.1.2019

