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SMLOUVA O DÍLO č. 19SMTU010000004 
na zpracování projektové dokumentace akce  

„Rekonstrukce wellness" na středisku Vodní svět !!!, Ostrava-Moravská Ostrava. 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.                                                         

Čkalovova 6144/20 
708 00 Ostrava-Poruba 
Tel: 596977111 
fax: 596977100 
www.sareza.cz 

Oprávněný zástupce objednatele:  
ve věcech smluvních:             Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti                                                            
ve věcech technických:                    Ing. Pavel Kalus, technický ředitel 
IČO objednatele: 253 85 691               
DIČ objednatel: CZ25385691 
Bankovní spojení objednatele: 27-2480530287/0100 KB Ostrava, a.s. 
Zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17345      

ID datových schránek: Y9n3tvw 

(dále jen objednatel) 

     
Zhotovitel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 
 Opavská 6230/29A,  
 708 00 Ostrava-Poruba 
 www.projektstudio.cz  
Oprávněný zástupce zhotovitele:  
ve věcech smluvních:             Ing. arch. David Kotek 
ve věcech technických: Ing. arch. David Kotek 
IČO zhotovitele: 277 87 443 
DIČ zhotovitele:               CZ27787443 
Bankovní spojení zhotovitele:    489110036/5500 RaiffeisenBank a.s. 
Zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 29685 

ID datových schránek: 6bcu7b6 

(dále jen zhotovitel) 
 

II. Předmět plnění 

2.1  Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace (dále také jen PD) 
„Rekonstrukce wellness" na středisku Vodní svět !!! v níže uvedeném rozsahu a členění, dle 
projektové náplně a zadání, které je obsahem zadávací dokumentace.   

2.2  Zpracování projektové dokumentace bude provedeno ve stupni pro provádění stavby (DPS) a pro 

výběr zhotovitele. Projekt bude vycházet z dispoziční studie prostor wellness zpracované ateliérem 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. pod názvem "WELLNESS SAREZA Interiérová studie" v lednu 

2019, zakázkové číslo PS 18 159, která je součástí zadávací dokumentace. Rámcový rozsah 

projekčních prací řeší projekční zadání, které je také součástí zadávací dokumentace. Projekční 

zadání je zpracováno dle současných dostupných informací, v případě nutnosti zpracování 

projekčních prací týkajících se dalších nebo návazných konstrukcí a technologií budou tyto 

součástí předmětu plnění dle této smlouvy o dílo. Projekt  bude zpracován se všemi potřebnými 

detaily a náležitostmi, které jsou nutné pro realizaci stavby a výběr zhotovitele stavby dle platných 

zákonů pro zadání veřejné zakázky.  

2.3  Projektová dokumentace bude splňovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 183/2006 Sb., a 

prováděcími předpisy (Vyhl.499/2006 Sb. a 369/2001 Sb.). 

http://www.sareza.cz/
http://www.projektstudio.cz/
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2.4  Předmět plnění bude v maximální míře zohledňovat požadavky objednatele na řešení dispozic, 
pohledů, detailů a materiálů s ohledem na funkci objektu. PD bude průběžně konzultována se 
zástupci objednatele na předem dohodnutých koordinačních schůzkách. 

2.5  Předmět plnění bude obsahovat detailní výkaz výměr a podrobný položkový rozpočet stavby 
zpracovaný dle ceníků RTS Brno nebo ÚRS Praha. Výkaz výměr a položkový rozpočet stavby 
bude vhodně členěn dle dispozic objednatele (po jednotlivých stavebních objektech, provozních 
souborech, případně jiným způsobem). 

2.6  V ceně plnění je zahrnuto: 

 Analýza stávajících podkladů a požadavků 
 Koordinace projektu – generální projektant 
 Potřebné průzkumy a doměření  
 Projektová dokumentace stavby (stavebně-architektonické řešení, statická část, silnoproud, 

slaboproud, ZTI, ÚT, VZT, technologie procedur a řešení interiérů a interiérového vybavení) 
 Podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr 

2.7.  V ceně plnění není zahrnuto: 

 Autorský dozor stavby 

2.8. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. 

2.9. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

2.10. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnost podle bodu 2.1. až 2.5. 
Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za 
pomocí jiné, odborně způsobilé osoby. 

2.11. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí objednatele v souladu s etickým řádem 
ČKAIT. Je povinen chránit jemu známé zájmy objednatele. 

2.12. Objednatel je oprávněn použít předmět díla podle této smlouvy pouze pro účel uvedený v této 
smlouvě. Zhotovitel souhlasí s využitím, popř. přenecháním předmětu plnění třetí osobě např. pro 
účely dalšího zpracování.  

III. Cena a způsob platby 

3.1  Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II je stanovena dle dohody 
s objednavatelem a činí: 

  

  Kč bez DPH 

Cena CELKEM bez DPH 497.000,- 

 
3.2 K ceně díla bude účtována daň z přidané hodnoty dle příslušných platných zákonů. 

3.3 Platba za projektové práce v rozsahu čl. II. bude provedena po předání a převzetí díla (částí díla) na 
základě vystaveného daňového dokladu (faktury). 

3.4 Cena autorského dozoru činí 600 Kč/hod bez DPH a bude účtována dle objednaných a skutečně 
odpracovaných hodin a potvrzených technickým dozorem investora (TDI). 

 

IV. Čas plnění   

4.1  Dílo dle čl. II. je provedeno dnem předání objednateli.  

4.2  Termín plnění předmětu smlouvy dle čl.II je stanoven takto: 

 zahájení prací: po podpisu SOD 
  termín předání DPS: do 15.5.2019 
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4.3. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení 
objednatele dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení 
nebo zdržení služeb zhotovitele s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby 
jejich provádění, zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích a 
termín pro dokončení plnění předmětu smlouvy bude na základě oboustranné dohody a posouzení 
termínu upraven. 

V. Fakturace a platba 

5.1 Fakturace a platba bude provedena po předání a převzetí jednotlivých částí díla na základě 
vystaveného daňového dokladu, jehož přílohu bude tvořit předávací protokol projektové 
dokumentace. 

5.2 Faktury zhotovitele budou prostřednictvím elektronické komunikace zasílány e-mailem dle platné 
legislativy ve formátu PDF z e-mailové adresy zhotovitele tisovska@projektstudio.cz na e-mailovou 
adresu objednatele sekretariat@sareza.cz. Objednatel je oprávněn si vytisknout faktury zhotovitele a 
nakládat s nimi s platností originálu faktury. Objednatel se zavazuje provozovat uvedenou e-
mailovou adresu po celou dobu trvání smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem. Změna e-mailové 
adresy objednatele je umožněna pouze po dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem a současně po 
předchozím písemném oznámení objednatele ve lhůtě 10 dní před nabytím platnosti nové e-mailové 
adresy objednatele. Potvrzení o doručení objednateli nebude zhotovitelem vyžadováno. Objednatel 
souhlasí se zasíláním  faktur v elektronické ve formátu PDF, kdy na každé faktuře bude podpis 
odpovědného zaměstnance zhotovitele. Tato forma zajišťuje převoditelnost do čitelné formy a 
splňuje tak náležitosti ustanovení o účetních záznamech dle ustanovení § 33 zákona číslo 563/1991 
Sb. o účetnictví v platném znění. 

5.3 Faktura bude vystavena v souladu s platnými daňovými předpisy. 

5.4 Platba bude provedena bezhotovostně příkazem k úhradě, se splatností do 14 dní ode dne 
vystavení faktury. 

VI. Spolupráce a podklady 

6.1 Rozsah činnosti byl dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem na základě požadavků objednatele.  

6.2 Předmět plnění bude v maximální míře zohledňovat požadavky objednatele na řešení dispozic, 
pohledů, koncepce technologií s ohledem na poskytování moderních služeb. PD bude průběžně 
konzultována se zástupci objednatele na předem dohodnutých koordinačních schůzkách ke kterým 
se zhotovitel zavazuje.  

6.3 Před odevzdáním finální projektové dokumentace předloží zhotovitel objednateli pracovní verzi 
projektové dokumentace k odsouhlašení. Objednatel předá nejpozději do 15 dní ode dne předání 
pracovní projektové dokumentace připomínky k této předložené dokumentaci. 

VII. Odpovědnost za vady 

7.1 Objednatel je oprávněn oznámit a reklamovat vady projektu do 36 měsíců ode dne předání a 
převzetí předmětu díla objednateli, v případě pozdější realizace díla - stavebních prací až do doby 
ukončení realizace stavebních prací na díle. 

7.2 Objednatel má právo v případě vad dokumentace, které řádně a bez zbytečného odkladu 
reklamoval, a které zhotovitel uznal za oprávněné, na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel 
odpovídá objednateli za škodu v případě vad dokumentace, pokud mu tato škoda vznikne. 

7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu pro 
provedení prací odevzdal objednatel, jejichž nevhodnost nemohl ani při vynaložení veškerého úsilí 
zjistit, nebo když na jejich nevhodnost písemně upozornil objednatele a ten použití podkladů 
informací nebo plnění svých pokynů trval. Na žádost objednatele je však povinen s ním dohodnout 
opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu. 

 

mailto:sekretariat@sareza.cz
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VIII. Smluvní pokuty 

8.1 V případě prodlení objednatele s placením faktury, je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou.  

8.2 V případě, že zhotovitel nepředá předmět plnění v termínu dle smlouvy, je oprávněn objednatel 
vymáhat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení 
závazku ze strany zhotovitele. 

IX. Zvláštní ujednání 

9.1 Rozpory, které vzniknou mezi smluvními stranami, budou řešeny v první řadě v rámci smírčího řízení 
mezi zástupci obou smluvních stran. 

9.2 Obě smluvní strany si vyhrazují právo upřesnit tuto smlouvu písemnými dodatky, které pak podléhají 
schválení druhé strany. Oprávnění pro schválení těchto dodatků mají určení zástupci smluvních 
stran podle čl. I této smlouvy. 

9.3 Pokud se v průběhu prací na předmětu smlouvy zjistí nové skutečnosti, případně překážky, o kterých 
zhotovitel při uzavírání smlouvy nevěděl nebo vědět nemohl, které podstatně sníží nebo znemožní 
dosažení stanoveného účelu prací nebo jejich dodacích termínů, dohodnou se smluvní strany na 
odpovídající změně smluvního závazku.  

9.4 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností 
u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 
podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Smluvní strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude 
probíhat v kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Ostravě.  

9.5 Smluvní strany se zavazují používat projektových podkladů a projektové dokumentace pouze pro 
sjednanou stavbu a účel, dále je bez svolení druhé strany nezveřejňovat, nezneužívat a jinak šířit.  

9.6 Objednatel souhlasí s prezentací výsledků projekčního řešení na konferencích a s publikací v 
odborném tisku. 

9.7 Objednatel souhlasí s tím, že GP může stavbu navštěvovat v doprovodu třetích osob. 

9.8 Objednatel souhlasí s tím, že GP může stavbu fotit. 

9.9 Projektová dokumentace bude dodána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě + 1 vyhotovení na 
elektronickém nosiči  (formáty *doc., *xls., *pdf., *dwg.) Případné další vícetisky PD vyhotoví 
zhotovitel za úplatu (zhotovitel při předání díla sdělí cenu). 

9.10 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv, pokud předmětná smlouva 
uveřejnění podléhá, zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o. 

9.11 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. 

X. Platnost smlouvy 

Smlouva nabývá účinnosti a platnosti v okamžiku jejího podepsání odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
V Ostravě, dne: ________ 2019 V Ostravě, dne: _________ 2019 
 
 
 
 
 
 
________________________  ________________________ 
Ing. Jaroslav Kovář                         Ing. arch. David Kotek 
jednatel společnosti                jednatel   


