

## Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: **FNO19\_SOD**

### Smluvní strany:

#### **Město Frýdlant nad Ostravicí**

Sídlo: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
Zastoupení: **RNDr. Helena Pešatová, starostka obce**  
IČ: 00296651  
DIČ: CZ00296651  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Frýdek - Místek  
č. účtu: 1322781/0100  
webové stránky: <http://www.frydlantno.cz>

dále jen „**objednatel**“

a

#### **DIGIS, spol. s r. o.**

zapsaná v obchod.rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 961

Sídlo: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Zastoupení: **Ing. Libor Štefek, jednatel společnosti**  
IČ: 19012276  
DIČ: CZ 19012276  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Ostrava  
č. účtu: 740948761/0100  
webové stránky: [www.digis.cz](http://www.digis.cz)

dále jen „**zhotovitel**“

***Smlouva se uzavírá podle § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění.***

## I. Předmět smlouvy

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele:

1. Aktualizace DKM katastrálního území Frýdlant nad Ostravicí, KMD katastrálních území Lubno a Nová Ves 2x ročně v AMEServeru ( SPI k 31. 3., 30. 9. 2019 )

2. Aktualizace map katastru nemovitostí katastrálních území Bílá a Kunčice pod Ondřejníkem, KMD Staré Hamry I a II, Ostravice I a II, Pstruží, Malenovice, Metylovice, Janovice, aktualizace DKM Pržno, aktualizace KM-D Čeladná 2x ročně v AMEServeru ( SPI k 31. 3., 30. 9. 2019 )

3. Aktualizace adresních bodů a stavebních objektů z Registru územní identifikace v AMEServeru

4. Vložení koordinačního výkresu úplného znění po změně č. 1 Územního plánu obce Pržno (grafiky a textové části) do AMEServeru

5. Vložení koordinačního výkresu úplného znění po změně č. 1 Územního plánu obce Čeladná (grafiky a textové části) do AMEServeru

6. Vložení koordinačního výkresu úplného znění po změně č. 1 Územního plánu obce Pstruží (grafiky a textové části) do AMEServeru

7. Vložení koordinačního výkresu úplného znění po změně č. 1 Územního plánu obce Janovice (grafiky a textové části) do AMEServeru

8. Vložení koordinačního výkresu úplného znění po změně č. 1 Územního plánu obce Ostravice (grafiky a textové části) do AMEServeru

9. Vložení výkresů ze ZÚR po aktualizaci č. 1 včetně zařazení do nové složky ZÚR v AMEServeru:

– A.2 – Plochy a koridory, ÚSES a územní rezervy (pouze v pro oblast ORP Frýdlant nad Ostravicí)

– A.3 – Typy krajín (pouze v pro oblast ORP Frýdlant nad Ostravicí)

10. Systémová podpora systému AMEServer provozovaném na serveru zajištěném objednatelem zahrnující:

- přechody na vyšší verze základního aplikačního SW AMEServer

- drobné úpravy nastavení GIS projektu (barvení, názvy vrstev, ...) nepřesahující funkcionalitu stávajícího SW AMEServer na základě uživatelských požadavků

- údržba SW AMEServer

- přeškolení, konzultace, poradenství, linka zákaznické podpory

11. Zákaznická podpora zahrnující převody dat z GIS pro třetí subjekty, grafické výstupy (velkoformátové a jiné tisky), tabulkové výstupy z databáze GIS

## II. Cena prací

Cena za provedení prací uvedených v odst.I. *Předmět smlouvy* této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran:

<b>Činnost</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Cena v Kč včetně DPH</b>
1. Aktualizace DKM katastrálního území Frýdlant nad Ostravicí, KMD katastrálních území Lubno a Nová Ves 2x ročně v AMEServeru ( SPI k 31. 3., 30. 9. 2019 )	16000,00	3 360,00	19 360,00
2. Aktualizace map katastru nemovitostí katastrálních území Bílá a Kunčice pod Ondřejníkem, KMD Staré Hamry I a II, Ostravice I a II, Pstruží, Malenovice, Metylovice, Janovice, aktualizace DKM Pržno, aktualizace KM-D Čeladná 2x ročně v AMEServeru ( SPI k 31. 3., 30. 9. 2019 )	16000,00	3 360,00	19 360,00
3. Aktualizace adresních bodů a stavebních objektů z Registru územní identifikace v AMEServeru	2500,00	525,00	3 025,00
4. Vložení koordinačního výkresu úplného znění po změně č. 1 Územního plánu obce Pržno (grafiky a textové části) do AMEServeru	4500,00	945,00	5 445,00
5. Vložení koordinačního výkresu úplného znění po změně č. 1 Územního plánu obce Čeladná (grafiky a textové části) do AMEServeru	4500,00	945,00	5 445,00
6. Vložení koordinačního výkresu úplného znění po změně č. 1 Územního plánu obce Pstruží (grafiky a textové části) do AMEServeru	4500,00	945,00	5 445,00
7. Vložení koordinačního výkresu úplného znění po změně č. 1 Územního plánu obce Janovice (grafiky a textové části) do AMEServeru	4500,00	945,00	5 445,00
8. Vložení koordinačního výkresu úplného znění po změně č. 1 Územního plánu obce Ostravice (grafiky a textové části) do AMEServeru	4500,00	945,00	5 445,00
9. Vložení výkresů ze ZÚR po aktualizaci č. 1 včetně zařazení do nové složky ZÚR v AMEServeru: – A.2 – Plochy a koridory, ÚSES a územní rezervy (pouze v pro oblast ORP Frýdlant nad Ostravicí) – A.3 – Typy krajín (pouze v pro oblast ORP	9000,00	1 890,00	10 890,00

Frýdlant nad Ostravicí)			
10. Systémová podpora systému AMEServer a ObčanServer provozovaném na serveru zajištěném objednatelem zahrnující: - přechody na vyšší verze základního aplikačního SW AMEServer, ObčanServer - drobné úpravy nastavení GIS projektu (barvení, názvy vrstev, ....) nepřesahující funkcionalitu stávajícího SW AMEServer na základě uživatelských požadavků - údržba SW AMEServer, ObčanServer - přeškolení, konzultace, poradenství, linka zákaznické podpory	12000,00	2 520,00	14 520,00
11. Zákaznická podpora zahrnující převody dat z GIS pro třetí subjekty, grafické výstupy (velkoformátové a jiné tisky), tabulkové výstupy z databáze GIS	5000,00	1 050,00	6 050,00
<b>Celkem</b>	<b>83 000,00</b>	<b>17 430,00</b>	<b>100 430,00</b>

1. Celková cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace díla.
2. Zakázka bude plněna bez zálohových fakturací.
3. Ceny jsou pro smluvní strany závazné.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu sjednanou touto smlouvou.
5. Celkovou cenu uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet zhotovitele č. 740948761/0100 vedený u Komerční banky a.s., pob. Ostrava.
6. Úhrada ceny bude provedena po řádném písemném předání příslušné části díla dle čl. III., a to na základě faktury zhotovitele, která bude objednateli zaslána nejpozději do 15 dnů po předání příslušné části díla, mimo položky Zákaznická a Systémová podpora, které budou fakturovány 1. 11. 2019. Splatnost faktur bude činit 14 dní od doručení objednateli. Faktura má náležitosti daňového dokladu.

### III. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy v rozsahu odstavce I. „Předmět smlouvy“ této smlouvy v následujících termínech. Uvedené termíny jsou orientační s intervalem plus minus jeden měsíc a jejich plnění je rovněž závislé na poskytnutí dané součinnosti objednatele.

Činnost	Termín ukončení
1. Aktualizace DKM katastrálního území Frýdlant nad Ostravicí, KMD katastrálních území Lubno a Nová Ves 2x ročně v AMEServeru ( SPI k 31. 3., 30. 9. 2019 )	30. 4., 31. 10. 2019

2. Aktualizace map katastru nemovitostí katastrálních území Bílá a Kunčice pod Ondřejníkem, KMD Staré Hamry I a II, Ostravice I a II, Pstruží, Malenovice, Metylovice, Janovice, aktualizace DKM Pržno, aktualizace KM-D Čeladná 2x ročně v AMEServeru ( SPI k 31. 3., 30. 9. 2019 )	30. 4., 31. 10. 2019
3. Aktualizace adresních bodů a stavebních objektů z Registru územní identifikace v AMEServeru	30. 4. 2019
4. Vložení koordinačního výkresu úplného znění po změně č. 1 Územního plánu obce Pržno (grafiky a textové části) do AMEServeru	31. 3. 2019
5. Vložení koordinačního výkresu úplného znění po změně č. 1 Územního plánu obce Čeladná (grafiky a textové části) do AMEServeru	31. 3. 2019
6. Vložení koordinačního výkresu úplného znění po změně č. 1 Územního plánu obce Pstruží (grafiky a textové části) do AMEServeru	30. 11. 2019
7. Vložení koordinačního výkresu úplného znění po změně č. 1 Územního plánu obce Janovice (grafiky a textové části) do AMEServeru	30. 11. 2019
8. Vložení koordinačního výkresu úplného znění po změně č. 1 Územního plánu obce Ostravice (grafiky a textové části) do AMEServeru	30. 11. 2019
9. Vložení výkresů ze ZÚR po aktualizaci č. 1 včetně zařazení do nové složky ZÚR v AMEServeru: – A.2 – Plochy a koridory, ÚSES a územní rezervy (pouze v pro oblast ORP Frýdlant nad Ostravicí) – A.3 – Typy krajín (pouze v pro oblast ORP Frýdlant nad Ostravicí)	30. 6. 2019
10. Systémová podpora systému AMEServer provozovaném na serveru zajištěném objednatelem zahrnující: - přechody na vyšší verze základního aplikačního SW AMEServer - drobné úpravy nastavení GIS projektu (barvení, názvy vrstev, ...) nepřesahující funkcionalitu stávajícího SW AMEServer na základě uživatelských požadavků - údržba SW AMEServer - přeškolení, konzultace, poradenství, linka zákaznické podpory	31. 12. 2019
11. Zákaznická podpora zahrnující převody dat z GIS pro třetí subjekty, grafické výstupy (velkoformátové a jiné tisky), tabulkové výstupy z databáze GIS	31. 12. 2019

## IV. Místo plnění

V případě provozování systému AMEServer, ObčanServer je místem plnění místo tohoto provozování – server zajištěný objednatelem nebo zhotovitelem (viz. bod Systémová podpora, která je v tomto případě předmětem této smlouvy), jinak je místem plnění sídlo objednatele. O předání díla nebo jeho části bude formou Dodacího listu sepsán protokol o předání a převzetí díla potvrzený oběma stranami.

## V. Povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména:

Činnost	Součinnost objednatele
1. Aktualizace DKM katastrálního území Frýdlant nad Ostravicí, KMD katastrálních území Lubno a Nová Ves 2x ročně v AMEServeru ( SPI k 31. 3., 30. 9. 2019 )	Objednatel se bude řídit pokyny zhotovitele pro objednání dat z katastrálního pracoviště
2. Aktualizace map katastru nemovitostí katastrálních území Bílá a Kunčice pod Ondřejníkem, KMD Staré Hamry I a II, Ostravice I a II, Pstruží, Malenovice, Metylovice, Janovice, aktualizace DKM Pržno, aktualizace KM-D Čeladná 2x ročně v AMEServeru ( SPI k 31. 3., 30. 9. 2019 )	Objednatel se bude řídit pokyny zhotovitele pro objednání dat z katastrálního pracoviště
3. Aktualizace adresních bodů a stavebních objektů z Registru územní identifikace v AMEServeru	Nepožadována
4. Vložení koordinačního výkresu úplného znění po změně č. 1 Územního plánu obce Pržno (grafiky a textové části) do AMEServeru	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli měsíc před termínem ukončení
5. Vložení koordinačního výkresu úplného znění po změně č. 1 Územního plánu obce Čeladná (grafiky a textové části) do AMEServeru	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli měsíc před termínem ukončení
6. Vložení koordinačního výkresu úplného znění po změně č. 1 Územního plánu obce Pstruží (grafiky a textové části) do AMEServeru	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli měsíc před termínem ukončení
7. Vložení koordinačního výkresu úplného znění po změně č. 1 Územního plánu obce Janovice (grafiky a textové části) do AMEServeru	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli měsíc před termínem ukončení

<p>8. Vložení koordinačního výkresu úplného znění po změně č. 1 Územního plánu obce Ostravice (grafiky a textové části) do AMEServeru</p>	<p>Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli měsíc před termínem ukončení</p>
<p>9. Vložení výkresů ze ZÚR po aktualizaci č. 1 včetně zařazení do nové složky ZÚR v AMEServeru: – A.2 – Plochy a koridory, ÚSES a územní rezervy (pouze v pro oblast ORP Frýdlant nad Ostravicí) – A.3 – Typy krajín (pouze v pro oblast ORP Frýdlant nad Ostravicí)</p>	<p>Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli měsíc před termínem ukončení</p>
<p>10. Systémová podpora systému AMEServer provozovaném na serveru zajištěném objednatelem zahrnující: - přechody na vyšší verze základního aplikačního SW AMEServer - drobné úpravy nastavení GIS projektu (barvení, názvy vrstev, ....) nepřesahující funkcionalitu stávajícího SW AMEServer na základě uživatelských požadavků - údržba SW AMEServer - přeškolení, konzultace, poradenství, linka zákaznické podpory</p>	<p>Dle požadavků objednatele. Objednatel zajistí zřízení vzdáleného přístupu na server a kooperaci se správcem počítačové sítě a poučí uživatele systému o způsobu nakládání s daty dle Zákona o ochraně osobních údajů. Objednatel bere na vědomí možnost přerušení provozu aplikace z provozních důvodů.</p>
<p>11. Zákaznická podpora zahrnující převody dat z GIS pro třetí subjekty, grafické výstupy (velkoformátové a jiné tisky), tabulkové výstupy z databáze GIS</p>	<p>Dle požadavků objednatele</p>

2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo specifikované v čl.I této smlouvy řádně a včas
4. Zhotovitel respektuje v souvislosti s nařízením GDPR opatření resortu ČÚZK týkající se omezené využitelnosti dat katastru nemovitostí – expirace dat .vfk – k datu 1 rok po předání podkladů SPI (soubor popisných informací z katastru nemovitostí) pro jejich zavedení a aktualizaci v GIS AMEServer.

## VI. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý započatý měsíc prodlení s dokončením a předáním částí díla podle dělení odstavce I. *Předmět smlouvy* ve výši 1 % z ceny nedodaného díla nebo jeho části dle čl. III.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení s placením faktury ve výši 0,05 % z dlužné částky.

## VII. Odpovědnost za škody a záruky

1. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené na předmětném díle do doby předání a převzetí díla objednatelem.
2. Poskytnutá či pořizovaná data budou zhotovitelem použita pouze ke zpracování předmětu díla, předání dat třetí straně je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Zapůjčené podklady budou specifikovány v předávacím protokolu. Při zpracování předmětu díla bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
3. Záruka za předané dílo nebo jeho části je 24 měsíců od data předání dle předávacího protokolu.
4. Upgrade GIS AMEServer na verzi AMEServer 3 umožňuje editaci grafických a popisných údajů. Objednatel při použití editačního režimu přenáší věcnou zodpovědnost za datovou sadu, kterou editoval, na sebe a případný mylný zásah do stávajících dat bude zhotovitelem opraven za úplatu dle aktuální cenové nabídky.

## VIII. GDPR

1. Zhotovitel akceptuje dodržování Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR) s účinností od 25.5.2018.

1.1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).

1.2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

1.3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.

1.4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

1.5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit, a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.



1. 6. Osobní údaje fyzických osob, které jsou předmětem databázových údajů geografického informačního systému obce, jsou ve smyslu Kapitoly II článku 5 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR):

- zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem,
- shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely dané rozsahem smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a obcí,
- přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,
- přesné v rozsahu podkladů z rezortu ČÚZK a dle požadavků smluvního vztahu obce a Zhotovitele aktualizované,
- uloženy u Zhotovitele ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány,
- zpracovávány u Zhotovitele způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či proti právním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

## **IX. Odstoupení od smlouvy**

1. Zjistí-li objednatel při provádění díla, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy:
  - a. v případě, kdy k provedení díla je nutná součinnost objednatele a objednatel neposkytl potřebnou součinnost, pokud na to zhotovitel objednatele dříve upozornil,
  - b. trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu, nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění.
3. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší.

## X. Závěrečná ustanovení

1. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran jí založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. S uveřejněním této smlouvy v registru smluv zhotovitel i objednatel souhlasí.
5. Žádné ustanovení této smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a znění lze v plném rozsahu zveřejnit.
6. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Frýdlantu nad Ostravicí dne 14.02.2019 usnesením č. 6/9.8.2.

---

---

Ve městě Frýdlant nad  
Ostravicí dne: 20.02.2019

V Ostravě dne: 15.02.2019

---

Objednatel

---

Zhotovitel