



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA

SKLENÁŘOVÁ
22-07-2010

ZAVOS s.r.o.
Františka Kadlece 16
180 00 Praha 8

Kontrolní č. 1028163

Č.j. MHMP/613771/2010

Vyřizuje / linka Datum vystavení

Interní č. OMI/OBJ/397/10 OMI/4137/1333/2010

Ing. Hubálovská 4.6.2010

236004561

Na doručení.

Objednávka prací

ve smyslu Obchodního zákoníku v platném znění na inženýrskou činnost - zajištění přípravy a realizace stavby č. 41170 „ZŠ Zličín-výstavba“

Na základě předběžného projednání a Vaší nabídky u Vás objednáваме provedení služeb upřesněných dále v předmětu objednávky.

Předmět objednávky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění těchto činností:

- a) Výkon funkce TDI od zajištění smluvních vztahů až po kolaudaci stavby
- c) vypracování a předání komplexních podkladů pro vyvedení z účtu OMI MHMP

dodavatel služeb bude vykonávat další činnosti nezbytné pro řádné splnění předmětu této objednávky

Doba plnění

Zahájení činnosti: ihned po obdržení objednávky

Ukončení činnosti: předáním komplexních podkladů včetně vyčíslení nákladů pro vyvedení DHM z účtu OMI MHMP, převedením hmotného investičního majetku na OSM MHMP a uplynutím posledního dne záruční doby na vady díla, kterou poskytuje zhotovitel díla.

Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje za uvedené služby zaplatit dodavateli cenu jako

nejvýše přípustnou ve výši:

Základní cena	1 930 000,- Kč
DPH 20%	386 000,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2 316 000,- Kč

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz

Dodavatel služeb je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Faktura – daňový doklad za IČ dle této objednávky bude vystavena dodavatelem služeb po předání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu OMI MHMP na odd. 02. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu dokladu o předání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu OMI MHMP potvrzené oddělením 02 OMI MHMP. Kopie dokladu s originál podpisem oddělení 02 bude přílohou faktury – daňového dokladu.

OMI MHMP pozastaví 5% základní ceny. Úhrada zbývajících 5% základní ceny bude provedena po písemném oznámení oddělení 02, že po kontrole předaných komplexních podkladů nebyly shledány závady a pozastavená částka může být uhrazena.

Zvýšení předpokládaných investičních nákladů není důvodem pro zvýšení ceny dodavatele služeb.

3. Cenu dle odst. 2 uhradí objednatel dodavateli služeb na základě faktury – daňového dokladu, kterou ve dvou vyhotoveních doručí dodavatel osobně nebo poštou na adresu: Hl.m.Praha, OMI MHMP, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2. V adrese na daňovém dokladu – faktuře bude uvedeno: **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha I.**

4. Splatnost faktur činí 21 dní od jejího doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
- údaje dodavatele služeb: obchodní jméno, sídlo, DIČ
- rozsah a předmět plnění
- evidenční číslo daňového dokladu
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- IČ dodavatele služeb
- číslo a název stavby
- bankovní spojení dodavatele služeb
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- číslo objednávky

6. V případě, že faktura – daňový doklad nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je objednatel oprávněn ji vrátit dodavateli služeb k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

7. Dodavatel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech kontrolní číslo vyznačené na objednávce pod označením **Kontrolní č. 1028163** a to za názvem stavby. Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.

Dohodnuté sankce a pokuty

1. V případě neplnění termínů dokončení předmětu plnění dle této objednávky uhradí zhotovitel pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Potvrzení přijetí objednávky

Žádáme o potvrzení přijetí této objednávky do 7 kalendářních dnů od jejího doručení přímo na oddělení 01 OMI MHMP k rukám Ing. Machové. V přijetí objednávky musí být uvedeno, že objednávka interní. č. OMI/OBJ/397/10 byla přijata v celém jejím rozsahu, jméno (vypsat hůlkově), podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace, IČ: , DIČ: CZ..... registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, bankovní spojení (název a adresa banky) a číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada dle objednávky.

Jméno, podpis, datum a razítko uveďte pod všechny vyznačené údaje.

V případě nedodržení výše uvedeného považuje objednatel objednávku za nepřijatou.

Ing. Jiří Tomáš
ředitel OMI MHMP

Příloha: specifikace činností TDI

CO: odd. 01 / 2 x, 03,

ZAVOS s.r.o.
Františka Kadlece 16
180 00 Praha 8

Č.j.: OMI/ 03/659/14
MHMP 184765 /2014

Vyřizuje / linka
Ing. Alena Fule / 4510

Datum
10.2.2014
na doručení

DODATEK č. 1

Věc: Dodatek č.1 k objednávce inter.č. OMI/OBJ/397/10, K1028163 ze dne 4.6.2010 na inž.činnost, pro stavbu č. 41170 – ZŠ Zličín - výstavba

Předmětem tohoto dodatku je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 500/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2013. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 20% a 14% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 21% a 15%.
Původní 20% sazba uvedená v objednávce se tak ruší a nahrazuje sazbou 21% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

Cena díla a platební podmínky

	Cena bez DPH	DPH 20%	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
Původní cena celkem	1 930 000,00	386 000,00		2 316 000,00
Uhrazeno se zdanit.plněním k 31. 12. 2012	0,00	0,00		0,00
Zbývá k úhradě	1 930 000,00		405 300,00	2 335 300,00
Nová odměna ve vazbě na změnu DPH	1 930 000,00		405 300,00	2 335 300,00

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení objednávky prací, která nejsou tímto dodatkem č.1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

S pozdravem



Ing. Jan Beránek
ředitel OMI MHMP

CO: OMI - odd. 01 – 2x, odd. 03,

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor městského investora

Vyšehradská 51
128 00 P r a h a 2

V Praze dne 23.7.2010

Číslo jednací:
898/2010

Věc: **Potvrzení objednávky prací**
stavba č. 41170 – ZŠ Zličín-výstavba

Potvrzujeme přijetí objednávky č.: OMI/OBJ/397/10, čj. OMI/4557/1333/2010
Kontrolní číslo: K1028163
ze dne 4.6. 2010 v celém jejím rozsahu
na zajištění inženýrské činnosti při realizaci stavby č. 41170 – ZŠ Zličín-výstavba

IČ: 60203013, DIČ: CZ60203013, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 1, Jeruzalémská 3,
č.ú.: 2625207/0300

Ing. Pavel Píkrý
jednatel společnosti
ZAVOS s.r.o.