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číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/ Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

„Oprava vodoinstalace a kanalizace v domě čp. 906-908, ul. Nádražní,
Bystřice nad Pernštejnem11

1 Smluvní strany

1.1 Město Bystřice nad Pernštejnem
Sídlo
Zastoupené

: Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 
: Ing. Karlem Pačiskou - starostou města 
:00294136 
: CZ 00294136 
: 566 590 311 
: 566 590 347

IČ
DIČ
Tel.
Fax
E-mail 
Dále též jen objednatel

posta@bystricenp.cz

1.2 Firma zhotovitele : Padrtka Jaroslav
: 592 57 Rozsochy 122 
: podnikající fyzická osoba 
: Padrtkou Jaroslavem

Sídlo
Zapsaná v OR 
Zastoupený
Bankovní spojeni : KB Bystrice nad Pernštejnem 
Číslo účtu 5336410217/0100

60667044IČ
DIČ CZ 6801152281 

605 569 085Tel.
Fax
E-mail 
Dále též jen zhotovitel

j.padrtka@worldonline.cz

2 Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je realizace díla „ Oprava vodoinstalace a kanalizace v domě Nádražní 
čp. 906-908, Bystřice n.P.“ kompletní provedeni (dodávka, zkoušky a uvedení do provozu) podle 
následujících podkladů (v pořadí přednosti při rozporech):

• nabídky zhotovitele
Místo stavby : Bystřice nad Pernštejnem ul. Nádražní čp. 906-908
Předmětem smlouvy je zhotovení stavby, oprava vodoinstalace a kanalizace v domě čp. 906-908 na ul. 
Nádražní, Bystřice nad Pernštejnem - celková rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, jedná se výměnu 
ležatých rozvodů vodoinstalace, dále všech stoupacich rozvodů vodoinstalace a kanalizace včetně napojení 
nových rozvodů k dřezu, umyvadlu, vaně. Dále bude osazena nová LTD deska za WC. Zhotovením stavby se 
rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončeni dila, dále provedeni všech činnosti 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti 
celé stavby.
Nedílnou součásti dila jsou dále:

• zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských šiti, odpovědnost za jejich neporušeni 
během výstavby a zpětné předání jejich správcům,

• zkoušky dle projektové dokumentace, dle ČSN (závazných i doporučených části) či zkoušky nutné 
pro uvedení dodaných zařízení do provozu.

• uvedeni zařízení do trvalého provozu,
• dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení,
• zajištěni a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni a dokončení díla,
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• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného,

• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťováni a následné 
odstraněni,

• zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na 
nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),

• péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních opatření, 
pojištění apod.,

• zřízení a odstraněni zařízeni staveniště včetně napojeni na inženýrské sítě,
• uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 

propustky apod.),
• vypracování a dodání dvou kompletních vyhotoveni projektové dokumentace skutečného provedení 

díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů, a vlivů vzniklých v průběhu 
realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, 
u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; každý výkres 
dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové 
dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednáni a odsouhlasení změny 
s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného 
provedeni díla v elektronické podobě ve formátu dgn.

• dodání zaměřeni nových staveb (nebo stavby rekonstruované, u které se mění vnější půdorys) a 
všech nových, nebo rekonstruovaných inženýrských síti v elektronické podobě ve formátu dgn.

• drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.
Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál 
vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě niž byly zahájeny 
práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho prováděni požadované objednatelem, dojde 
k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.
Objednatel má právní formu obce, což znamená, že je při financování této akce limitován zdroji schválenými 
Zastupitelstvem města Bystřice nad Pernštejnem. Proto si objednatel vyhrazuje právo s ohledem na 
dostupnost vlastních zdrojů snížit jednostranně rozsah díla a to maximálně o 1/3 jeho celkové ceny.

2.5

2.6

2.7.

Čas plnění 
Termíny realizace díla:

• zahájení prací:
• ukončeni díla :
• vyklizení staveniště:

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti dní objednateli k odsouhlaseni předat 
časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a 
takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. 
Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.
Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen 
přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu 
sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění 
zhotovitele.
K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplaveni, požár, vichřice).
O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištěni zápisem do stavebního deníku k zajištěni příslušných opatření. Zhotovitel se může odvolávat 
na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu bráni v provádění díla 
sjednaným způsobem.
Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či 
v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na 
své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že 
pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
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Cena za dílo
Celková cena díla bez DPH dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši:
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bez DPH 656 338,- Kč
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slovy: šest set padesát šest tisíc tři sta třicet osm Kč

Předmět díla slouží pro ekonomickou činnost odběratele a v souladu s §92, odst. e) zákona 235/2004 Sb. o
DPH spadá do režimu přenesené daňové povinnosti.

Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smluvní cena 
za splnění předmětu plněni této smlouvy o dílo zahrnuje vlivy inflace a nepodléhá žádným změnám po celou 
dobu platnosti této smlouvy mimo výjimky mající vliv na cenu díla uvedené v tomto článku smlouvy o dílo.
Tato cena zahrnuje zejména :

• dodání, provedeni a předáni díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
• veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedeni, vyzkoušeni a zprovoznění díla;
• provedeni revizí dodaných zařízeni;
• zaškolení obsluhy a údržby objednatele;
• práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
• zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
• poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
• veškeré zkoušky dila až do okamžiku předání a převzetí celého dila;
• veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedeni díla včetně jejich 

přepravy na staveniště;
• dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
• úklid staveniště;
• náklady na zařízení staveniště;
• náklady na tuzemské (event. zahraniční cesty);
• pojištěni prováděného díla;
• protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
• náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při prováděni dila;
• úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci dila.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil 
veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při 
stanoveni ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plněni s odbornou péčí, a 
tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny 
technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před 
uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

4.3 V průběhu provádění díla může dojít ke zvýšeni uvedené ceny díla jen z důvodu změn a dodatků díla oproti 
rozsahu vymezenému v článku 2i. této smlouvy, písemně požadovaných objednatelem (vicepráce). Zhotovitel 
se zavazuje na takové vicepráce přistoupit. Vicepráce do rozsahu 20% ceny dila se zhotovitel zavazuje 
provést v rámci sjednaného času a plnění.

4.4 Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu prováděni díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně 
navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky 
jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšeni ceny o rozdíl mezi jejich cenami. 
V případě nahrazeni levnějšími výrobky či materiály se cena dila o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.

4.5 Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu terminu či ceny za dílo. Navíc je v případě 
požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a 
nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.

4.6 Objednatelem odsouhlasené vicepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého 
materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné 
cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené 
vicepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do stavebního deníku a 
záznam potvrdí dozor objednatele. Na vicepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající realizační 
projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu.

4.7 Vicepráce budou doloženy soupisem prací, který bude objednatelem předem odsouhlasen. Pokud zhotovitel 
předloži soupis viceprací po jejich provedeni bez předchozího souhlasu objednatele s jejich realizaci, 
nebudou tyto vicepráce uhrazeny.

4.8 Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých prací či dodávek, 
zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodleni s plněním dila. Zhotovitel je povinen na takové 
rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.

4.9 Pokud se zmenši rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli 
sníženou o neprovedené práce a dodávky. Rozhodující pro stanoveni výše srážky jsou jednotkové ceny

z nabídky zhotovitele.
Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na 
stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené 
spotřeby nebo dohodnutý paušál).

cenu

4.10
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5 Platební podmínky

Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány, dnem zdanitelného plněni bude vždy 15. den 
kalendářního měsíce. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do deseti dnů ode dne zdanitelného 
plném soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu a po odsouhlasení 
objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součásti musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol) 
Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasí množství, kvalitě nebo druhu provedených prací je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
vůči objednateli, které by jinak vyplývali z předmětného peněžitého závazku.
Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30-ti dnů po jejím obdrženi za splněni podmínek 
stanovených v odst. 5.1.,5.2 a 5.11 ze strany zhotovitele. Objednatel není v prodlení, uhradi-li fakturu do 
ctrnacti dnu po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
Objednatel může uplatnit zádržné ve výši maximálně 10 % z celkové ceny. Zádržné, pokud jej objednatel 
uplatni, bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo. Zádržné uvolni 
objednatel do 45-ti dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel 
oprávněn zaslat po předáni a převzetí díla objednatelem a po odstranění poslední vady a nedodělku 
uvedených v zápise o předáni a převzetí dila objednatelem či v zápise o předáni a převzetí předmětu díla 
objednatelem. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o odstranění těchto vad a 
nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu 
s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.
Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce 
sjednané dle této smlouvy za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou 
sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu 
zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím dila nezaniká právo objednatele vytknout při 
konečném předáni a převzetí dila jako celku, zhotoviteli vady a nedodělky části dila předaného a převzatého 
již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, včetně změny vlivem víceprací či méněprací, 
bude fakturována změněná cena. Ve faktuře je zhotovitel povinen uvést zvlášť běžné částky za práce 
provedené podle smlouvy a zvlášť částky za vicepráce dle dodatků ke smlouvě.
Faktura bude daňovým dokladem, bude vystavena na objednatele, zaslána ve dvou vyhotoveních do jeho 
rukou a bude hrazena bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Faktura musí mit kromě 
náležitostí daňového a účetního dokladu a obchodní listiny zejména tyto náležitosti a přílohy:

• název „Faktura"

• objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce uvedený v záhlaví této smlouvy
• vyznačení zádržného v souladu s touto smlouvou (částku)
• v příloze zápis o předáni a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupci obou stran.

V případě, že faktura - daňový doklad nebude mit všechny potřebné náležitosti a přílohy je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodleni. V tom případě se na fakturu hledí 
jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí 
(zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých subdodavatelských daňových i 
nedaňových dokladů ve vztahu k vicepracem. Pokud toto svoje právo uplatni, je povinen to písemně oznámit 
zhotoviteli s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje doložit. Zhotovitel je pak povinen k soupisu 
provedených prací přiložit požadovaný daňový či nedaňových doklad za materiál nebo daňový či nedaňový 
doklad subdodavatelů. Bez těchto dokladů je zhotovitelův daňový či nedaňový doklad neúplný

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

v souvislosti

5.5.

5.6.

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

6 Předání staveniště
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději tři pracovní dny před zahájením provádění díla na výzvu 
zhotovitele. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou 
stran.

O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření 
zhotovitele k předanému staveništi a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran 
Vytýčení všech inženýrských síti a zařízeni na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody 
způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.
Objednatel může podle svých možnosti zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předáni 
staveniště, (elektrickou energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, šatnování, atp.) vždy však za předem 
dohodnutou úhradu.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5 Zhotovitel vyklidí staveniště do tří dnů po předáni a převzetí celého dila objednatelem. Za vyklizené se 
považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaném projektovou 
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu původního.
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7 Podmínky provádění díla
Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost.
Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, 

zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, 
čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani terminy provádění díla. Při 
prováděni práci se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předáni staveniště až do dne odstraněni poslední vady 
a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném zněni.
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se prováděni díla, zejména údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace a vícepráce. Zhotovitel je povinen vést 
evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce 
směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel 
nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky 
či sděleni předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný 
význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně 
od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Do deníku je oprávněn zapisovat 
vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu.
Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vést též deník víceprací a méněpraci. Zhotovitel je povinen 
stavební deník a deník víceprací a méněpraci po skončení jejich vedení odevzdat objednateli.
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem 
či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. 
Ke kontrole zakrývaných a znepřistupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o 
provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 
a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným 
protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede 
na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny 
vadně, hradí náklady na dodatečné odkryti zhotovitel.
Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných 
části v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
V průběhu prováděni dila se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se 
zúčastni objednatel, zhotovitel a objednatelem určeni subdodavatelé. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje 
objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit 
ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku 
objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni 
předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, 
pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka).
Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje 
zhotovitel.
Technický dozor na stavbě nesmi vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace 
nastala, považuji ji obě strany za důvod pro odstoupení od smlouvy.

7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

8 Bezpečnost práce a ekologie
Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku 
BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes 
upozorněni zástupce objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek 
na náklady zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládáni s odpady a skládat, odstraňovat a 
evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu 
určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předáni dila o tom předložit doklady. 
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikaci popř. i 
mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez 
zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na 
náklady zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných 
látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo 
neohrozily podzemní vody a životni prostředí a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených 
vozidel, případné ůkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek, je zhotovitel povinen okamžitě 
informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám,

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6
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které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oploceni nebo jiné 
vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá 
odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízeni v prostoru staveniště. Zhotovitel je 
povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezeni ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit 
veškerá nezbytná opatřeni k ochraně životního prostředí.
Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.

8.7

9 Předání a převzetí díla
Právo požadovat svolání přejímacího řízeni vznikne zhotoviteli dnem řádného splnění díla a provedením 
řízení o předběžném prověření dokončenosti díla a kvality díla za účasti smluvních stran a uživatele. 
Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončeni díla objednatele k převzetí 
dokončeného díla.
Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. 
Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.
Při předáni díla předloží zhotovitel:

• doklady pro přejímací řízeni a úspěšnou kolaudaci díla
• doklad o likvidaci odpadů
• projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav)
• dodavatelskou dokumentaci
• zápisy o prověření konstrukci zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách
• revizní zprávy
• stavební deníky, příp. deníky víceprací a méněpraci
• seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace
• ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.

Zápis o předání a převzetí dila bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých 
obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V zápise je 
možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky dila.
Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění 
v zápise uvedena. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně 
nejméně 3 dny předem ke kontrole jejich odstraněni. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě 
neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstraněni třetí osobě na náklady 
zhotovitele.
Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran 
a zdůvodněním objednatele.
V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízeni 
stavby. K tomuto řízeni je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat 
kvalifikované informace týkající se předmětu díla.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10 Jakost díla
Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat 
vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN 
(závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR.
Bez písemného souhlasu objednatele nesmi být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v 
projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užiti známo, že je škodlivý

10.1 a

11 Záruka za jakost a zajištění závazků
Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti 
bude mit sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet 
ode dne předáni a převzetí díla objednatelem a která konči uplynutím 72-ti měsíců ode dne převzetí předmětu 
díla objednatelem
Vady dila (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce 
záruční doby, a to písemnou formou, včetně faxové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Vada dle 
pism. a) tohoto odstavce může být oznámena i telefonicky na telefonní čísla, která zhotovitel předal 
objednateli při protokolárním předáni a převzetí celého díla, přičemž lhůta k zahájeni odstraňování vady a 
k jejímu odstranění začíná běžet od okamžiku telefonického oznámení. Oznámeni vady je považováno za 
výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámeni jiný nárok.
Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňováni vad zahájit:

do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, 
ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, a 
do 2 dnů u ostatních vad

od obdržení výzvy k jejich odstraněni a vady odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené 
objednatelem.

11.1

11.2
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11.3 Nezaháji-li zhotovitel odstraňováni vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodleni, má 
objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat jeji odstranění třetí osobě. Pokud 
takto vzniklé náklady nebude možno uhradit ze zadrženého, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady 
objednateli do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování.
Hrozi-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezeni provozu předmětu díla, ohroženi bezpečnosti osob 
či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit jeji odstraňování bezodkladně, i když se dle 
jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu nese 
náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), 
budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.
Vedle nároků uvedených výše či v obchodním zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která 
mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též 
veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované 
do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí 
osobě.

11.4

11.5

11.6

12 Sankce a odpovědnost za škody
V případě prodleni objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodleni 
ve výši dle platných předpisů.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv terminu dle časového harmonogramu prací či 
stanoveného na kontrolním dnu se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodleni. 
Smluvní pokuta za prodleni zhotovitele s dokončením a předáním celého dila dle smlouvy o dilo se sjednává 
ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodleni.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodleni zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízeni díla se sjednává 
ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňováni vady dila v záruční době se sjednává ve 
výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
Smluvní pokuta za prodleni zhotovitele s odstraněním vady dila v záruční době se sjednává ve výši 2000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení a každý případ.
Objednatel má právo smluvní pokutu, na niž mu vznikl nárok, započíst proti placeni faktury a faktura bude 
uhrazena pouze ve výši po provedeni odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než 
částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do 
jeji celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45-ti dnů od jejího uplatnění (tj. uplatněni nároku na 
zaplaceni smluvní pokuty) objednatelem.
Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností 
Zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných 
prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrti nebo poškození zdraví jakékoliv 
osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho prováděni 
a dokončeni díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízeni, 
odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla 
vzniklých.
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží 
správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení ustanovené této smlouvy, obecně závazných 
předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

13 Zastupování
Během prováděni dila v rozsahu této smlouvy až do odvolání zastupuje 
zhotovitele:
ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků)
ve věcech technických (vč. potvrzování zjišť. protok., harm. prací, převzetí dila) : Jaroslav Padrtka 
objednatele:
ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků) 
ve věcech technických (vč. potvrzováni zjišť. protok., harm. prací, převzetí díla) : Ján Petřík, Ing. Věra 
Vančová

: Jaroslav Padrtka

: Ing.Karel Pačiska

14 Zvláštní ujednání

14.1 Veškeré ústni či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti. 
Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze 
písemnými chronologicky očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud 
se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušeni smlouvy, má kterákoliv strana právo 
požádat o rozhodnuti příslušný soud.
Odstoupení od smlouvy je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce.

14.2

14.3
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V odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitosti nelze odstoupení od smlouvy uplatnit, 
hotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny kupujícím nebo 
které se jinak dozvi v souvislosti s dodávkou zboží, považuje za důvěrné a za součást obchodní tajemství a 
nezpřístupni je, přímo ani nepřímo, třetím osobám bez písemného souhlasu kupujícího, vynaloží veškeré úsilí 
k tomu, aby bylo zabráněno jejich zveřejněni či zneužití svými zaměstnanci, a nepoužije tyto informace k jiným 
účelům než k plněni této smlouvy.

14.5 Objednatel je oprávněn ihned jako v případě podstatného porušení odstoupit od smlouvy mimo jiné v těchto 
případech :

• prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů,
. prodleni zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů,
• zhotovitel bez řádných důvodů zastaví prováděni smluveného díla,
. proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnáni,
• zhotovitel vstoupí do likvidace,
. zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě,
• zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením terminu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná 

nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.
14.6 Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto 

odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat 
práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupeni od smlouvy, nezanikají 
zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizeni staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za 
nezahájeni odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto 
případě začíná běžet účinností odstoupeni.

14.7 Objednatel může po odstoupení od smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončeni zadat jakémukoliv 
jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení dila používat zařízení 
zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty 
nepoužitého materiálu, zařízeni zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
Po odstoupeni od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž 
vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny 
ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a 
práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené 
lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li 
vady prací a dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

14.9 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po 
uplynuti 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné 
písemné upomínce.

14.10 Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám 
a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnajici se minimálně dvojnásobku ceny dila dle této 
smlouvy. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný 
doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjisti, že zhotovitel neni takto pojištěn, je 
objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.
K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojit pouze po 
předchozí dohodě smluvních stran. Smluvní strany připouští započteni vzájemných peněžitých pohledávek 
před splatnosti.

14.12 Ostatní vztahy při prováděni díla neupravené touto smlouvou se řídi příslušnými ustanoveními obchodního 
zákoníku a předpisů souvisejících.

14.13 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
oboustranně potvrzená vyhotoveni.

14.4

14.8

14.11
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/ Jaroslav Padrtka 
/Za zhotovitele

Ing. Karel Pagiska - starosta
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