
Národnf památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333, 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1- Malá Strana, 
zastoupen: Marcelou Joskovou, vedoucí správy SZ Doksany 

   

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 
adresa: Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3 

 
 

a 

PROFISTAV Czech s.r.o. 
zapsaný v obchodní rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č.: 126707, 
se sídlem: Vinohradská 48, 120 00 Praha 2 
IČ: 27922430, DIČ: CZ 27922430 

 
(dále jen „zhotovitel") 

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu o dílo: 

flánek I. 
úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo. 

flánek li. 
Předmět smlouvy - určení dfla: 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele toto 
dílo: 
Oprava koruny ohradní zdi 3.nádvořf SZ Doksany, dle specifikace uvedené v příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „dílo"). Dílo je dále specifikováno závazným 
stanoviskem orgánu státní památkové péče č.j. MURCE/36467/2017 vydaným dne 4.10. 2017 
MÚ Roudnice n. Labem, odbor Památkové péče , které je třeba respektovat. 

2. Sjednaným místem provedení díla je areál SZ Doksany (dále jen Nobjekt"). 
3. Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek 

stanovených touto smlouvou. 
4. Tato smlouva je uzavřena na základě průzkumu trhu, obesláním poptávky třem potenciálním 

zhotovitelům. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 
22.9.2017 k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje podle pokynů zástupce objednatele pro věci 
technické, a to v rozsahu dle položkového rozpočtu cenové nabídky uvedené v příloze č. 1, která 
je nedílnou součástí této smlouvy, provést dllo dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel prohla~uje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci veškeré místní či 

technické podmínky shledal způsobilé ke zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je 
kompletní a nepotřebuje žádné změny či úpravy. 
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6. Dílo bude předáno objednateli bez vad a nedodělků a způsobilé sloužit svému účelu. 

Ill. 
Doba plnění: 

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech: 
a. Zahájení prací na provedení díla: do tří pracovních dnů po nabyti účinnosti této smlouvy 
b. Dokončení a předání celého díla do 15.12. 2017 

2. Zhotovitel je dilo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto 
článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud vyšší moc neumožní provedení díla 
v terminu uvedeného v čl. Ill. odst. 1 písm. b) smlouvy, sjednají přiměřené prodloužení uvedené 
doby. 

flánek IV. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za dílo ve výši: 
85.131,83 Kč bez DPH 

(slovy: osmdesátpěttisícjednostotřícetjednakorunačeskáaosmdesáttřihaléře) 
2. Zhotovitel - plátce daně z přidané hodnoty - přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty 

v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
3. Cena za dílo stanovená dle odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s realizaci díla a jeho předáním objednateli. 
4. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 
5. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury 

vystavené zhotovitelem se splatností nejméně 30 dní ode dne doručení faktury. Fakturu je 
zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání celého předmětu smlouvy- díla. 

6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, 
jinak je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen 
vystavit novou s novým terminem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení 
s úhradou. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru 
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního 
převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím 
dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, 
že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit 
objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na 
email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvnf pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

8. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet 
příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
vedena v registru nespolehlivých plátců DPH . 

tlánekV. 
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedeni předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i za 
kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení. 

2. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek. 
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s nim objednateli 

nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná 

účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě. 
4. Smluvní strany si sjednávající záruční dobu pro zhotovené dílo v délce 60 měsíců . Tato lhůta 

počíná běžet předáním díla. 
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S. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a 
končící dnem odstranění vady. 

Článek VI. 
Zhotovení dlla, předáni a převzetí díla 

1. Vlastnické právo ke zhotovenému dilo v celém rozsahu svědči zhotoviteli až do předání díla 
objednateli. Až do předání díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle zhotovitel. 

2. Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně si poskytovat nezbytnou součinnost při plněni 

smluvních povinností a při provádění díla. 
3. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách národní kulturní památky respektovat speciální 

bezpečnostní režim stanovený objednatelem. O termínech a podmínkách pobytu v objektu 
rozhoduje objednatel, a to zejména prostřednictvím vedoucího správy památkového objektu. 

Článek VII. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou 
odbornou péčí, na své nebezpečí a ve sjednané době, dle pokynů objednatele. Za prováděné 
dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli. 

2. Práce na objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a ve 
znění prováděcích předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného stanoviska 
orgánu státní památkové péče č.j. MURCE/36467/2017 vydaným dne 4. 10. 2017 MÚ Roudnice 
n. Labem, odbor Památkové péče, vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nedodržení se považuje za podstatné porušení 
smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věci předaných mu 
objednatelem. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo 
provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné. 

4. O převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvnlch 
stran. 

S. Smluvní strany sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku 
lhůtu 20 dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla. 

6. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou dílo 
provádět. Tento seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat. Zajisti, aby se jeho pracovníci 
pohybovali pouze v prostorách určených objednatelem Současně zajistí, aby k prováděni díla 
byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné. 

7. V případě, že bude zhotovitel provádět dllo s využitím poddodavatelů, může tak učinit pouze 
s pfsemným souhlasem objednatele. 

8. Na požádání objednatele je povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení díla. 
9. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti BOZP a PO. 
10. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy 

památkového objektu, resp. byl narušován minimálně. 
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Článek IX. 
Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje 
poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl 
dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

2. Objednatel se zavazuje předat před započetím díla zhotoviteli prostory nutné pro provedeni díla. 
3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem 

a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn 
z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit 

nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude 
nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné 
právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo 
předčasného ukončeni díla. 

4. V případě, že Objednatel provádění díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením Díla z výše 
uvedených důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý 
materiál. 

S. Objednatel zajistí zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie pro provádění díla. 

x. 
Smluvnf pokuty 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti terminu předání a převzetí díla sjednanému podle 
smlouvy nebo proti ujednanému dílčímu termínu plnění části dfla, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků v přiměřeném dohodnutém termínu zaplatí 
zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu či nedodělek, a každý den 
prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady, či nedodělku dohodnuto až do doby 
úplného odstranění vady či nedodělku. 

3. V případě porušeni některé z povinností stanovených v čl. VII. odst. 9 Smlouvy je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. Odst. 7 zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč. 

5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní 
straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti 
platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od 
smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody. 

6. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu 
§ 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. 
Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího 
k odstoupeni od smlouvy druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při 
podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při: 

a. prodlení s prováděním díla dle čl. Ill. odst. 1 pism. b) smlouvy o dobu delší než 15 dní. 
b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož 

i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotoveni díla co do 
termínů i kvality zásadně ohroženo 
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3. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu 
dlouhodobě znemožňuji řádné provádění díla. 

4. Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 
sedm kalendářních dní a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní 
straně. 

XII. 
Ustanovenf pfechodná a závěrečná 

1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom 
totožném vyhotovení. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle 
Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)." 

3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění dle platných 
a účinných právních předpisů. 

S. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky. 
6. Smluvní strany prohlašuji, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté 

omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva 
je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná. 

V Doksanech, dne~ { · 4 /. :l,v l)f 

 _, 

v 

-
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Příloha k SoD 2014Hll70003 

str. 1 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.L 

Památková péče 
Karlovo náměstí 21, Roudnice n.L.  

Datum: 
Spis.zn.: 
Č.j.: 
Oprávněná úřední osoba 
Telefon: 
E-mail: 

4.10.2017 
SU/l 106/2017Ni-152 
MURCE/36467/2017 

 
 

 

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, IČO 75032333 
Sabinova č.p. 373/5 
130 00 Praha 3-Žižkov 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO 

Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad, státní památková péče, jako obec s rozšířenou 
působností ve smyslu ust. § 3 písm. b) zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním 
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění platných předpisů, jako místně a věcně 
příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení§§ 10 a 11 odst. 1 zákona č. 500/2004Sb., správní řád a 
a jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu§ 29 odst. 2 zákona č. 2011987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o státní památkové 
péči"), obdržel dne 24. 7 .2017 žádost žadatele, kterým je 

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, IČO 75032333, Sabinova č.p. 
373/5, 130 00 Praha 3-Žižkov, 

o vydání závazného stanoviska ve věci: 
oprava koruny ohradní zdi 3. nádvoří Státního zámku v areálu kláštera premonstrátek v k.ú. 
Doksany, který je prohlášenou nemovitou kulturní památkou, evidovanou v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky pod rejstň.1mvým číslem 2022515-1994. 

Po písemném vyjádření NPÚ (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad 
Labem, IČO 75032333, Podmokelská č.p. 1/38, P.O.BOX č. 3-Ústí nad Labem, 400 07 Ústí nad 
Labem 7) ze dne 27.9.2017 pod č.jednacím NPÚ-351/62933/2017 vydává orgán státní památkové péče 
dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči a dle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) toto závazné 
stanovisko: 

oprava koruny ohradní zdi 3. nádvoří Státního zámku v areálu kláštera premonstrátek v k.ú. 
Doksany, který je prohlášenou nemovitou kulturní památkou, evidovanou v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky pod rejstň.1rnvým číslem 20225 I 5-1994 je 

p ří p ustná 
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a podle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči se stanovují tyto podmínky: 

1) Odstraněny mohou být pouze plně nesoudržné stavební prvky. Plošnější odstranění částí 
koruny zdiva není akceptovatelné. 

2) Nově použitá maltová směs na koruně zdiva nesmí mít vyšší tvrdost a menší pružnost, než 
je u stávající konstrukce. Malta bude vápenná s maximálním obsahem hydraulického 
vápna či bílého cementu do 15 % celkového objemu. 

3) Prejzové krytiny i hřebenáěe budou cihlově červené barvy v režném provedení. Prvky 
budou kladeny do neprobarvené pokrývačské malty. 

Odůvodnění: 
V areálu Státního zámku je 2. a třetí nádvoří odděleno ohradní zdí. Státní zámek je součástí areálu 
kláštera premonstrátek v k.ú. Doksany. Klášter premonstrátek v obci Doksany je nemovitá kulturní 
památka chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 2022515-1994. 
Z tohoto důvodu je nutné ke stavebním změnám či úpravám si předem, ve smyslu zákona o státní 
památkové péči, vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče. 

Záměrem investora je dle předložené žádosti oprava koruny ohradní zdi. Po detailním posouzení 
stavu koruny zdi bude v úseku nad portály doplněna chybějící prejzová krytina, která bude 
kladena do vápenné malty. Předpokládá se, že jinak dojde pouze k lokálnímu doplnění prejzů a 
hřebenáčů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad, státní památková 
péče, jsou známy všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, 
bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením. 

K zamýšleným pracem se písemně vyjádřil zástupce Národního památkového ústavu, územní odborné 
pracoviště Ústí nad Labem dne 27.9.2017 pod č.j. NPÚ-351/62933/2017, kde je konstatováno, že 
oprava koruny ohradní zdi mezi 2. a 3. nádvořím je možná při dodržení navržených podmínek. 

Správní orgán s návrhem souhlasí a zapracoval jej v plném rozsahu do podmínek svého závazného 
stanoviska. 

Klášter je umístěn v jihovýchodní části obce při ohybu řeky Ohře. Areál tvoří soubor budov 
seskupených do nepravidelného tvaru s několika vnitřními nádvořími, který ze~ obklopuje rozsáhlý 
pak s drobnými objekty a upraveným vodním tokem. Ohradní zeď odděluje prostor druhého a třetího 
nádvoří areálu. Lineární zděná konstrukce má výškou jdoucí nad úroveň patra okolních objektů. 
Povrch nosné konstrukce je omítaný, koruna zdiva je chráněna sedlovou stříškou ze skládané krytiny 
(pálená taška tzv. prejz a hřebenáče). Plocha ze strany druhého nádvoří je pravidelně členěna 
architektonickými prvky a v přízemí i osami okenních otvorů a portálů. Plocha je rozdělena do osmi 
dílů, které jsou vymezeny lizénovými rámy na výšku celé konstrukce, a vloženými lizénovými rámy 
v jednotlivých patrech. Tyto vložené rámy mají vnitřní hranu ve tvaru stlačeného oblouku. Průběžné 
vertikální předěly tvoří jednoduchá patrová římsa s vlysem nad římsou a korunní římsa. Další prvky 
jsou drobnější a respektují tradiční členění architektury ve značně zjednodušené formě. Volná plocha 
zdi z prostoru třetího nádvoří je řešena obdobně, ale se zjednodušením. V úrovni přízemí jsou 
jednotlivá pole protnuta od jihu trojicí okenních otvorů, trojicí portálů, oknem a portálem. Okenní 
otvory jsou čtvercové, lemované šambránou. Portály mají segmentově zaklenutý překlad. Dvojice 
portálů má osazená dřevěná dvoukřídlá vrata. 

Klášter byl založen panovnickým párem roku 1141. Během staletí prošel složitým stavebním vývojem. 
Po zrušení v roce 1782 byl využíván jako nemocnice či kasárna. Později byla prelatura upravena na 
panské sídlo a dostala charakter zámku. Po roce 1945 připadl státnímu statku v Roudnici nad Labem a 
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v roce 1998 došlo k návratu řádových sester do Doksan. Dělící zeď mezi druhým a třetím nádvořím je 
již zanesena na mapě stabilního katastru z roku 1843 s jediným rozdílem, že portál byl pouze jeden a 
symetricky z prostoru třetího nádvoří byl ke zdi přistavěn objekt s pultovou střechou. 

Ohradní zeď či spíše dělící stěna není v pií.1iš dobrém stavu. Žádoucí je odborně provést nutné 
udržovací práce. Omítky jsou lokálně narušené, jakož i části profilací. Defekty jsou překryty 
vápenným nátěrem. Prejzová krytina a hřebenáče jsou na mnoha místech uvolněné či popraskané. 
Pokrývačská malta je místy vyplavena. 

Doksanský areál je jednou z nejvýznamnějších památek na našem území. Ve středověkém období 
přesahoval kulturní horizont kláštera hranice českého království. Na podobě aareálu se podíleli 
architektonické špičky své doby, jako například  

 a jiní. Dělící zeď má význam ve struktuře celého areálu a zároveň se významně 
podílí na podobě poloveřejného prostoru areálu. Neopomenutelný je význam dochovaného řemeslného 
zpracování konstrukce. 

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány 
státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči. 

Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad, státní památková péče, vycházel při svém 
rozhodování ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a 
nařízeními. 

Poučení: 
Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem 
učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout pouze 
v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé. 

vedoucí stavebního úřadu 
  

Obdrží: 
Národní památkový ústav, IČO 75032333, územní památková správa v Praze, IDDS: 2cy8h6t 




