



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: SOD 98/2019

číslo smlouvy objednatele:

Uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha – Dubeč

Sídlo: Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 – Dubeč

zastoupeno: Jaroslav Tošil, starosta MČ

IČO: 00240184

DIČ: CZ00240184

Bank. spojení:

Telefon:

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: MV BAU, s.r.o.

Sídlo: Počernická 3104/27, 100 00 PRAHA 10

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218779

zastoupen: Václavem Větrovským

IČO: 023 76 351

DIČ: CZ02376351

Bank. spojení: Č

Telefon: 6

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Václav Větrovský

ve věcech technických: Václav Větrovský

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo nazvané „Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská – II. etapa“, kterým se rozumí úprava prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská. Budou se provádět stavební práce na 3 veřejných účelových komunikacích pro zajištění dopravního napojení staveb č.p. 526,668 a 400 ´m vše v j, ú. Dubeč na komunikaci Starodubečská. Chodníky pro pěší, které navazují na stávající chodníky. Parkovací zálivy a bezbariérová úprava stávajícího chodníku od pošty k prodejně, a to v rozsahu dle projektové dokumentace zhotovené Ing. Tomášek Hockem, IČ 70542881 nazvané Úpravy prostor před prodejnou Starodubečská II. Stavba bude provedena ve smyslu vydaného stavebního povolení, ÚMČ P.15 odbor stavební ze dne 6.9.2018., č.j. ÚMČ P15 41343/2018/OST/DSK.
- 2.2 Místem plnění je sídlo objednatele, místem realizace Stavba občanské vybavenosti, Starodubečská, 10700 Praha 10, v rozsahu výše uvedené projektové dokumentace.
- 2.3 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

Článek III.

Doba plnění a způsob předání staveniště

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 2.1. této smlouvy v celém rozsahu v souladu s časovým harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- 3.2 **Termín zahájení stavby:** **dnem předání/ převzetí staveniště**
(předpoklad březen 2019 dle povětrnostních podmínek)
Předpokládané ukončení: **květen 2019**
- 3.3 Předání a převzetí staveniště, a tím i zahájení stavby je závislé na oznámení poskytovatele dotace o přidělení dotace objednateli. Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 5 kalendářních dnů předem.
- 3.4 Pro včasné zahájení stavby předá objednatel zhotoviteli projekt pro realizaci stavby (v tištěné podobě) v počtu 2 ks a potřebné stavební povolení do 7 pracovních dnů před zahájením stavby tzn. před předáním a převzetím staveniště.
- 3.5 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (např. nepříznivých klimatických podmínek – nízkých teplot, živelné pohromy, povodeň apod.)

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí na své náklady.
- 4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.
- 4.3. Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií. Zhotovitel bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby.
- 4.4. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických pravidel.
- 4.6. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky.
- 4.7. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.
- 4.8. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.

- 4.9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.
- 4.11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům pověřené odpovědné třetí osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelům. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.
- 4.12. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelům a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádaný 1x za týden.
- 4.13. Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky, zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného poddodavatele:
- 4.14. Případná změna subdodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany objednatele.
- 4.15. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem nemovitostem, bytovým domům a průjezd pro dopravní obsluhu podnikatelských subjektů.

Článek V.

Cena za plnění a platební podmínky

- 5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **1.685.838,22 Kč bez DPH** (slovy: Jedenmiliónšestsetosmdesátpěttisícosmsetřicetosmkorunčeských a dvacetdvahaléřů, a **2.039.864,25 Kč včetně DPH** (slovy: Dvamiliónynulatřicetdevěttisícosmsetšedesátčtyřikorunčeských a dvacetpěthaléřů). Na cenu díla se nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle § 92 a). Příjemce plnění nepoužije toto plnění ke své ekonomické činnosti. Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.
- 5.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na provedení pasportizace okolních staveb, před zahájením stavby, zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu výstavby, zajištění povolení

zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, včetně dopravního řešení a povolení a zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní značení po dobu výstavby, vytýčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi apod. dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

- 5.3. Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
- 5.4. Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily.
- 5.5. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
- 5.6. Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:
 - označení faktury a její číslo,
 - název a sídlo zhotovitele,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - předmět smlouvy,
 - jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího dodatku,
 - vyjmenování období, za které je fakturováno,
 - účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
 - rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen
- 5.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného doručení objednateli.
- 5.8. Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.
- 5.9. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.10. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem

odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.

- 5.11. Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny na základě odsouhlaseného dílčího plnění v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a dodávek, a to do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10% smluvní ceny bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo objednatelem.
- 5.12. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10% celkové ceny bez DPH až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.
- 5.13. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 5.14. Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto:
- a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,
 - b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena ve výši 80 % z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni 2018,
 - c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,
 - d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, že s oceněním zhotovitele souhlasí.

Článek VI.

Smluvní sankce

- 6.1. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- 6.2. Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla, včetně dílčích termínů dle článku III. činí 30.000,- Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.

- 6.4. Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.
- 6.5. V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla.
- 6.6. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněně právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
- 6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.
- 6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den.
- 6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.6.6 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3, že řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
- 6.6.7. Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.3 za nedodržení průběžného čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
- 6.6.8 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.15, že nebude zabezpečen přístup k nemovitostem a průjezd pro dopravní obsluhu podnikatelských subjektů v průběhu výstavby ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
- 6.8 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).
- 6.9 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.
- 6.10 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněně vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 6.11 Výše smluvní pokuty není omezená.
- 6.12 Zhotovitel se zavazuje k předložení garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní záruky po celou dobu trvání poskytnuté záruční lhůty ve výši 500.000,- Kč.

- 6.13 Výše uvedená bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 45 dnů od předání a převzetí díla. V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 3 % z celkové ceny díla, která bude zhotovitelem objednateli vyplacena do 15-ti dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční lhůtě tímto zůstává nedotčena.
- 6.14 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od předání a převzetí staveniště ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.15 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 30 000 Kč za každý započatý den prodlení.

Článek VII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců včetně dodávek materiálů a zařízení. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
- 7.3. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.5. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

- 7.6. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
- 7.7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.8. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí.
- 7.9. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
- 7.10. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.
- 7.11. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.

Čl. VIII

Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.
- 8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského zákoníku.
- 8.3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.
- 8.4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činnostmi včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Kooperativa, a.s., pojistná smlouva č. 8603239620 na částku: 10 mil. na odpovědnost za újmu a další dle předložené smlouvy. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, anebo uvede vše poškozené do původního stavu.

Čl. IX.

Staveniště

- 9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
- 9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.

- 9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
- předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
 - vytýčení hranice staveniště,
 - určení technického dozoru stavebníka
- 9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny dle čl. V. odst. 5.1. Část zařízení staveniště bude oploceno.
- 9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících z zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Dále bude třídít vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, na odpad ostatní a nebezpečný, zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky.
- 9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.
- 9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelům při převzetí díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.

Čl. X.

Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.
- 10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

- 10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatel, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatel a subdodavatelů.
- 10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatel nebo jím prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatel nebo projektanta stavby, souhlasí.

Čl. XI.

Dozor nad plněním podmínek smlouvy

- 11.1 Pověřený pracovník objednatel nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitel příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitel není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitel.
- 11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitel, doručené pověřenému pracovníkovi objednatel minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatel práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatel ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatel ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.
- 11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatel, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.
- 11.4 Zhotovitel je povinen vyznat objednatel o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

Čl. XII

Předání a převzetí předmětu díla

- 12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.
- 12.2 Dokončené dílo podle čl. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně písemným záznamem převezme.
- 12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitel jsou pak

smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.

- 12.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich úplným odstraněním.
- 12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.
- 12.6 Objednatel je povinen připravit pro přijímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.
- 12.7 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:
- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;
 - osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
 - stavební deník(y);
 - zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;
 - technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě);
 - provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a užívání díla,
 - a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy 6 x tisk + 1x digi + protokol o vytýčení stavby
- 12.8 O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
- 12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy – dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přijímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební

dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. odst. 2.1. této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

Čl. XIII.

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran.

13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.

13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:

- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III/3.1. této smlouvy, prokázaným zaviněním zhotovitele;
- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;
- při přerušení prací delším než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele;
- při přerušení prací delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště;
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky.

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

13.6 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že objednateli nebude udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění.

Čl. XIV.

Závěrečná ujednání

14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace; *(není přílohou smlouvy obdržel zhotovitel v VŘ)*

- Příloha č. 2 – Rozpočet
- Příloha č. 3 – Časový harmonogram provádění prací
- Příloha č. 4 – Sazebník pokut BOZP

- 14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 14.4 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; smlouva končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.
- 14.5 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy.
- 14.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.
- 14.8 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.
- 14.9 Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv objednatel.
- 14.10 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu podmíněné jeho předchozím schválením usnesením rady MČ č. 6/12/2019 ze dne 17.1.2019.

V Dubči dne

V Praze dne 08.01.2019

Za objednatele:
Městská část Praha-Dubec


Za zhotovitele:
MV BAU, s.r.o.

Jaroslav Tošil, starosta

Václav Větrovský, jednatel

MV BAU, s.r.o.
 Počernická 3104/27
 100 00 Praha 10

Harmonogram prací a časový plán na akci: "Úpravy prostoru před prodejnou v ulici Starodubečská - II. etapa"



Zpracoval dne 08.01.2019

Václav Větrovský
 jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0026
Stavba: Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská - 2. etapa

KSO: 822 29
Místo: Městská část Praha - Dubeč
CZ-CPV: 45233200-1

CC-CZ: 21122
Datum: 08.01.2019
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
MČ Praha - Dubeč, Starodubečská 401/36, 107 00 Pra

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MV BAU, s.r.o.

IČ: 023 76 351
DIČ: CZ02376351

Projektant:
Ing. Tomáš Hocke

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 685 838,22

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně
		21,00%	1 685 838,22
	snižena	15,00%	0,00

Výše daně
354 026,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 039 864,25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0026

Stavba: Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská - 2. etapa

Místo: Městská část Praha - Dubeč

Datum:

08.01.2019

Zadavatel: MČ Praha - Dubeč, Starodubečská 401/36, 107 00 Pra

Projektant:

Ing. Tomáš Hocke

Uchazeč: MV BAU, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská - 2. etapa	1 685 838,22	2 039 864,25	
VRN/DRN	Doplňkové a vedlejší rozpočtové náklady	1 589 838,22	1 923 704,25	STA
		96 000,00	116 160,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská - 2. etapa
Objekt:

01 - Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská - 2. etapa

KSO: 822 29
Místo: Městská část Praha - Dubeč
Zadavatel: MČ Praha - Dubeč, Starodubečská 401/36, 107 00 Pra
Uchazeč: MV BAU, s.r.o.
Projektant: Ing. Tomáš Hocke
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.01.2019
IČ:
DIČ:
IČ: 023 76 351
DIČ: CZ02376351
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

Základ daně
1 589 838,22
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

1 589 838,22

Výše daně
333 866,03
0,00

v CZK

1 923 704,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská - 2. etapa

Objekt:

01 - Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská - 2. etapa

Místo:

Městská část Praha - Dubeč

Zadavatel:

MČ Praha - Dubeč, Starodubečská 401/36, 107 00 Pra

Uchazeč:

MV BAU, s.r.o.

Datum: 08.01.2019

Projektant: Ing. Tomáš Hocke

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 589 838,22
1 - Zemní práce	1 577 631,82
5 - Komunikace	366 437,87
8 - Trubní vedení	681 219,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 810,00
M - Práce a dodávky M	517 164,31
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	12 206,40
	12 206,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská - 2. etapa

Objekt:

01 - Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská - 2. etapa

Místo:

Městská část Praha - Dubeč

Datum: 08.01.2019

Zadavatel:

MČ Praha - Dubeč, Starodubečská 401/36, 107 00 Pra

Projektant: Ing. Tomáš Hocke

Uchazeč:

MV BAU, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 589 838,22
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 577 631,82	
D	1		Zemní práce				366 437,87	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně všechny výměry převzaty z příloh č. 2.1 a 2.2 (Situace a Vzorový příčný řez), platí pro celý Soupis prací.	m2	4,00	45,60	182,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		odvozní vzdálenosti uvažovány pro potřebu kontrolního rozpočtu, konkrétní vzdálenosti jsou věci zhotovitele					
	VV	odstr_ZD	Zhotovitel ocení odvozy podle svého uvážení bez změny Soupisu prací.					
			4		4,00			
2	K	113106247	Rozebrání vozovek ze silničních dláček pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	m2	590,00	65,00	38 350,00	CS ÚRS 2017 02
	VV	odstr_panel	590		590,00			
3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	4,00	130,00	520,00	CS ÚRS 2017 02
	VV	odstr_šterk200mm	"z chodníků" 4		4,00			
4	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	155,00	58,80	9 114,00	CS ÚRS 2017 02
	VV	odstr_kameniv_200	"z vozovky" 155		155,00			
5	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	155,00	108,50	16 817,50	CS ÚRS 2017 02
	VV	odstr_bet150mm	"beton nebo cementem stabilizované kamenivo z vozovky" 155		155,00			
6	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	155,00	266,50	41 307,50	CS ÚRS 2017 02
	VV	odstr_asf150mm	"z vozovky" 155		155,00			
7	K	113201111	Vytrhání obrub chodnikových ležatých	m	64	103,50	9 004,50	CS ÚRS 2017 02
	VV	odstr_obrub	"k likvidaci" 64		64,00			
	VV	odbruby_vyzisk	"ke zpětnému použití" 23		23,00			
	VV		Součet		87,00			
8	K	121101101	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	24,00	68,20	1 636,80	CS ÚRS 2017 02
	VV	odhumusovani	120*0,2		24,00			
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	119,43	102,00	12 181,86	CS ÚRS 2018 02
	VV		pro parkovací stání a vjezdy "parkovací_stání"0,39		206,31			
	VV		"pro chodníky" "chodník"0,24		36,00			
	VV		"rozšíření pod obrubou" ABO_13_10*0,25*0,39-ABO_2_15*0,35*0,39		25,47			
	VV		"pro trávníky" tráva*0,15		23,25			
	VV		Mezisosoučet		291,03			
	VV		odpočet vybouraných konstrukcí:					
	VV		-odstr_kameniv_200mm*0,2		-31,00			
	VV		-odstr_šterk200mm*0,2		-0,80			
	VV		-odstr_bet150mm*0,15		-23,25			
	VV		-odstr_asf150mm*0,15		-23,25			
	VV		-odstr_panel*0,15		-88,50			
	VV		-odhumusovani*0,2		-4,80			
	VV		Mezisosoučet		-171,60			
	VV	výkop	Součet		119,43			
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	119,43	33,70	4 024,79	CS ÚRS 2018 02
	VV		výkop		119,43			
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,20	230,50	968,10	CS ÚRS 2017 02
	VV	ryha	"pro chrániček" 0,4*0,35*30		4,20			
12	K	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,20	236,50	993,30	CS ÚRS 2017 02
	VV		ryha		4,20			
13	K	162301101	Vodorovně přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	47,25	94,80	4 479,30	CS ÚRS 2017 02
	VV		ornice na deponii v místě tam a zpět "odhumusovani+tráva"0,15		47,25			
14	K	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	129,93	261,00	33 911,73	CS ÚRS 2018 02
	VV	odvoz_ornice	ryha-výkop		123,63			
	VV	odvoz	"přebytek ornice k jinému využití" odhumusovani-trávník*0,15		6,30			
	VV		Součet		129,93			
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 299,27	20,60	26 764,96	CS ÚRS 2018 02
	VV		odvoz*10		1 299,27			
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	24,00	63,00	1 512,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		naložení ornice na deponii "odhumusovani"		24,00			
17	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	24,00	83,10	1 994,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		uložení ornice na deponii v místě "odhumusovani"		24,00			
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	123,63	299,00	36 965,37	CS ÚRS 2018 02
	VV		výkop-ryha		123,63			
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním	m3	2,10	109,00	228,90	CS ÚRS 2017 02
	VV	zasp_chraniček	"zásyp chrániček" 30*0,2*0,35		2,10			
20	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	5,29	890,00	4 708,10	CS ÚRS 2017 02
	VV		zásyp chrániček*2,1" zhutnění" 1,2		5,29			
21	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	155,00	104,00	16 120,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		tráva		155,00			
22	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	155,00	23,30	3 611,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		tráva		155,00			
23	M	00572420	osivo směs travní parková okrasna	kg	7,75	105,00	813,75	CS ÚRS 2018 02

PČ	Ty p vv	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	181951101	tráva*0,05 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	7,75	155,00	6,10	945,50 CS ÚRS 2017 02
	vv	tráva	"pro trávníky" 155			155,00		
25	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	721,95	11,90	8 591,21 CS ÚRS 2017 02	
	vv	parkovací stání	"parkovací stání a vjezdy" 171+358			529,00		
	vv	rozšíření	"rozšíření podkladních vrstev pod obrubou" ABO_13_10*0,1+ABO_2_15*0,25			42,95		
	vv	chodník	"chodník" 150			150,00		
	vv	Součet				721,95		
26	K	18200R001	Ostatní náklady na pořízení trávníku, odplevelení, zalévání, zemědělská příprava půdy vč. hnojení, údržba do 1. sečení	m2	118,00	15,00	1 770,00	
	vv		trávník			118,00		
27	K	18300R002	Ostatní náklady na výsadbu křoviny - zalévání, řez,hnojení, ochrana před okusem atd. po dobu 3 let	m2	62,50	150,00	9 375,00	
	vv		9,5-10-43			62,50		
28	K	18300R003	Ostatní náklady na výsadbu dřeviny - závlahová sonda, zalévání, řez,hnojení, ochrana před okusem atd. po dobu 3 let	kus	7,00	210,00	1 470,00	
29	K	183101313	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	7,00	93,10	651,70 CS ÚRS 2018 02	
30	K	183111312	Hloubení jamek s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	295,00	36,90	10 885,50 CS ÚRS 2018 02	
31	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,14	590,00	82,60 CS ÚRS 2018 02	
	vv		(7*0,04+295*0,005)*1,65			2,90		
	vv		2,89575*0,05 Přepočtené koeficientem innožství			0,14		
32	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	7,00	136,50	955,50 CS ÚRS 2018 02	
33	M	0265R305	Dřevina okrasná vel. 16 18 s balen	kus	7,00	4 500,00	31 500,00	
	vv		"platan javorolistý" 2			2,00		
	vv		"jerlín japonský" 1			1,00		
	vv		"trušeň Cellerova" 4			4,00		
	vv		Součet			7,00		
34	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	295,00	33,90	10 000,50 CS ÚRS 2018 02	
35	M	0265R025	keř pokryvný 5ksl kontejner do v. 1 m	kus	295,00	65,00	19 175,00	
36	K	184215132	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	7,00	230,00	1 610,00 CS ÚRS 2018 02	
37	M	05217108	tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m	m3	0,37	4 500,00	1 665,00 CS ÚRS 2018 02	
	vv		7*3*(2*3*0,5)*(3,14*0,08^2)/4			0,37		
38	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	4,40	93,40	410,96 CS ÚRS 2018 02	
	vv		7*2*3,14*0,1			4,40		
39	M	61894010	sít kokosová (400 g/m2) 2x50m	m2	5,28	88,00	464,64 CS ÚRS 2018 02	
	vv		4,4*1,2			5,28		
40	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,00	674,00	674,00 CS ÚRS 2018 02	
	vv		"tršeň" 1			1,00		
	D	5	Komunikace				681 219,64	
41	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 1000 m2	m2	571,95	187,00	106 954,65 CS ÚRS 2017 02	
	vv		"parkovací stání+vjezdy-rozšíření po obrubou" parkovací_stání-rozšíření			571,95		
42	M	585910610	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemín Prachovice Geosol (Dorosol) C 30	t	4,00	342,00	1 368,00 CS ÚRS 2017 02	
	vv		"14 kg/m2" 571,95*0,5*14/1000			4,00		
43	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 150 mm	m2	571,95	105,50	60 340,73 CS ÚRS 2017 02	
	vv		"parkovací stání+vjezdy-rozšíření po obrubou" parkovací_stání-rozšíření			571,95		
44	K	564851111	Podklad ze štěrkočtří ŠD tl 150 mm	m2	150,00	177,50	26 625,00 CS ÚRS 2017 02	
	vv		chodník			150,00		
45	K	561127111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	529,00	214,50	113 470,50 CS ÚRS 2017 02	
	vv		"parkovací stání+vjezdy-rozšíření po obrubou" parkovací_stání			529,00		
46	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	150,00	229,00	34 350,00 CS ÚRS 2017 02	
	vv		chodník			150,00		
	vv		Součet			150,00		
47	M	59245001	dlažba betonová přírodní tl. 60 mm	m2	132,60	219,00	29 039,40 CS ÚRS 2018 02	
	vv		(chodník+dlažba OSP*20)*1,02			132,60		
48	M	59245006	dlažba betonová pro nevidomé tl. 60 mm barevná	m2	20,40	550,00	11 220,00 CS ÚRS 2018 02	
	vv		20*1,02			20,40		
49	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A	m2	150,00	22,70	3 405,00 CS ÚRS 2017 02	
	vv		chodník			150,00		
50	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	529,00	240,50	127 224,50 CS ÚRS 2017 02	
	vv		"parkovací stání-vjezdy" parkovací_stání			529,00		
51	M	592VP3071	dlažba betonová 80 mm barevná	m2	537,54	309,00	166 099,86	
	vv		(parkovací_stání*2)*1,02			537,54		
52	M	592VP002A1	dlažba betonová stepeká 8 cm barevná	kus	2,04	550,00	1 122,00	
	vv		2*1,02			2,04		
	D	8	Trubní vedení				12 810,00	
53	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,00	2 235,00	2 235,00 CS ÚRS 2018 02	
	vv		"nahoru i dolů" 1			1,00		
54	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,00	2 115,00	10 575,00 CS ÚRS 2018 02	
	vv		"nahoru i dolů" 5			5,00		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				517 164,31	
55	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	8,00	100,70	805,60 CS ÚRS 2017 02	
	vv		"uvažováno 8 značek 2 měsíce" 8			8,00		
56	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	480,00	22,50	10 800,00 CS ÚRS 2017 02	
	vv		8*60			480,00		
57	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,00	94,20	94,20 CS ÚRS 2017 02	
58	M	404VP0007	značka dopravní reflexní s rámečkem a upevňovacími prvky - základní velikost	kus	1,00	895,00	895,00	
59	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,00	134,50	134,50 CS ÚRS 2017 02	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	404VP0000003	Sloupek pro dopravní značku ocelový pozink nebo aluminiový D-76 mm s patkou	kus	1,00	1 520,00	1 520,00	
61	K	91500R001	Vodorovné dopravní značení tmelem nebo kvalitní folii vč. předznačení	m2	23,00	473,50	10 890,50	
62	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	223,00	134,00	29 882,00	CS ÚRS 2017 02
	vv	ABO_2_15	ABO 2-15* 153		153,00			
	vv	ABO_13_10	ABO 13-10* 47		47,00			
	vv	obruba_silniční	obruby_výzisk		23,00			
	vv		Součet		223,00			
63	M	59217017	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10	m	47,47	115,00	5 459,05	CS ÚRS 2018 02
	vv		ABO_13_10*1,01		47,47			
64	M	59217031	obrubník betonový silniční ABO 2-15	m	154,53	150,00	23 179,50	CS ÚRS 2018 02
	vv		ABO_2_15*1,01		154,53			
65	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	42,00	133,50	5 607,00	CS ÚRS 2017 02
66	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	42,42	69,00	2 926,98	CS ÚRS 2018 02
	vv		42*1,01		42,42			
67	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnici závluku v živícím krytu	m	48,00	52,50	2 520,00	CS ÚRS 2017 02
68	K	919122111	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	48,00	142,00	6 816,00	CS ÚRS 2017 02
69	K	919735113	Řezání stávajícího živícího krytu hl do 150 mm	m	48,00	143,00	6 864,00	CS ÚRS 2017 02
70	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	23,00	11,60	266,80	CS ÚRS 2017 02
	vv		obruba_výzisk		23,00			
71	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	63,60	194,50	12 370,20	CS ÚRS 2017 02
	vv	odvoz_suti	odstr_štěrka200mm*0,2*2-odstr_kameniv_200mm*0,2*2		63,60			
72	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 208,40	14,60	17 642,64	CS ÚRS 2017 02
	vv		odvoz_suti*19		1 208,40			
73	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	128,06	214,60	27 481,68	CS ÚRS 2017 02
	vv	odvoz_betonu	odstr_bet150mm*0,15*2,4-odstr_ZD*0,06*2,4-odstr_obruba*0,23		71,10			
	vv	odvoz_asfaltu	odstr_asf150mm*0,15*2,45		56,96			
	vv	odvoz_suti2	Součet		128,06			
74	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2 433,11	18,20	44 282,60	CS ÚRS 2017 02
	vv		odvoz_suti*19		2 433,11			
75	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	238,95	194,50	46 475,78	CS ÚRS 2018 02
	vv	odvoz_želbetonu	odstr_panel*0,15*2,7		238,95			
76	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4 540,05	14,60	66 284,73	CS ÚRS 2018 02
	vv		odvoz_želbetonu*19		4 540,05			
77	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	71,10	350,00	24 885,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		odvoz_betonu		71,10			
78	K	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového	t	238,95	350,00	83 632,50	CS ÚRS 2018 02
	vv		kód odpadu 170 101		238,95			
	vv		odvoz_želbetonu		238,95			
79	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovně)	t	56,96	400,00	22 784,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		odvoz_asfaltu		56,96			
80	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovně)	t	63,60	250,00	15 900,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		odvoz_suti		63,60			
81	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	236,78	197,50	46 764,05	CS ÚRS 2017 02
D	M		Práce a dodávky M				12 206,40	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				12 206,40	
82	K	460510055	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm	m	30,00	85,00	2 550,00	CS ÚRS 2016 01
83	M	286VK004	dělená (půlená) chránička plastová DN 110	m	30,00	35,00	1 050,00	
84	K	460521111	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu C16/20 v otevřeném výkopu	m3	1,82	4 320,00	7 862,40	CS ÚRS 2016 01
	vv		30*0,35*0,2-(3,14*0,11^2)/4*30		1,82			
85	K	460521911	Čištění a kalibrování tělesa kabelovodu	m	30,00	24,80	744,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská - 2. etapa

Objekt:

VRN/DRN - Doplnkové a vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822 29

Místo: Městská část Praha - Dubeč

Zadavatel:

MČ Praha - Dubeč, Starodubečská 401/36, 107 00 Pra

Uchazeč:

MV BAU, s.r.o.

Projektant:

Ing. Tomáš Hocke

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.01.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 023 76 351

DIČ: CZ02376351

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Cena s DPH

Základ daně

96 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

96 000,00

Výše daně

20 160,00

0,00

v CZK

116 160,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská - 2. etapa
Objekt: VRN/DRN - Doplňkové a vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Městská část Praha - Dubeč
Zadavatel: MČ Praha - Dubeč, Starodubečská 401/36, 107 00 Pra
Uchazeč: MV BAU, s.r.o.

Datum: 08.01.2019
Projektant: Ing. Tomáš Hocke

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	96 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	96 000,00
	96 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská - 2. etapa
 Objekt: VRN/DRN - Doplnkové a vedlejší rozpočtové náklady
 Místo: Městská část Praha - Dubeč
 Zadavatel: MČ Praha - Dubeč, Starodubečská 401/36, 107 00 Pra
 Uchazeč: MV BAU, s.r.o.

Datum: 08.01.2019
 Projektant: Ing. Tomáš Hocke

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							96 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				96 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				96 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou, vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí	kus	1,00	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě zaměření skutečného stavu, protokol	kus	1,00	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	013254000.2	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	040001000.2	Inženýrská činnost - dozory, zajištění DIO a DIR, inženýrská činnost objednatel, projednání	kus	1,00	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 02