

# SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 20ZA-002119

číslo smlouvy zhotovitele: 01282019

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupeno: [REDAKCE], generální ředitel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel provozního úseku  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí SSÚD 9 Svojkovice  
adresa pro doručování fakturace: ŘSD ČR, SSÚD 9 Svojkovice  
338 22 Volduchy 413

(dále jen „objednatel“) a

## OREK Consulting s.r.o

se sídlem: Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 - Karlín  
IČO, DIČ: 29141826, CZ29141826  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupen: [REDAKCE], jednatelka  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatelka  
kontaktní osoba ve věcech technický [REDAKCE]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D5 Oprava oplocení - úseky neplnící funkci**,

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 5 938 464,26 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
<b>D5 Oprava oplocení - úseky neplnící funkci</b>	<b>5 938 464,26</b>	<b>1 247 077,49</b>	<b>7 185 541,75</b>

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **D5 Oprava oplocení úseky neplnicí funkci**, číslo veřejné zakázky 20ZA-002119.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky<sup>1</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky<sup>2</sup>
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy<sup>3</sup> a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
  - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) <sup>1</sup>
  - Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a

---

<sup>1</sup> Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena na datovém nosiči.

<sup>2</sup> Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena na datovém nosiči.

<sup>3</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá objednatel samostatně v listinné podobě (projektová dokumentace)

o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 19. 02. 2019

Datum: 14. 2. 2019

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: ██████████

Jméno: ██████████

Funkce: ředitel provozního úseku

Funkce: jednatelka

za objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele  
OREK Consulting s.r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 23/2019/SSÚD9/Ma

Vyřizuje: [REDACTED]

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**D5 Oprava oplocení — úseky neplnící funkci**” interní číslo zakázky 20ZA-002119, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 1 15 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

**OREK Consulting s.r.o.**

**se sídlem: Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 - Karlín  
IČO: 291 41 826**

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Svojkovicích dne 4. 2. 2019

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED], vedoucí SSÚD 9 Svojkovice



## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

### PŘÍLOHA

#### Název stavby: D5 Oprava oplocení - úseky neplnící funkci

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	OREK Consulting s.r.o. Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 - Karlín
Doba pro dokončení		31. 07. 2019
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████, vedoucí SSÚD 9 Svojkovice
Zástupce objednatele	3.2	██████████ technický pracovník SSÚD
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se

Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
		Pokácení všech stromů v době vegetačního klidu. Doba pro splnění věcného milníku: do 31. 03. 2019
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců.
Oprávnění k Variacím	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4. I.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení

	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 14.940,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 2.990,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro
Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
		dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze 2.990,- Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 600,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks) - pojištění záručního období min. 60 měsíců
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 14. 2. 2019

OREK Consulting s.r.o.

██████████, jednatelka

## PŘÍLOHA

### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



## Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	číslo ZBV:  <b>? .2, 3, 4 a 5</b>
--	---------------------------------------	---

Strany srnouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (doplňte! (dále jen Srnouva):  
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 Zhotovitel: Idoplňitel

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 90%;">Rfjen-ce</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(doplňte dle potřeby)</td> </tr> </table>	Paré č.	Rfjen-ce		Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	1		2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize		(doplňte dle potřeby)
Paré č.	Rfjen-ce														
	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)														
1															
2	Zhotovitel														
3	Projektant														
4	Supervize														
	(doplňte dle potřeby)														

Iniciátor zněny: Edoplňte - bud Zhotovitel nebo Objednatel)

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Zrrěn záporných	Cena navrhovaných Zrrěn kladných	Cena navrhovaných Zrrěn záporných a Zněn kladných celkem
		0,00

**Podpis vyjadřuje souhlas se Zněnou:**

Projektant (autorský dozor)	jrréno	datum	podpis
Supervize	jrréno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jrréno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokurentaci Změny, Jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Srnouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jrrénem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele) jrréno      datum      podpis dle S 24 Srrěrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)

oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:
			Číslo paré:

## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

### PŘÍLOHA c) OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA d)

. SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - OBECNÉ  
PODMÍNKY

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA e)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - ZVLÁŠTNÍ  
PODMÍNKY

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## PŘÍLOHA f) TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I — Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II — Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III — Další požadavky objednatele

## ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

### Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20. 12. 2016	1.1.2017
Kapitola 12 - Trvalé oplocení	č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12. 3. 2008	1. 4. 2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).

## ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

### „D5 Oprava oplocení — úseky neplnící funkci”

#### 1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GR č. 9/2016 — Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

#### 2. Seznam příloh ZTKP Nepoužito

#### 3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny jsou mimo jiné i následující práce a činnosti:

- trvalé a pravidelné čištění veřejných komunikací dotčených provozem stavby, - soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště, - zpracování „Technologického předpisu včetně kontrolního a zkušebního plánu” - veškeré vytyčovací práce pro potřebu stavby (před stavbou, během stavby, po stavbě), - technologické předpisy, předepsané zkoušky, souhrnné zprávy o hodnocení kvality prací, - finanční nároky na dočasné zábory a použití veřejných a místních komunikací - náklady spojené s případným poškozením zemědělských porostů, - vypracování podrobného harmonogramu postupu stavebních prací včetně požadovaných termínů, - zpracování podkladů pro možný rozhodovací proces v průběhu stavby, - nakládání s odpady - fotodokumentace stavby ve formátu digitálním i tištěném - převjímací zkoušky, - trvalé provozování, údržba, správa a ochrana zařízení staveniště, - eliminaci prašnosti

### ČÁST III - DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Zakázka zahrnuje opravu (výměnu) stávajícího oplocení dálnice D5 v úsecích km 35,7-36,52 P, 36,82-38,76 P, 35,7-36,77 L a 37, 14-37,7 L. Celková délka opraveného plotu činí cca 4.158 m, odstraněno bude cca 4.372 m starého plotu.

Realizace stavebních prací dle PPK-PLO v platném znění. Plot se provede z vysokopevnostního zinkovaného pletiva napnutého na ocelových pozink. zabetonovaných sloupcích. Výška pletiva nad terénem bude min. 2 m, pletivo bude zapuštěno min 20 cm pod terén. Plot bude opatřen samouzavíratelnými brankami. Průchozí šířka branek 1 m, zvýšená výška 2,4 m. Součástí plnění je kácení dle provedeného dendrologického průzkumu.

Rozsah prací, množství materiálů a způsob provedení opravy je patrný z projektové dokumentace firmy Woring s.r.o. vypracované v 10/2019, kterou má zhotovitel k dispozici.

Zhotovitel zajistí splnění podmínek dotčených orgánů a vlastníků inženýrských sítí.

Zhotovitel zajistí projednání a povolení vstupů na pozemky dotčené stavbou s jejich vlastníky.

Před zahájením prací předloží zhotovitel Technologický předpis.

Po dokončení prací předloží zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem” — viz. [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)).

DIO zajišťuje SSÚD 9.

Součástí plnění je likvidace odpadů.

Naložení s vytěženým materiálem:

1. betonové patky, zemina — skládka (odpad)
2. demontované pletivo — skládka (odpad)
3. dřevo — odprodej zhotoviteli stavby
4. štěpkovaný materiál — použito v místě stavby jako mulč
5. ocelové demontované sloupky — zhotovitel předá na SSÚD

Záruční doba

60 měsíců



### Termíny plnění

Zahájení plnění: do 14 kalendářních dnů ode dne data účinnosti smlouvy nebo dnem protokolárního předání a převzetí staveniště, o kterém musí být sepsán a vzájemně podepsán dokument „Zápis o předání staveniště“.

Termíny ukončení plnění: Kácení stromů do 31. 03. 2019

Oprava oplocení do 31. 07. 2019

### Finanční plnění

Fakturace bude prováděna na základě dílčího plnění, zpravidla měsíčně. Jako podklad pro dílčí plnění zakázky budou sloužit sepsané a vzájemně potvrzené protokoly o dílčím plnění prováděných prací.

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## PŘÍLOHA g) VÝKRESY

Výkresy tvoří samostatnou přílohu smlouvy

(projektová dokumentace z 10/2018 vypracovaná projekční kanceláří Woring s.r.o.)

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## PŘÍLOHA h) FORMULÁŘE A OSTATNÍ DOKUMENTY

- 1 . Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)  
„Tato příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči
2. Formulář — závazek odkoupení vytěženého materiálu

## ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost: OREK Consulting s.r.o.

se sídlem: Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8

IČO: 29141826

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203416 jakožto zhotovitel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1)5 Oprava oplocení - úseky neplnící funkci (dále jen „zhotovitel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

<b>Materiál</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena v Kč vč. DPH</b>
Dřevo tvrdé	2,50	████████
Dřevo měkké	9,84	████████

Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, resp. jeho podzhotovitelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Praze dne 14. 2. 2019

---

OREK Consulting s.r.o.

████████, jednatelka