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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obě. zák.)

Objednatel:

Číslo smlouvy objednatele: 010/2019
Číslo smlouvy zhotovitele:...................

1. Smluvní strany

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno, Brno -
město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části
Brno - Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn,
Statut města Brna
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno - Královo Pole

ého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
e-mail:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: UCHYTIL s. r. o.
Sídlo: K Terminálu 7, 619 00 Brno - Horní Heršpice
zapsaný v OR vedeném u KS v Brně spisová zn. C, vložka 17690
Zastoupený: Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti
IČO: 60734078
DIČ: CZ60734078
Bankovní spojení:
Číslo ú
E-mail:
(dále jen Zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLA A PŘÍKAZU

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve sjednané době, na své náklady
a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající
závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení a
dále závazek Zhotovitele k obstarání záležitosti Objednatele za odměnu.

2.2. Předmětem díla je Zhotovení projektové dokumentace na akci Výměna stoupaček vody
a kanalizace v BD Herčíkova 25 - 35, Brno (dále jen Stavba), v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen
projektová dokumentace, a dokumentů souvisejících s prováděním Stavby. Projektová
dokumentace bude použita zároveň jako projektová dokumentace pro výběr zhotovitele



Stavby a jako prováděcí dokumentace. Součástí díla je zpracování vysvětlení zadávací
dokumentace v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky pro výběr zhotovitele Stavby.

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla:

3.1.1. Projektová dokumentace bude obsahovat:

> zaměření skutečného stavu;
> výměna stoupaček studené, teplé vody a kanalizace;
> výměna WC (závěsné WC);
> nové obklady a dlažba na WC;
> výmalba WC;
> vyhotovení PD pro provádění stavby, zpracování výkazu výměr, zpracování

rozpočtu;
> PD bude použita současně jako PD pro výběr zhotovitele stavby;
> součástí díla je zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu

zadávacího řízení veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby;
> na ÚMČ budou prováděny pracovní schůzky, kde bude konzultována

rozpracovanost PD a technické řešení.

3.1.1.1 Projektová dokumentace musí být zpracována v tištěné podobě (6 paré)
a v elektronické podobě ve formátu dwg, docx, xlsx a pdf (1 ks).

3.1.1.2 Zhotovení projektové dokumentace musí být v souladu s touto
Smlouvou, s pokyny Objednatele, technickými normami a metodikami
upravujícími přípravu staveb.

3.1.1.3 Projektová dokumentace musí být zpracována zejména podle:
- vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších

předpisů,
- požadavků zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů a dále v takové
podrobnosti, aby bylo možné zpracovat položkový výkaz výměr a
kontrolní rozpočet, který bude zpracován dle ceníku stavebních prací
RTS v aktuální cenové úrovni a bude obsahovat veškeré náklady na
provedení Stavby,

3.1.1.4 Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci
musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických
vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb
potřebných k realizaci Stavby a dále, je-li to možné, i údaje na technické
vlastnosti celé Stavby, včetně uvedení požadavků na jakost jakož i
stanovení konkrétních technických norem, tam kde je to vhodné.
Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být
dále jednoznačná specifikace požadavků na způsob fungování
technologických zařízení a řídících systémů Stavby včetně specifikace
podmínek a parametrů, za kterých tyto provozní stavy fungují.
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3.1.1.5 Ostatní práce
- Zpracování Zásad organizace výstavby;
- Výkaz výměr (v xlsx):

o bude zpracován položkově v souladu se zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a prováděcími
právními předpisy, zejména vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr,

o nebude obsahovat žádné soubory a komplety, a pokud soubory a
komplety budou ve výkazu výměr obsažené, musí být činnosti
v nich přesně vyspecifikovány a popsány,

o oceněný výkaz výměr bude zpracován dle rozpočtové soustavy RTS
(1 x vyhotovený v tištěné a lx v elektronické podobě) a bude
podepsaný a opatřený razítkem.

3.1.1.6. Zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky
na výběr zhotovitele Stavby za podmínek sjednaných touto smlouvou.
Doba trvání zadávacího řízení je předpokládána - do konce r. 2019.

4. TERMÍNY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA, PLNĚNÍ PŘÍKAZU

4.1. Zahájení prací na provádění díla a plnění Příkazu započne dnem podpisu Smlouvy, není-li
dále stanoveno jinak.

4.2. Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli do 1.4.2019.

4.3. Vysvětlení zadávací dokumentace Zhotovitel zpracovává průběžně v průběhu zadávacího
řízení pro výběr zhotovitele Stavby tak, že Zhotovitel zpracuje a elektronicky doručí
dodatečnou informaci nejpozději do 1 pracovního dne před uplynutím zákonné lhůty (tři
pracovní dny) dle § 48 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek,
aby mohl Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky dodržet zákonné lhůty, a není-li to
s ohledem na okolnosti možné, nejpozději v poslední den, kdy musí být vysvětlení
zadávací dokumentace zveřejněno do 12.00 hod.

5. Cena

5.1. Cena za plnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle čl. 2. a 3 Smlouvy je sjednána na
základě vzájemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní ve výši:

5.1.1. Celková cena: 88 650 Kč bez DPH
(slovy: osmdesátosmtisícšestsetpadesát korun českých)
K ceně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů.

5.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady
související s výkonem veškerých činností dle čl. 2. a 3 Smlouvy (s výjimkou správních
poplatků) a zisk Zhotovitele, nutné k řádnému plnění povinností v rozsahu dle čl. 2. a 3.
Smlouvy, dále očekávaný vývoj cen po dobu plnění Smlouvy.

5.3. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání Smlouvy.

5.4. Dohodnutou cenu je možno překročit jen za těchto podmínek:
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> Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla resp. inženýrské
činnosti na základě požadavků Objednatele a změn výchozích podmínek pro
zhotovení díla resp. pro inženýrskou činnost, které nebylo možno v době uzavření
Smlouvy předpokládat a které znamenají pro Zhotovitele nezanedbatelné úsilí pro
provedení díla Výměna stoupaček vody a kanalizace v BD Herčíkova 25 - 35,

> a současně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje platby před předáním díla resp. stavebního povolení a
souvisejících dokladů ani zálohy k úhradě hotových výdajů.

6.2. Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po předání
projektové dokumentace.

6.3. Cenu za inženýrskou činnost uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené
po předání stavebního povolení bez doložky právní moci a ostatních dokumentů,
respektive po té co bude zjištěno, že stavební povolení není třeba.

6.4. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 14 dnů ode dne jejich doručení
Objednateli.

6.5. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené
v § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6.6. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury
Objednateli.

6.7. Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený
v záhlaví Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel
oprávněn odepřít a není tak v prodlení. Změna účtu Zhotovitele je možná jen na základě
písemného dodatku ke Smlouvě. Povinnost uhradit cenu je splněna odepsáním částky
z účtu Objednatele.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí a to tak, aby dílo mohlo být
použito k účelu dle čl. 2, odst. 2.2. této Smlouvy a Stavba byla zahájena
v předpokládaném termínu, přičemž je zejména povinen:

7.1.1. Umožnit Objednateli průběžně kontrolovat provádění díla dle občanského
zákoníku; za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškerou
dokumentaci související s plněním této Smlouvy vyžádanou Objednatelem;

7.1.2. Využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby pod
jeho odborným vedením; poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pověřit
prováděním díla nebo jeho části jen se souhlasem Objednatele, odpovídá pak za
výběr tohoto poddodavatele a pokud souhlas bude dán, je povinen informovat
Objednatele o rozsahu díla, který poddodavatel prováděl. Plněním Příkazu může
Zhotovitel svěřit náhradníkovi jen s jeho souhlasem.

7.1.3. Od počátku přípravy projektové dokumentace je povinen Zhotovitel dbát na
maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby a v
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projektové dokumentaci pro realizaci Stavby je povinen navrhnout dle svých
odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti,
jež zaručí, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její
charakter) byla Stavba při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel,
pro nějž bude kolaudována, zaručena její mechanická pevnost a stabilita;

7.1.4. Upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít
za následek vznik škody;

7.1.5. Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést nebo inženýrskou činnost zajistit za
podmínek závazně plynoucích z obecně závazných právních předpisů, nebo
požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště
dohodnutých touto Smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté
termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodů;

7.1.6. Zastavit projekční práce a jiná plnění dle této Smlouvy včetně provádění
inženýrské činnosti a okamžitě o tom vyrozumět Objednatele, pokud zjistí, že
Stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání Objednatele uvedené shora,
neproveditelná, a projednat s ním neprodleně další postup;

7.1.7. Průběžně informovat Objednatele o plnění činností dle této Smlouvy a bez
zbytečného odkladu předat Objednateli věci, které Zhotovitel převzal za
Objednatele při vyřizování záležitostí spojených s plněním této Smlouvy;

7.1.8. S údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat o
nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či
na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla,
provádění inženýrské činnosti, jakož i v průběhu přípravy a provádění Stavby a
jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve
spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele,
být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí
osoby;

7.1.9. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly, a obdobně zavázat i svoje subdodavatele;

7.1.10. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout výsledek své
činnosti dle této Smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než
Objednateli, vyjma dokumentace potřebné pro vyjádření dotčených orgánů a
zajištění povolení stavby;

7.1.11. Zhotovitel je při obstarání stavebního povolení povinen činit úkony pro jeho
zajištění v dostatečném předstihu tak, aby bylo zajištěno v termínu dle čl. 4, avšak
neodpovídá za prodlení způsobené okolnostmi, které nebylo možné předvídat.

7.2. Objednatel je povinen:

7.2.1. Předat Zhotoviteli včas věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti,
pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat Zhotovitel;

7.2.2. umožnit Zhotoviteli vstup do místa Stavby k plnění jeho práv a povinností
stanovených touto Smlouvou;

7.2.3. zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků Objednatele se
Zhotovitelem.

7.3. Objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc, která je zapotřebí pro zajištění bodu 3.1.2., tj.
inženýrské činnosti za účelem obstarání stavebního povolení. Zhotovitel se zavazuje, že
plnou moc použije pouze pro splnění předmětu této Smlouvy.
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7.4. Objednatel je povinen žádosti o dodatečné informace zasílat Zhotoviteli nejpozději do
následujícího pracovního dne od obdržení žádosti dodavatele na e-mail Zhotovitele
uvedený v záhlaví Smlouvy, není-li později dohodnuto mezi stranami jinak.

8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

8.1. Předání a převzetí projektové dokumentace včetně dokladů dle čl. 3.2. smlouvy (díla)
a stavebního povolení a dalších dokladů dle 3.1.1.5 Smlouvy bude provedeno na základě
písemného Předávacího protokolu, který bude potvrzen zástupci obou smluvních stran.
Předávací protokol bude vyhotoven i v případě dílčího předání díla. Místem předání díla
je ÚMČ Brno - Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno. Protokol se vyhotovuje ve 2
stejnopisech, po jednom pro každou stranu.

8.2. Povinnost Zhotovitele předat dílo Objednateli je splněna, je-li předáno včas, ve stavu
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a je schopno užívání k účelu, ke
kterému bylo vyhotoveno. Nedokončené dílo není Objednatel povinen převzít.

8.3. Povinnost Zhotovitele předat stavební povolení (čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy) je splněna, je-li
stavební povolení předáno Objednateli spolu s doklady zajištěnými v souvislosti sjeho
zajištěním včas.

8.4. Povinnost zpracování vysvětlení zadávací dokumentace je splněna, je-li řádně a včas
zpracována a zaslána elektronicky na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví smlouvy.

9. Odpovědnost za vady díla, záruka, odpovědnost za škodu

9.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace včetně souvisejících
dokladů bude mít v době jejich předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené
obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, vlastnosti
dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé
užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.
Zhotovitel dále odpovídá za to, že je dílo kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných
vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání Objednateli.
Za vady, které se projeví po předání díla, odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky.
Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i
navržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a
objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech
řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v
konečném důsledku znamená rozšíření předmětu Smlouvy o dílo na provedení stavby (tj.
rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o
neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož Objednatel bude stavbu financovat) či
zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací).

9.2. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu
s touto Smlouvou či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se
okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné
škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu
provedení díla v délce 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla
nebo jeho části. Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že projektová dokumentace bude
respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti
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a bezpečnosti provozu. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba
neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu
odstraňování vytknuté vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.

9.4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla projektová dokumentace
v době předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu
s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní
Zhotovitel vadu do 10 dnů od jejího uplatnění. Objednatel je povinen vady písemně
vytknout u Zhotovitele nejpozději do konce záruční doby. V případě, že Zhotovitel vady
v uvedených lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad
prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů,
převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče,
kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je
podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů
Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití
písemně trval.

9.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností
vyplývajících z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem a to včetně
odpovědnosti za škodu, která Objednateli vznikne při výběru zhotovitele Stavby
v zadávacím řízení veřejné zakázky v důsledku vady projektové dokumentace a při
realizaci Stavby v důsledku vady projektové dokumentace dle ust. § 2629 a 2630
Občanského zákoníku. Promlčecí doba u práva na náhradu škody neskončí dříve, než
uplyne záruční doba Stavby dle smlouvy o dílo mezi Objednatelem jako objednatelem
Stavby a zhotovitelem Stavby, nejpozději však za 15 let.

9.7. Zhotovitel odpovídá i za škody, které vzniknou Objednateli v souvislosti s užitím
předmětu plnění dle této smlouvy nebo které Zhotovitel způsobil objednateli jinak.

10. Autorská práva k projektové a související dokumentaci

10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem, občanským zákoníkem a
veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou
součástí českého právního řádu.

10.2. Smluvní strany se dohodly, že použití projektové dokumentace a další dokumentaci
zpracované pro účel této Smlouvy včetně vysvětlení zadávací dokumentace k ní se řídí
následujícími pravidly:

10.2.1. originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou
a zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je Stavba, pro kterou byly připraveny,
provedena či nikoli. Objednatel je oprávněn si ponechat řádně autorizované kopie
projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů,
grafických zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod
k vlastnímu užívání díla.

10.2.2. plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření Objednatel není
oprávněn použít bez výslovného souhlasu Zhotovitele pro projektování jiných
staveb, než pro kterou byly Zhotovitelem zpracovány a dodány Objednateli dle
této Smlouvy;

10.2.3. předkládání či rozšiřování projektové dokumentace uvedené v čl. 2.2. této
Smlouvy v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele Stavby včetně
zákonného zveřejnění zadávací dokumentace, jejíž je součástí, pro následné
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opravy a úpravy Stavby a v souvislosti s nimi nebo jeho části nebude považováno
za porušení autorských práv Zhotovitele.

10.3. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užívat (dále jen „licence“)
v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující
a výhradní licence oprávněn projektovou dokumentaci a související dokumentaci využívat
k realizaci uvedené Stavby a následným jejím nepodstatným opravám a úpravám, použít
projektovou dokumentaci jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace;
pro výběr zhotovitele Stavby v rámci zadávacího řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pro zhotovení skutečného
provedení stavby; poskytnout podlicenci k užití projektové dokumentace vždy
v souvislosti se Stavbou apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání
ochrany autorského práva k autorskému dílu. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i
veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně
díla.

11. Smluvní pokuty a Úrok z prodlení

11.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla je Objednatel oprávněn uplatnit u
Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení (bez
DPH).

11.2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním stavebního povolení a souvisejících dokladů
je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové
ceny díla za každý den prodlení (bez DPH).

11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. 9 odst. 9.4. této Smlouvy,
je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za
každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

11.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý
den prodlení.

11.5. V případě nesplnění povinnosti k podání vysvětlení zadávací dokumentace k dotazům
dodavatelů dle čl. III odst. 3.1.1.6. Smlouvy k projektové dokumentaci ve lhůtách
sjednaných touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn uplatnit po Zhotoviteli smluvní
pokutu 5.000 Kč za každé porušení.

11.6. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto
vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů
od doručení této výzvy.

11.7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši.
Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

11.8. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského úrok z prodlení v zákonné výši.
Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak
na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.
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12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana pro podstatné porušení této
Smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem
následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.2. Podstatným porušením této Smlouvy se považuje:

> Vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené;

> prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 10 dnů,
s výjimkou případu, kdy prodlení Zhotovitel nezavinil.

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě úpadku Zhotovitele ve
smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění a v případě, že se
Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

12.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení Objednatelem,
ačkoli byl Objednatel Zhotovitelem na porušení těchto povinností písemně upozorněn,
s uvedením, že pokud Objednatel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je
Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

12.5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně.

12.6. Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i vůči části plnění dle této smlouvy.

13. Pojištění

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že pro případ pojistné události související s prováděním díla a
inženýrskou činností dle této Smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu
či autorizované osoby pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele
(profesní odpovědnost autorizovaných osob dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů) na pojistnou hodnotu minimálně 500.000,- Kč. Tuto pojistnou
Smlouvu je povinen včetně jejích změn předkládat Objednateli na jeho vyžádání.
Zhotovitel musí být pojištěn po dobu plnění Smlouvy, jakož i po dobu záruky z této
smlouvy a doby trvání záruky dle smlouvy o dílo na realizaci Stavby.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:
- za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele
považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
- návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
- dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou
smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
- mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních
podmínkách bez odchylek;
- faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením
Smlouvy.
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14.2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně
svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění
této Smlouvy.

14.3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., v platném znění.

\
\

1
14.4. Smlouvaje sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

14.6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací
smlouvy do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (jsou-li splněny zákonné
podmínky pro registraci). Registraci smlouvy zajišťuje Objednatel.

14.7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy
na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.

14.8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání
veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí
informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9
odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů).

14.9. Rozhodnutí o výběru Zhotovitele díla na základě svěřené působnosti zadavatele dle
Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválené na 97. schůzi konané dne
27.06.2018 usnesením č. 18R97/15, ve znění pozdějších změn je v působnosti Odboru
majetkového ÚMČ Brno - Královo Pole. O výběru Zhotovitele díla rozhodla Ing.
Markéta Hánová, vedoucí odboru majetkového dne 28.01.2019.

14.10. Smlouva byla schválena rozhodnutím Ing. Markéty Hánové, vedoucí Odboru
majetkového ze dne 01.02.2019.

ROZHODČÍ DOLOŽKA

V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této
smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou
odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci.
V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným
rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České
advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv
zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr.
Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí
řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno,
Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato
zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele v takovém
případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do
datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může
být pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje
za vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu
sporu, minimálně však 1.500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč.
K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího
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řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek
účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání
soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné a
odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný
rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem
musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení
rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

V Brně dne: - 5. 02. 2019

Za Objednatele:

V Brně dne: ?

Za Zhotovitele:

starostkaAlČ Brno - Královo Pole jednatel společnosti
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