

# SMLOUVA O DÍLO

## číslo: 2019008

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu §2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1 OBJEDNATEL: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

Adresa: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž  
Registrace: KS Brno B/1147  
Zast. dle písemného pověření: xxx  
výrobně technickým náměstkem

Osoby oprávněné jednat  
- ve věcech technických: xxx, vedoucí TP  
xxx, vedoucí PV

IČ: 49451871 Bankovní spojení: Komerční banka  
DIČ: CZ49451871 č. účtu: xxx

#### **1.2. ZHOTOVITEL : AQOL s.r.o.**

Adresa : Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zastoupený : xxx,  
jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat  
- ve věcech smluvních: xxx  
- ve věcech technických: xxx

IČ: 05109469 Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.  
DIČ: CZ05109469 č. účtu: xxx

Společnost AQOL s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 66289.

## **ČI. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě zpracuje pro objednatele projektovou dokumentaci:

### **OPRAVA VÝTLAČNÉHO ŘADU ČS HOLEŠOV – VDJ ŽOPY, 3.ETAPA (AKTUALIZACE 2019)**

- 2.2 Předmětem díla je aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a zajištění související inženýrské činnosti (IČ).
- 2.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.

## **ČL. 3. ROZSAH A OBSAH DÍLA**

- 3.1 Dokumentace pro provedení stavby řeší nahrazení stávajícího ocelového výtláčného řadu DN250 potrubím z HDPE 315 x 28,6 mm PE100RC a to v délce cca 500 m. Počátek opravy je na kraji ulice K Větráku, kde byla ukončena oprava prováděná v rámci 2. etapy.
- 3.2 Dokumentace byla zpracována v roce 2016. Na základě požadavku objednatele bylo v této dokumentaci navrženo bezvýkopové položení nového potrubí, a to metodou horizontálního řízeného vrtání.
- 3.3 S ohledem na změnu současných podmínek na stavebním trhu (cena potrubí pro bezvýkopovou pokládku, náklady na horizontální řízené vrtání) bude v rámci aktualizace dokumentace provedeno přepracování projektové dokumentace tak, že bude potrubí pokládáno do otevřeného zářezu a to v celé své trase.
- 3.4 V rámci aktualizace bude tedy provedeno:
- přepracování textové a výkresové části PD
  - zpracování nového položkového rozpočtu
  - zajištění aktuálních stanovisek jednotlivých správců inženýrských sítí
  - podání žádosti o uzavření smlouvy s ŘSZK pro křížení silnice II/490
  - zaslání oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků dotčených stavbou o připravované stavbě (opravě)
- 3.5 DPS bude přiměřeně k rozsahu stavby obsahovat příslušné přílohové části v rozsahu přílohy č. 13 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 3.6 Součástí předmětu díla není:
- pořízení digitálních mapových podkladů
  - vytýčení stávajících inženýrských sítí
  - úhrada správních poplatků a dalších ve smlouvě neuvedených činností
  - projektová dokumentace případných přeložek ostatních inženýrských sítí

#### **ČL. 4. ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ DÍLA**

- 4.1 Textová a výkresová část dokumentace DPS bude vypracována a dodána v rámci dojednané ceny 1x na CD a v 5 tiskových vyhotoveních, z toho 2 vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem.
- 4.2 Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu.
- 4.3 Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele, odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejně-právních orgánů a organizací.
- 4.4 Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

#### **ČI. 5. DOBA PLNĚNÍ**

- 5.1 Zhotovitel předá dílo (DPS + IČ) v termínu do **31.3.2019** a to za předpokladu, že se podaří uzavřít smlouvy o právu provést stavbu a získat kladná stanoviska dotčených orgánů a organizací.
- 5.3 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,05 % z ceny díla za každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.
- 5.4 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn vypracováním a odevzdáním dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání projektu a podpis předávacího protokolu zástupcem objednatele.

#### **ČL. 6. SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE**

- 6.1 Objednatel zhotoviteli předá tyto dostupné podklady:
- data z GIS v elektronické podobě
- 6.2 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů a zpřístupnění vodárenských objektů. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.
- 6.3 Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

#### **ČL.7. CENA DOKUMENTACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 7.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu Čl. 2 a 3 této smlouvy je dojednaná dohodou smluvních stran.
- 7.2 Kalkulace ceny je v souladu se sazebníkem pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2018.

Dokumentace pro provádění stavby (DPS):

| Činnost               |                                                            | Inv. náklad | UNIKA 2016 |       |         | Stupeň dokumentace |        | Sleva | Celková cena     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|---------|--------------------|--------|-------|------------------|
| Pol.                  | Popis                                                      | Kč          | Tab.č.     | Pásmo | c (Kč)  | Ozn.               | % c    | %     | Kč               |
| <b>1</b>              | <b>Projektová dokumentace</b>                              |             |            |       |         |                    |        |       |                  |
| 1.1                   | Projektová dokumentace pro provedení stavby - přepracování | 2 800 000   | 13         | III   | 368 250 | DPS                | 42,00% | 70%   | 46 400,00        |
| 1.2                   | Položkový rozpočet                                         |             |            |       |         |                    |        |       | 8 000,00         |
| 1.2                   | Stanoviska správců inženýrských sítí                       | 2 800 000   | 13         | III   | 368 250 | IČ                 | 3,00%  |       | 11 000,00        |
| 1.3                   | Oznámení vlastníkov (nájemci) pozemku - 1000 Kč/ks*        |             |            |       |         |                    |        |       | 0,00             |
| <b>CELKEM BEZ DPH</b> |                                                            |             |            |       |         |                    |        |       | <b>65 400,00</b> |

- 7.3 Ceny označených položek (\*) budou při fakturaci upraveny dle skutečného rozsahu prací či úkonů.
- 7.4 K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace.
- 7.5 Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po odevzdání celého díla. Faktura je splatná do 14 dní po jejím obdržení.
- 7.6 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.7 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele zpracováním návrhů řešení oprav částí objektu mimo rozsah uvedený ve smlouvě, budou náklady na jejich zpracování po předchozím odsouhlasení objednatelem připočteny k výše uvedené ceně při fakturaci.
- 7.8 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil.

## **Čl. 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA**

- 8.1 Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po dobu 2 let od vydání příslušných stavebně právních rozhodnutí, nejdéle však 36 měsíců od data předání a převzetí příslušné části díla.
- 8.2 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, normami (ČSN, popř. jinými předpisy je nahrazujícími), popřípadě vlastnosti obvyklé; dále odpovídá za to, že předmět plnění nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předané projektové dokumentaci je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují k předmětu plnění a že řešení projektové dokumentace je navrženo s přihlédnutím k objednatelovým stanovenému účelu ekonomicky přiměřené.
- 8.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od

objednatele, jejichž vadnost či nesprávnost nemohl ani při vynaložené veškeré relevantní péči zjistit.

- 8.4 Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného dojednání se nevylučuje.  
Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
- 8.5 Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou zhotovitele.

## **ČI. 9. ZMĚNA ZÁVAZKU**

- 9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele.  
Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodloužení se splněním jeho povinnosti spolupráce, dojednané v této smlouvě.
- 9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-ti dnů od odeslání dodatku druhé straně.

## **ČI. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ**

- 10.1 Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu smlouvy je doručený zhotoviteli. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.
- 10.2 Obě strany berou na vědomí, že údaje v této Smlouvě budou uveřejněny dle zákona „O registru smluv“ č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 10.3 Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady anebo jiné změny, je odmítnutím předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh.
- 10.4 Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou smluvních stran.
- 10.5 Tato smlouva je vystavená ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím podepsání obdrží dvě vyhotovení.
- 10.6 Objednavatel se zhotovitelem prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné informace či údaje, které by nemohly nebo neměly být zveřejněné.

\*\*\*

V Kroměříži, dne  
Objednatel:

V Olomouci, dne  
Zhotovitel:

xxx  
výrobně-technický náměstek

xxx  
jednatel společnosti