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PŘÍLOHA

REKONSTRUKCE POLNÍ 

CESTY

HPC 2 v k.ú. ARNOLTICE

C – STAVEBNÍ ČÁST

Tuto část dokumentace pro GEPARD, s.r.o. zpracoval: GEPARD, s.r.o.

Štefánikova 52, Praha 5
xxxxxxxx; IČO: xxxxxxxx
VYPRACOVAL xxxxxxxx

ODPOVĚDNÝ xxxxxxxx DATUM 8/2016

VEDOUCÍ ZAKÁZKY xxxxxxxx ZAK. ČISLO 17/2016

C 015VÝKAZ VÝMĚR

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ           OBEC            Arnoltice ARCH. 2964-17/2016

OBJEDNATE

L

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 

úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2,  415 

02 Teplice

ČÍSLO PARÉ
PŘÍLOHY



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15. 7. 2016

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj IČ: 01312774

 DIČ: není plátcem DPH

Zhotovitel: TIRAST s.r.o. IČ: 02072530

 DIČ: CZ02072530

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 460 000,00
0,00

5 460 000,00

CZK 6 606 600,00

15,00% 0,00 0,00

21,00% 5 460 000,00 1 146 600,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
16010

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 2  v k.ú. Arnoltice
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Kód: 16010

Stavba:

Místo:  Datum: 15. 7. 2016

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

5 460 000,00 6 606 600,00

6 606 600,005 460 000,00102 SO 102 HPC 2

5 460 000,00 6 606 600,00

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 2  v k.ú. Arnoltice
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

6 606 600,00

5 460 000,00
0,00

5 460 000,00

5 460 000,00 1 146 600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 2  v k.ú. Arnoltice

102 - SO 102 HPC 2

15. 7. 2016

01312774

není plátcem DPH

02072530

CZ02072530

TIRAST s.r.o.

Strana 4 z 11



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

92 797,31

67 000,00

24 797,31

1 000,00

0,00

5 460 000,00

5 367 202,69

1 566 479,43

301 590,00

24 403,00

172 629,36

3 145 247,80

13 906,00

120 075,05

22 872,05

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 2  v k.ú. Arnoltice

102 - SO 102 HPC 2

15. 7. 2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

5 460 000,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 111201101 m2 53,00

53,00

2 K 111201401 m2 53,00

53,00

3 K 112101102 kus 5,00

5,00

4 K 112201102 kus 5,00

5,00

5 K 114203402 m2 141,00

141,00

6 K 121103111 m3 2 325,60

2 325,60

7 K 121103112 m3 122,40

122,40

8 K 122101102 m3 547,50

547,50

9 K 122201102 m3 182,50

182,50

10 K 122201109 m3 54,75

54,75

11 K 131201102 m3 280,00

280,00

12 K 131201109 m3 84,00

84,00

13 K 132201201 m3 18,36

14,60

3,76

5 460 000,00

5 367 202,69

1 566 479,43

"pro horskou vpusť" 1,70*1,70*1,3

"jáma pro průlehy" 35,00*4,00*2,00

Příplatek za lepivost u hloubení jam 

nezapažených v hornině tř. 3
25,00 2 100,00

280*0,30

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
185,00 3 396,60

"pro propustek" 0,86*24,25*0,70

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 1000 m3
65,00 11 862,50

730*0,25

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 

1 až 3
25,00 1 368,75

730*0,25*0,30

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
65,00 18 200,00

11628*0,20

Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu 

do 1:2
65,00 7 956,00

612*0,20

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 1 a 2 objem do 1000 m3
45,00 24 637,50

730*0,75

Odstranění pařezů D do 500 mm 610,00 3 050,00

5

Srovnání lomového kamene do měřitelných 

figur  s přemístěním do 50 m
202,00 28 482,00

"průleh"  141

Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a 

svahu do 1:5
35,00 81 396,00

53

Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm
11,00 583,00

53

Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm 404,00 2 020,00

5

15. 7. 2016

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 

100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
53,50 2 835,50

ROZPOČET

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 2  v k.ú. Arnoltice

102 - SO 102 HPC 2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18,36

14 K 132201209 m3 5,51

5,51

15 K 132212101 m3 2,13

2,13

16 K 132212109 m3 0,64

0,64

17 K 162301101 m3 3 346,18

257,80

221,40

168,00

730,00

280,00

14,60

0,86

0,43

257,80

898,00

516,00

0,86

0,43

3 346,18

18 K 162301402 kus 5,00

5,00

19 K 162301412 kus 5,00

5,00

20 K 162301422 kus 5,00

5,00

21 K 162701105 m3 1 805,80

2 448,00

730,00

14,60

280,00

"výkop pro komunikaci"                                                     

730

"výkop pro propustek"                                                       

14,60

"výkop pro průleh"                                                            

280

5

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 

mm
432,00 2 160,00

5

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
178,00 321 432,40

"zemina  ze skrývky rozprostření vegetační 

vrstvy"     12240*0,20

"zemina z mezideponie pro zásyp hran 

komunikací a násypová tělesa podél cesty" 516

"zemina z mezideponie pro zásyp výkopu pro 

horskou vpusť" 0,86

"zemina z mezideponie pro zásyp výkopu pro 

chráničku" 0,43

Součet

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých 

do 5 km D kmene do 500 mm
176,00 880,00

5

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých 

do 5 km D kmene do 500 mm
890,00 4 450,00

"zemina na  mezideponii ze skrývky pro zpětné 

zásypy podél hran cesty a násypová tělesa 

podél cesty" 221,40

"zemina na  mezideponii ze skrývky pro násyp 

aktivní zóny"  898-730

"zemina na  mezideponii z výkopů pro 

komunikaci pro zpětné násypy"  730

"zemina na  mezideponii z výkopů 

prozasakovací průleh pro zpětné násypy"  280

"zemina na  mezideponii z výkopů pro 

propustek" 14,60

"zemina na  mezideponii z výkopů pro horskou 

vpusť" 0,86

"zemina na  mezideponii z výkopů pro 

chráničku" 0,43

"zemina z mezideponie pro rozprostření 

vegetační vrstvy tl.100mm" (258+2320)*0,10

"zemina z mezideponie pro násyp aktivní zóny"  

898

"rýha pro chráničky" 0,50*0,50*8,50

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 

mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 

3

1 500,00 960,00

"rýha pro chráničky" 0,50*0,50*8,50*0,30

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
57,00 190 732,26

"zemina na  mezideponii ze skrývky pro zpětné 

rozprostření vegetační vrstvy" 257,80

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
25,00 137,75

18,36*0,30

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
2 855,00 6 081,15
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3,76

2,13

-898,00

-515,60

-257,80

-0,86

-0,43

1 805,80

22 K 162701109 m3 18 058,00

18 058,00

23 K 167101102 m3 1 673,09

257,80

898,00

516,00

0,86

0,43

1 673,09

24 K 171101102 m3 515,60

515,60

25 K 171101104 m3 898,00

898,00

26 K 171201201 m3 3 477,19

1 804,10

1 673,09

3 477,19

27 K 171201211 t 3 250,44

3 250,44

28 K 174101101 m3 1,29

0,86

0,43

1,29

29 K 181006111 m2 258,00

258,00

"zásyp výkopu pro horskou vpusť"                                

0,86

"zásyp výkopu pro chráničku "                                      

0,43

Součet

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m 

schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
6,00 1 548,00

258

"na mezideponii" 

257,80+221,40+898+280+14,60+0,86+0,43

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
27,00 87 761,88

1805,80*1,80

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
109,00 140,61

"zpětný zásyp hran komunikací a násypová 

tělesa podél cesty" 515,60

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 102 % PS
115,00 103 270,00

"aktivní zona" 898

Uložení sypaniny na skládky 12,00 41 726,28

"na skládce" 1804,10

"zemina z mezideponie pro rozprostření 

vegetační vrstvy tl.100mm" (258+2320)*0,10

"zemina z mezideponie pro násyp aktivní zóny"  

898

"zemina z mezideponie pro zásyp hran 

komunikací a násypová tělesa podél cesty" 516

"zemina z mezideponie pro zásyp výkopu horské 

vpusti" 0,86

"zemina z mezideponie pro zásyp výkopu pro 

chráničku" 0,43

Součet

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 96 % PS
65,00 33 514,00

"zásyp výkopu pro horskou vpusť "                                

-0,86

"zásyp výkopu pro chráničku "                                        

-0,43

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

6,50 117 377,00

1805,80*10

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
45,00 75 289,05

"výkop pro horskou vpusť"                                               

3,76

"výkop pro chráničku"                                                       

2,13

"odečítá se zemina zpětně použitá pro "

"násyp aktivní zóny"                                                         

-898

"zpětný zásyp hram komunikací a násypová 

tělesa"       -515,60

"zpětné rozprostření  vegetační vrstvy"                         

-(258+2320)*0,10
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 181006121 m2 2 320,00

2 320,00

31 K 181411121 m2 258,00

258,00

32 K 181411123 m2 2 320,00

2 320,00

33 M 005724100 kg 79,66

79,66

34 K 181951102 m2 10 502,00

10 502,00

35 K 182101101 m2 894,00

894,00

36 K 182201101 m2 1 426,00

1 426,00

37 K 184807111 m2 24,00

24,00

38 K 184807112 m2 24,00

24,00

    2 - Zakládání

39 K 211511111 m3 249,50

249,50

40 K 211971110 m2 34,00

34,00

41 K 212755218 m 27,00

27,00

42 K 213141111 m2 140,00

140,00

43 K 213141131 m2 355,00

355,00

44 M 693660530 m2 581,90

581,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

45 K 388129310 kus 1,00

1,00

46 M 59300001 kus 1,01

1,01

47 K 388129720 kus 1,00

301 590,00

24 403,00

Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS 

uzavřeného profilu hmotnosti do 2 t
1 511,00 1 511,00

1

Prefabrikovaná horská vpusť TZV 90/90/115, 

včetně otvoru 
7 200,00 7 272,00

1*1,01

Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných 

kanálů pro IS hmotnosti do 1 t
470,00 470,00

"dno průlehu " 140

Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š 

do 3 m
45,00 15 975,00

"šikmé stěny průlehu " 355

geotextilie separační a filtrační 75,00 43 642,50

495*1,10 +34*1,10

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 

geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2
30,00 1 020,00

"opláštění drenážní trubky "  34

Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 200 mm bez lože
195,00 5 265,00

27

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 

sklonu do 1:5 š do 3 m
35,00 4 900,00

4,00*1,50*4

Odstranění ochrany stromu bedněním 134,50 3 228,00

4,00*1,50*4

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

lomovým kamenem
925,00 230 787,50

"zasakovací průleh" 249,50

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 53,20 47 560,80

894

Svahování násypů 45,60 65 025,60

1426

Zřízení ochrany stromu bedněním 500,00 12 000,00

osivo směs travní parková 150,00 11 949,00

"30g/m2"

(258+2320)*0,03*1,03

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 11,90 124 973,80

10502

2320

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
25,00 6 450,00

258

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 ve svahu do 1:1
15,00 34 800,00

2320

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m 

schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5
36,70 85 144,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,00

48 M 59300002 kus 1,01

    4 - Vodorovné konstrukce

49 K 451311512 m2 109,50

60,00

49,50

109,50

50 K 451541111 m3 0,14

0,14

51 K 451571311 m2 49,50

49,50

52 K 452311151 m3 0,27

0,27

53 K 465513128 m2 109,50

60,00

49,50

109,50

    5 - Komunikace pozemní

54 K 561061131 m2 10 502,00

10 502,00

55 M 585910620 t 231,57

231,57

56 K 564762111 m2 8 257,00

8 257,00

57 K 564851111 m2 60,00

60,00

58 K 564861111 m2 9 645,00

9 645,00

59 K 567123115 m2 60,00

60,00

60 K 569831111 m2 222,50

222,50

61 K 573431111 m2 591,00

591,00

62 K 573431112 m2 591,00

591,00

172 629,36

3 145 247,80

222,50

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem ze silniční emulze v množství 1,20 

kg/m2

65,00 38 415,00

591

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem ze silniční emulze v množství 1,40 

kg/m2

69,00 40 779,00

591

"minimální tloušťka 150mm- průměrná tl. cca 

200mm" 

"vozovky" 687+8958

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4  

tl 150 mm
261,00 15 660,00

"konstrukce brodu " 60

Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm 83,00 18 467,50

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm 139,00 1 147 723,00

591+7666

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 89,00 5 340,00

"konstrukce brodu" 60

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 115,00 1 109 175,00

Součet

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy 

přes 5000 m2

25,00 262 550,00

10502

pojivo  hydraulické pro stabilizaci Dorosol C 50 2 190,00 507 138,30

10502*0,40*0,03*1,75*1,05

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 

otevřený výkop
2 710,00 731,70

"C 20/25 XF3 -pod horskou vpusť "  0,27

Dlažba z lomového kamene na cementovou 

maltu s vyspárováním tl 150 mm
1 200,00 131 400,00

"konstrukce brodu" 60

"konstrukce příkopů" 49,50

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě 1 044,00 146,16

"pod horskou vpusť štěrkodrť 0/8"  0,14

Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného 

vrstva tl do 100 mm
125,00 6 187,50

"zpevění svahů příkopu" 49,50

"krycí deska na horskou vpusť ,vč.mříže" 1

Krycí deska prefabrikovanéTZV 90/90/15 

,včetně mříže
15 000,00 15 150,00

Podklad pro dlažbu z betonu prostého 

mrazuvzdorného tř. C 20/25 XF vrstva tl  50 

mm

312,00 34 164,00

"konstrukce brodu"  60

"svahy příkopů"  49,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    8 - Trubní vedení

63 K 877000001 m 8,50

8,50

8,50

64 K 899623161 m3 1,70

1,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 K 919521120 m 24,25

24,25

66 M 592237120 kus 10,10

10,10

67 K 919535558 m3 7,28

7,28

68 K 966000001 kus 2,00

    998 - Přesun hmot

69 K 998225111 t 388,32

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

70 K 011324000 Kč 1,00

71 K 012303000 Kč 1,00

72 K 031002000 Kč 1,00

73 K 012103000 Kč 1,00

74 K 013254000 R Kč 1,00

75 K 013203000 Kč 1,00

76 K 013254000 Kč 1,00

    VRN3 - Zařízení staveniště

77 K 031000001 Kč 1,00

    VRN9 - Ostatní náklady

78 K 090001000 Kč 1,00Ostatní náklady -dopravně inženýrská opatření 1 000,00 1 000,00

13 906,00

120 075,05

22 872,05

92 797,31

67 000,00

24 797,31

1 000,00

Geodetické vytýčení IS 7 500,00 7 500,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 5 000,00 5 000,00

Zařízení staveniště 24 797,31 24 797,31

7,28

Řezání železobetonové trouby DN 400mm 1 500,00 3 000,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

58,90 22 872,05

Předběžný archeologický průzkum 3 000,00 3 000,00

Vytýčení staveniště 1 500,00 1 500,00

Vytýčení stavby 20 000,00 20 000,00

Geodetická dokumentace skutečného 

provedení stavby
15 000,00 15 000,00

Geometrický plán dle skutečného provedení 

stavby
15 000,00 15 000,00

Montáž a dodávka půlené chráničky AROT DN 

110mm
1 115,00 9 477,50

"ochrana optického kabelu" 8,50

Součet

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 

prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu
2 605,00 4 428,50

"obetonování chrániček " 1,70

Zřízení silničního propustku z trub betonových 

nebo ŽB DN 400
2 775,00 67 293,75

24,25

trouba betonová se zabudovaným těsnením 

TBH-Q 40/250/Z D 40x250x7,5 cm
2 525,00 25 502,50

10*1,01

Obetonování trubního propustku betonem 

prostým tř. C 20/25 XF
3 335,00 24 278,80
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