



009135

Smlouva
o spolupráci při umístění a provozování veřejných dobíjecích stanic
pro elektromobily u vybraných čerpacích stanic pohonných hmot
(dále jen jako „Smlouva“)

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Evidenční číslo PRE: G1230/2019/021

Evidenční číslo ČEPRO: ...047242

Článek I.
Smluvní strany

Smluvní strany:

Pražská energetika, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2405
se sídlem: Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10

IČO: 601 93 913

DIČ: CZ60193913, plátce DPH

zastoupená: Ing. Pavlem Elisem, předsedou představenstva a

Alexanderem Manfredem Slobodou, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

zveřejněné číslo účtu: 4001-0900109423/0300

a

ČEPRO, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, oddíl B, vložce 2341,
se sídlem: Dělnická 12, č.p. 213, Praha 7, PSČ: 170 04

IČO: 60193531,

DIČ: CZ60193531, plátce DPH

zastoupená: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Vojtíškem, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 1

zveřejněné číslo účtu: 11902931/0100

(dále jen jako „Čepro“ a „PRE“, PRE a Čepro společně též jako „smluvní strany“)

Článek II.
Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek spolupráce smluvních stran za účelem a v rámci rozvoje nízko emisní dopravy v oblasti elektromobility, zejména při realizaci projektu podpořeného z operačního programu OP Doprava. Smluvní strany uzavřely dne 28. března 2018 smlouvu o společném záměru, tato Smlouva uvedenou smlouvu o společném záměru a

práva a závazky v ní obsažené rozvíjí, konkretizuje a doplňuje. Účelem spolupráce smluvních stran je přinést uživatelům elektromobilů v České republice možnost nabíjet svá vozidla přímo na čerpacích stanicích pohonných hmot a tím společně dosáhnout významného postavení v oblasti obsluhy na elektromobilním trhu v České republice.


2. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany rozhodly uzavřít tuto Smlouvu, která stanoví práva a závazky smluvních stran v souvislosti se zpřístupněním elektromobility zákazníkům u vybraných čerpacích stanic pohonných hmot ve vlastnictví/nájmu Čepro, a to následujícími kroky:

2.1 zbudováním technologie dobíjecích stanic pro elektromobily (dále jen jako „DS“) u stranami této Smlouvy vybraných čerpacích stanic pohonných hmot ve vlastnictví nebo nájmu Čepa (dále jen „ČS“), včetně provedení veškerých souvisejících přípravných, projekčních, inženýrských, stavebních, montážních a administrativních prací;

2.2 následném provozování řádně zřízených DS podle podmínek této Smlouvy. V této souvislosti budou touto Smlouvou a jednotlivými nájemními či podnájemními smlouvami sjednány služby související s provozem DS. S ohledem na skutečnost, že kromě nájemního vztahu k provozu DS může mezi smluvními stranami vzniknout i podnájemní vztah, použije se ujednání o nájmu v této Smlouvě přiměřeně i pro případný podnájem, resp. podnájemní smlouvu.

3. Čepro je vlastníkem nebo nájemcem jednotlivých ČS tvořících síť čerpacích stanic pohonných hmot rozprostřenou po celém území České republiky. Právní vztahy Čepa se smluvními partnery (nájemci) ČS (dále jen jako „Partner“/„Partneři“) v zásadě umožňují naplnění účelu a předmětu této Smlouvy. V případě, kdy pro konkrétní ČS zjistí kterákoliv ze smluvních stran kolizi s některým z ustanovení Smlouvy, zavazuje se v průběhu plnění této Smlouvy na takové omezení druhou smluvní stranu bezodkladně písemně upozornit. Smluvní strany se zavazují vyvinout součinnost a přiměřené úsilí a provést úkony potřebné k odstranění identifikované kolize, pokud je to možné a účelné vzhledem k předmětu a účelu Smlouvy.
4. PRE prohlašuje, že disponuje odpovídajícími odbornými a jinými předpoklady pro plnění dle Smlouvy, jakož i potřebnými oprávněními pro zajištění provozu a služeb ve smyslu ustanovení této Smlouvy a jednotlivých nájemních, resp. podnájemních smluv tak, aby výstavba i provoz DS byly řádně zajištěny v souladu s příslušnými platnými správními, daňovými, technickými, bezpečnostními a dalšími obecně závaznými předpisy.
5. PRE dále prohlašuje, že je připravena přijmout finanční rizika, spojená s realizací tohoto dlouhodobého projektu, přičemž za jeden z hlavních cílů projektu považuje zajištění přiměřené návratnosti svých investic v časovém horizontu, který vyplývá z této Smlouvy. Čepro bere tyto skutečnosti na vědomí a s ohledem na uvedené obě smluvní strany tuto Smlouvu uzavírají.
6. DS se pro účely této smlouvy rozumí stanice pro dobíjení minimálně vybavená DC konektory s nabíjecími standardy CHAdeMO a CCS, které umožňují nabíjení s výkonem nejméně 50 kW.

7.

- 
8. Veškeré úkony uvedené výše v čl. 7.1 až 7.5 budou prováděny na náklady a odpovědnost PRE, to vše při poskytování přiměřené součinnosti ze strany Čepra. Smluvní strany se zavazují k veškerým jednáním a úkonům dle Smlouvy přistupovat bez zbytečného odkladu a s odbornou péčí.
 9. Znění závazného souhlasu Čepra k SUP a vzorové znění nájemní smlouvy, tvoří nedílnou součást této Smlouvy jakožto její přílohy č. 2. a č. 3. V případě uzavření podnájmu k DS, se pro podnájemní smlouvu přiměřeně použijí vzorové znění nájemní smlouvy, která je přílohou č. 3 této Smlouvy a Souhlas vlastníka s podnájemní smlouvou, který je přílohou č. 5 této smlouvy.

Článek III.

SUP – SPECIFIKACE SOUVISEJÍCÍ SOUČINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Čepro se zavazuje za účelem zpracování SUP pro jednotlivé ČS uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy poskytnout PRE v přiměřené lhůtě v rámci svých možností podkladové materiály a informace, zejména:
 - informace o pozemcích v areálu ČS (snímek pozemkové mapy, LV, geometrické plány, informace o sousedních parcelách apod.);
 - mapové a situační podklady k areálu ČS (zaměření, projektová dokumentace, informace o podzemních sítích apod.);
 - případné informace z předchozích územních, stavebních a jiných obdobných řízení, realizovaných v areálu ČS;
 - dokumentaci o ochraně před výbuchem – stanovení a rozsah zón s nebezpečím výbuchu;
 - ostatní informace a provozně-obchodní údaje (provozní doba ČS apod.);
 - informace o známých překážkách na straně Čepra nebo o jiných známých překážkách v souvislosti s plněním dle této Smlouvy.
2. V případě překážek na straně Čepra bude vyvinuto přiměřené úsilí k jejich řešení projednáním oběma smluvními stranami, v případě jiných překážek bude přistoupeno k jednání stran této Smlouvy s dotčeným subjektem.
3. Podklady dle čl. III. odst. 1 Čepro zpracuje a bude předávat PRE postupně bez zbytečného prodlení. Rozsah předávaných podkladů mohou zástupci obou stran upřesnit jednáním dle situace na konkrétní ČS. Čepro je oprávněna požadovat náhradu obvyklých nákladů vynaložených na zhotovení kopií, pořízení nosičů a případné poštovné.
4. Informace o možnosti připojení dané DS na elektrorozvodnou distribuční síť a možnosti výběru konkrétního umístění v areálu každé příslušné ČS zajistí na vlastní náklady PRE.

5. PRE se zavazuje, že práce na příslušné SUP zahájí neprodleně po uzavření této Smlouvy a SUP pro veškeré ČS uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy předloží Čepu k udělení souhlasu nejpozději do [REDACTED]

Článek IV.

ZPRACOVÁNÍ STUDIE UMÍSTĚNÍ A PROVEDITELNOSTI (SUP)

1. Případné zaměření, průzkumné a jiné potřebné přípravné práce a/nebo projednání pro zpracování konkrétního SUP zajistí PRE na vlastní náklady.
2. PRE se zavazuje s Čepem v průběhu prací na SUP své záměry, stejně jako ostatní související záležitosti, konzultovat a respektovat Čepem učiněné připomínky a zejména skutečnost, že provozování DS je doplňkovým provozem k hlavnímu provozu ČS. Čepro se zavazuje k poskytování součinnosti a ke sdělování svých stanovisek k předloženým návrhům bez zbytečného odkladu.
3. V rámci zpracovávání SUP sdělí PRE Čepu zejména:
 - návrh umístění technologie DS;
 - návrh nebo popis dopravního řešení;
 - předpokládané přípojné místo a trasu přípojky k elektrorozvodné distribuční síti s vlastním připojením na energetickou síť (vlastním elektroměrem);
 - situační výkres s vyznačením hranic a stanovením výměry pozemku, který by se měl stát předmětem nájmu dle příslušné nájemní smlouvy, resp. podnájemní smlouvy, a popis požadavků stavby vůči majetku a zařízení Čepa.
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. PRE provede zpracování SUP dle předchozích bodů tohoto článku na vlastní náklady. DS budou projektovány způsobem nepředpokládajícím jejich obsluhu prostřednictvím jiných osob než řidičů motorových vozidel.

Článek V.
UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ (PODNÁJEMNÍ) SMLOUVY PRO DS

1. Schválení SUP se uskuteční písemným souhlasem Čepra (viz. čl. II. odst. 7.2. smlouvy). Schválenou SUP se PRE zavazuje dodržet. Čepro na základě této Smlouvy a schválené SUP udělí souhlas s umístěním DS včetně jejího technického příslušenství, jakož i s umístěním označení prodejního místa na vybraných ČS za předpokladu, že příslušná SUP je zpracována v souladu s výsledky předchozích projednání, a to pokud jde o předmět umístění a instalace, tak i pokud jde o místo a způsob umístění v konkrétních prostorách příslušné ČS. Čepro poskytne pro danou DS svůj písemný souhlas ve vztahu k PRE na dobu určitou [REDAKCE] lhůta běží ode dne poskytnutí tohoto souhlasu. Vzor písemného souhlasu tvoří přílohu č. 2 Smlouvy (dále jen „Souhlas Čepra s SUP“).
2. Podpisem souhlasu dle předchozího odstavce Čepro vyjadřuje svůj souhlas s tím, že PRE je oprávněna:
 - a) uzavřít s Čeprem bez zbytečného odkladu nájemní smlouvu nebo podnájemní smlouvu;
 - b) pokračovat v projekční a inženýrské přípravě a realizaci projektu;
 - c) nejpozději ve lhůtě [REDAKCE] ode dne předání PRE Souhlasu Čepra s SUP vybudovanou DS řádně uvést do provozu na základě a v souladu s příslušnými správními povoleními a následně tuto provozovat v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy, smlouvy nájemní nebo podnájemní a obecně závaznými právními předpisy.

Článek VI.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE

1. PRE provede projekční a inženýrské práce na vlastní odpovědnost a vlastní náklady.
2. PRE bude při veškerém jednání vůči třetím stranám v rámci projektové a inženýrské přípravy a při realizaci stavby DS vystupovat jako investor akce a budoucí provozovatel předmětné akce. Čepro bude účastníkem veškerých řízení, zahájených příslušnými úřady v souvislosti se stavbou DS.
3. PRE bude při zpracování projektové dokumentace a při provádění inženýrské činnosti konzultovat případná navrhovaná řešení odchylovající se od schválené SUP s Čeprem a bude v takových případech postupovat v souladu se stanoviskem Čepra nebo konsenzem smluvních stran. PRE a Čepro v této fázi prací na projektu projednají zamýšlené grafické a prostorové ztvárnění reklamního a orientačního vybavení (zařízení) a jejich grafické řešení na příslušné ČS, včetně způsobu prezentace a rozsahu využití obchodní značky PRE a případného doplnění dopravní navigace. Provedení loga PRE včetně návrhů na grafické a prostorové ztvárnění reklamního a orientačního vybavení (zařízení) je specifikováno v příloze č. 4 Smlouvy.
4. PRE se zavazuje projektová řešení navrhovat tak, aby bylo umožněno budoucí zvýšení kapacity DS v případě nárůstu poptávky veřejnosti po elektromobilitě, vždy však s ohledem na to, že se jedná o zařízení doplňkové k zařízení ČS.

5. [REDAKCE]

6.

Článek VII. REALIZACE STAVBY DS NA ČS

1. PRE je na základě územního souhlasu, příp. nabytí právní moci územního rozhodnutí, resp. nabytí právní moci stavebního povolení, pokud bude vyžadováno, pro danou stavbu DS oprávněna vyzvat písemně Čepro k předání příslušného staveniště.
2. Čepro se zavazuje předat staveniště společnosti PRE (nebo jím určenému dodavateli) do 30 dnů ode dne, kdy příslušnou písemnou výzvu od PRE obdrží.
3. PRE zajistí provedení/dodávky prací na stavbě DS na vlastní náklady a odpovědnost. Jedná se zejména o:
 - zemní práce a přesuny hmot;
 - stavební práce;
 - zhotovení a úpravy komunikací;
 - zhotovení staveništních či trvalých přípojek k elektrorozvodné síti včetně instalace elektroměru;
 - doplnění či úpravy veřejného osvětlení;
 - úpravy a doplnění dopravního značení svislého i vodorovného;
 - doplnění informačního systému ČS;
 - úpravy povrchů;
 - montáž technologie DS včetně veškerých elektroinstalací;
 - příslušné certifikace, revize a zkoušky potřebné pro uvedení DS do provozu;
 - návrh provozních předpisů;
 - případné vybavení ČS kamerovým systémem zaměřeným na nabíjecí stojan(y);
 - kolaudaci stavby a vyřízení formalit souvisejících s uvedením DS do provozu.
4. PRE má právo určit vlastního dodavatele veškerých stavebních, technologických a ostatních prací. Dodavatel musí mít příslušná oprávnění k uvedeným pracím. PRE je však povinna zajistit subdodávky specifikované Čeprem se zhotovitelem určeným Čeprem, pokud o to Čepro písemně důvodně požádá nejpozději při předání staveniště (např. část ČS je v záruce – nutné úpravy tedy provede subjekt, který drží záruku, zásah do stanovených technických zařízení provádí pouze určený smluvní subjekt apod.).
5. V případě, že ve věci stavby DS nevyzve PRE Čepro k předání staveniště do [REDAKCE] od podpisu souhlasu Čepra s příslušnou studií umístění a proveditelnosti (SUP) nebo pokud stavba DS nebude řádně provozována do [REDAKCE] od předání PRE příslušného Souhlasu Čepra s SUP se má za to, že PRE nemá dále zájem na vybudování a provozování DS v areálu příslušné ČS. Čepro je v takovém případě oprávněno vypovědět příslušnou nájemní smlouvu nebo podnájemní smlouvu bez výpovědní lhůty.

6. PRE odpovídá za provedení stavby na ČS dle platných ČSN, včetně doporučujících ustanovení, event. EN a za podmínek uvedených ve Smlouvě a v požadavcích Čepa.
7. PRE se zavazuje realizovat stavbu DS bez přerušení provozu ČS tak, aby stavba měla minimální negativní dopady na provoz ČS a její zákazníky. PRE bere na vědomí, že stávající parkovací i ostatní plochy u ČS jsou určeny primárně pro zákazníky ČS, jejich parkování a pohyb. PRE se zavazuje parkovat vozidla svá a svých dodavatelů po dobu stavby DS v prostoru ČS vždy způsobem a na místech po dohodě s nájemcem příslušné ČS tak, aby parkování a pohyb zákazníků neomezila pokud možno vůbec, v případě nezbytnosti pak v co nejmenší možné míře.
8. Čepo svým jednáním napomůže zdárnému zřízení DS a jejímu uvedení do provozu, zejména k tomu účelu poskytne potřebné dokumenty, které má k dispozici, či jinou součinnost, umožní potřebné zábory či výluky v průběhu realizace stavebních prací, umožní přístup pracovníků a dodavatelů PRE, potřebné techniky a mechanizace, určí odpovědné pracovníky obsluhy, schválí potřebné provozní předpisy dopracované PRE atp. Obě smluvní strany provedou za vzájemné součinnosti sladění provozních předpisů upravujících pravidla provozu ČS a DS, bude-li to potřebné.
9. Veškeré objekty nově zřizované DS nebo s DS související jsou v průběhu výstavby i následně po kolaudaci stavby, resp. uvedení DS do provozu, majetkem PRE.
10. PRE je povinna po dokončení stavby předat Čepu kolaudační souhlas, resp. kolaudační rozhodnutí stavby s vyznačením právní moci, pokud bude pro stavbu vyžadováno.
11. Po dokončení stavby, resp. kolaudaci stavby, pokud bude vyžadována, a splnění veškerých zákonných náležitostí bude daná DS uvedena do provozu, o čemž bude sepsán mezi smluvními stranami protokol s uvedením data spuštění DS, který je přílohou vzoru nájemní smlouvy (přílohy č. 3 této Smlouvy).

Článek VIII.
PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ DS, SPECIFIKACE SLUŽEB
SOUVISEJÍCÍCH S PROVOZEM DS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

IX. ZÁKLADNÍ CENOVÁ UJEDNÁNÍ – CENOVÁ STRUKTURA.

1. Smluvní strany sjednávají za nájem DS a Parkovacího stání nájemné, které se skládá z:
 - a) fixní složky, jejíž výše je vtělena do textu vzorové nájemní smlouvy (viz. příloha č. 3)
 - b) pohyblivé složky, závislé co do výše na provozování každé DS a míry jejího využívání uživateli DS, jejíž výše je vtělena do textu vzorové nájemní smlouvy (viz. příloha č. 3) (dále jen „Nájemné“).
2. PRE se dále zavazuje hradit Čepřu odměnu za [REDACTED] a odměnu za [REDACTED] přičemž jejich výše je vtělena do textu vzoru nájemní smlouvy (viz. příloha č. 3).

3.

4.

5. Nad rámec výše uvedených plnění nebude Čepro požadovat po PRE žádné další úhrady za další činnosti, zajišťované Čepro v souvislosti s provozováním DS ze strany PRE.

X. TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do posledního dne účinnosti poslední nájemní nebo podnájemní smlouvy pro DS, uzavřené na základě této Smlouvy.
2. Poruší-li prokazatelně smluvní strana smluvní povinnosti podstatným způsobem, je druhá strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, jestliže to oznámí straně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení dověděla. Pro účely této Smlouvy je porušení Smlouvy podstatné, jestliže strana porušující Smlouvu věděla v době uzavření Smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu Smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení Smlouvy. V pochybnostech se má za to, že porušení Smlouvy není podstatné. Přerušeni provozování DS po dobu delší než [REDAKCE] se vždy považuje za podstatné porušení Smlouvy.
3. Znamená-li porušení povinnosti či prodlení smluvního partnera se splněním povinností nepodstatné porušení smluvní povinnosti, může druhá strana odstoupit od Smlouvy v případě, že strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě (min. 15 kalendářních dnů), která jí k tomu byla prokazatelně poskytnuta. Týká-li se prodlení smluvního partnera pouze části závazku (např. jedné konkrétní DS), je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy jen ohledně plnění, které se týká této části závazku.

Článek XI. PODMÍNKY UKONČENÍ PROVOZOVÁNÍ DS. SANKČNÍ USTANOVENÍ

1. Provozování dané DS podle čl. VIII. této Smlouvy končí dnem uplynutí příslušné nájemní smlouvy nebo podnájemní smlouvy anebo ukončením této Smlouvy z důvodů jak uvedeny výše v čl. X.
2. Smluvní strany se dohodly, že nejpozději [REDAKCE] před uplynutím [REDAKCE] trvání nájmu na konkrétní lokalitu z Portfolia DS, projednají možnost prodloužení trvání Smlouvy o dalších [REDAKCE]. V případě dohody o prodloužení trvání Smlouvy budou podmínky nájmu pro další smluvní období uvedeny v dodatku k této Smlouvě. V případě nedosažení dohody o prodloužení trvání Smlouvy je Nájemce povinen učinit nabídku prodeje DS Pronajímateli na základě nezávislého znaleckého posudku.
3. Pro případ, že Čepro porušením povinností plynoucích z této Smlouvy a smlouvy nájemní nebo podnájemní znemožní provozování DS a závadný stav trvá přes písemnou výzvu PRE k nápravě a tento závadný stav nebude odstraněn ani ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy, má PRE právo požadovat a Čepro je v takovém případě povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši Kč [REDAKCE] za každý i započatý týden trvání závadného stavu počínaje dnem doručení písemné výzvy k nápravě, popřípadě 3. dnem po prokazatelném odeslání výzvy PRE do sídla Čepa. Za případ porušení smluvní povinnosti na straně Čepa se nepovažuje uzavření ČS nebo její části na nezbytně nutnou dobu z důvodu stavební rekonstrukce ČS za předpokladu, že takový záměr byl písemně oznámen společnosti PRE nejméně 30 dnů před uzavřením.


4. V případě, že PRE nebude z důvodu na své straně provozovat vybudovanou DS po dobu delší než [REDACTED] má Čepro právo požadovat a společnost PRE je v takovém případě povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši Kč [REDACTED] za každý i započatý týden trvání závadného stavu počínaje dnem doručení písemné výzvy k nápravě, popřípadě 3. dnem po prokazatelném odeslání výzvy Čepa do sídla PRE.
5. Smluvní strany se dohodly, že za prokazatelné porušení právních předpisů stanovených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů platných v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a v oblasti požární ochrany, ochrany životního prostředí, zaplatí PRE společnosti Čepro smluvní pokutu ve výši [REDACTED] za každé porušení a každý den trvání závadného stavu až do jeho odstranění. Tím není dotčena povinnost PRE nahradit škodu v celé výši včetně ušlého zisku.
6. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené smluvní pokuty považují za odpovídající a přiměřené povaze a důležitosti jimi zajišťovaných práv a povinností.

Článek XII. ZÁKAZ KONKURENCE A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat v tajnosti veškeré informace a dokumenty poskytnuté jí druhou smluvní stranou v souvislosti s realizací této Smlouvy a to i včetně samotného textu této Smlouvy (dále jen "důvěrné informace"). Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím smluvních stran. Smluvní strany jsou s důvěrnými informacemi druhé smluvní strany povinny nakládat jako s obchodním tajemstvím ve smyslu obchodního občanského zákoníku a vyvinout pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o jejich vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu nezbytného pro plnění této Smlouvy, se smluvní strany zavazují žádným způsobem důvěrné informace druhé smluvní strany nezveřejňovat a nepředávat je jakékoli třetí osobě. Smluvní strany se dále zavazují zpřístupnit důvěrné informace pouze těm svým zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří s nimi potřebují být seznámeni za účelem plnění této Smlouvy a to pouze v nezbytném rozsahu. Obě smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé smluvní strany jinak než za účelem plnění této Smlouvy. Tímto není dotčeno právo poskytnout důvěrné informace v nezbytném rozsahu svým zaměstnancům, osobám, se kterými příjemce informací tvoří koncern, právním poradcům (zástupcům), účetním poradcům, daňovým poradcům a auditorům příjemce informací a/nebo subdodavatelům příjemce informací.

Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné informace dále zejména všechny informace, které jsou, nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o vztazích s obchodními partnery a jakékoli další informace, jejichž zveřejnění by jakékoli ze smluvních stran mohlo způsobit škodu.

2.



Článek XIII. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec Portfolia DS mají zájem na budování dalších DS na příslušných ČS, na kterých jsou již DS provozovány v rámci Portfolia DS (dále jen „Doplňkové portfolio DS“).

2.

3.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Čepro v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany Čepro uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, PRE vyzve písemně Čepro emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. PRE se tímto vzdává možnosti sám/sama ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu opravit. V případě, že PRE požaduje anonymizovat ve Smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje včetně odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu této Smlouvy písemně Čepro emailovou zprávou odeslanou na adresu ceproas@ceproas.cz. Marným uplynutím této lhůty platí, že Nájemce souhlasí s uveřejněním Smlouvy v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru Čepro naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.
2. Čepro se zavazuje v případě převodu vlastnického práva k ČS postoupit s tímto vlastnictvím také práva a závazky plynoucí z této Smlouvy ve vztahu k předmětu nájmu novému vlastníkově předmětu nájmu. PRE se zavazuje k tomu poskytnout potřebou součinnost a souhlas.

3. PRE je oprávněna převést vlastnictví DS v rámci společností Skupiny PRE bez jakéhokoliv omezení. K převedení vlastnictví na subjekt mimo Skupinu PRE je PRE oprávněna jen s předchozím písemným souhlasem Čepro.
4. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost je uveřejněn na adrese: <https://www.ceproas.cz/o-nas/spolecenska-odpovednost> (dále jen „Etický kodex“). Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
5. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
6. Vztahuje-li se na druhou smluvní stranu ochrana osobních údajů dle zvláštních právních předpisů, pak pro účely plnění této Smlouvy je PRE správcem osobních údajů druhé smluvní strany a osobní údaje takto získané PRE zpracovává za účelem uzavření a plnění této Smlouvy a pro účely oprávněných zájmů správce. Veškeré podrobnosti o zpracování osobních údajů, včetně specifik zpracování osobních údajů členů statutárních orgánů, zaměstnanců příp. dalších osob zastupujících druhou smluvní stranu a práv, které subjekty údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, jsou uvedeny v dokumentech: „Zásady ochrany osobních údajů“ a „Zpracování osobních údajů kontaktních osob obchodního partnera“, se kterými byla druhá smluvní strana před podpisem této Smlouvy seznámena a které jsou dostupné na webových stránkách PRE.
7. Změny a doplňky k této Smlouvě musí mít formu písemných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. Ústní ujednání jsou neplatná.
8. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy se vztahují v plném rozsahu i na případné právní nástupce obou smluvních stran, neplyne-li ze zákona něco jiného.
9. Strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy, že by kterákoliv strana při sjednávání této Smlouvy zneužila svou kvalitu odborníka či své hospodářské postavení, přičemž strany prohlašují, že vzájemná práva a povinnosti sjednané v této Smlouvě považují za rovnovážná.
10. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této Smlouvy.
11. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této

Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

12. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě rozporu konkrétního ujednání v této Smlouvě a nájemní smlouvě k DS, mají přednost ujednání v nájemní smlouvě k DS.
13. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
14. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 - Portfolio DS
 - příloha č. 2 –Vzor závazného souhlasu Čepra s umístěním DS
 - příloha č. 3 –Vzor nájemní smlouvy
 - příloha č. 4 – Návrh grafického a prostorového ztvárnění reklamního a orientačního vybavení DS
 - příloha č. 5 - Souhlas vlastníka s podnájemní smlouvou
15. Obě smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a nebyla sjednána v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a podepisují ji s plnou odpovědností a jsou k takovému podpisu oprávněny a přejímají veškerou odpovědnost za plnění povinností plynoucích z této Smlouvy.
16. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
17. V případě, že by se stalo některé ustanovení této Smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.
18. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: 6.2.2019

ČEPRO, a.s.

M
př

In
člen představenstva


V Praze dne: 01-02-2019

Pražská energetika, a. s.

Ing. Pavel Elis
předseda představenstva

Alexander Manfred Sloboda
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 – Portfolio DS





Příloha č. 2

Smlouvy o spolupráci při umístění a provozování veřejných dobýjecích stanic pro elektromobily a vyhrazených čerpacích stanic pohonných hmot EuronOil

č.j.

Závazný soublas provozámatel se Smlouu umístění a proveditelnosti stavby veřejné dobýjecí stanice pro elektromobily a čerpací stanicí pohonných hmot EuronOil, umístěné na adrese... , identifikační číslo čerpací stanice....

ČEPRO, a.s. jako vlastník a provozámatel výše uvedených čerpacích stanic EuronOil

- v souladu s ust. čl. V. 1. „Smlouvy o spolupráci při umístění a provozování veřejných dobýjecích stanic pro elektromobily a vyhrazených čerpacích stanic pohonných hmot EuronOil“ (dále jen jako „Smlouva“), uzavřené dne...

soublasí a schvaluje

- studií umístění a proveditelnosti stavby veřejné dobýjecí stanice pro elektromobily na výše uvedené čerpací stanici pohonných hmot EuronOil, jež byla zpracována a předložena společnosti Pražská energetika, a.s. / společností skupiny Pražská energetika a tvoří přílohu tohoto závazného soublasu;
- pokračování projektové a inženýrské přípravy v rozsahu, potřebném pro realizaci příslušné stavby veřejné dobýjecí stanice pro elektromobily v souladu s výše uvedenou Smlouvou

a ujednání na dobu určitou stanovenou ve Smlouvě

soublas

- s umístěním provozovny – veřejné dobýjecí stanice pro elektromobily umístěnou na území společnosti Pražská energetika, a.s. / společností skupiny Pražská energetika,
- s umístěním výše uvedených staveb na čerpací stanici EuronOil podle přílohy tohoto závazného soublasu (tj. studií, zahrnující situaci výkres se zakreslením předměti nájem a umístění staveb včetně jejich součástí)

ČEPRO, a.s. zastoupen

V Praze, dne...


V příloze: Soublas umístění a proveditelnosti stavby veřejné dobýjecí stanice pro elektromobily na čerpací stanici pohonných hmot EuronOil

ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, 6. p. 213
170 00 Praha 7
Česká republika

Tel.: +420 221 208 111
Fax: +420 221 208 300
E-mail: info@cepro.cz
http: www.cepro.cz


Zastavení a Zastoupení
Ing. Jan Zeman
Ing. Jan Zeman
Ing. Jan Zeman

IČO: 25012001
DIČ: CZ00120011



[The page contains a large, faint, illegible watermark or bleed-through from the reverse side, which appears to be a circular emblem or logo.]

[REDACTED]



[The following text is a dense, illegible block of characters and symbols, likely representing a corrupted or redacted document. It contains no discernible words or structure.]

The first part of the paper discusses the importance of the research and the objectives of the study. It then presents a literature review of the existing research on the topic. The methodology section describes the research design and the data collection process. The results section presents the findings of the study, and the conclusion section summarizes the main findings and provides recommendations for future research.

The study was conducted in a laboratory setting. The participants were recruited from a local university and were assigned to two groups: the experimental group and the control group. The experimental group received the intervention, while the control group did not. The data were collected over a period of six weeks.

The results of the study show that the intervention had a significant positive effect on the outcome variable. The experimental group showed a significant improvement in the outcome variable compared to the control group. The findings suggest that the intervention is effective in improving the outcome variable.

The conclusion of the study is that the intervention is effective in improving the outcome variable. The findings suggest that the intervention is a promising approach for improving the outcome variable. Further research is needed to confirm the findings and to explore the long-term effects of the intervention.

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million, from 2.5 million in 1980 to 4 million in 1998. The public sector has become a major employer in the UK, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.


The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

[The following text is a dense, handwritten manuscript, likely a letter or a journal entry. It is written in a cursive script and covers the majority of the page. The text is mostly illegible due to the quality of the scan and the handwriting. It appears to be a personal communication, possibly discussing a journey or a specific event. There are several lines of text, with some words and phrases being more legible than others. The overall tone seems to be reflective or descriptive.]



100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000