



## SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele SD/00105/2019

č. zhotovitele .....

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel:

#### MĚSTO TÁBOR

zastoupený:  
se sídlem:  
zástupce pro věci smluvní  
zástupce pro věci technické

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem  
Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor  
Ing. Štěpán Pavlík  
Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,  
Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx  
Ing. Vladimír Kofroň,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

dozor investora a koordinátor BOZP

IČ 00253014

(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení

xxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař) fax xxx xxx xxx

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen "objednatel")

#### 1.2 Zhotovitel:

#### Bláha ús,s,r.o.

se sídlem  
zástupce ve věcech smluvních  
zástupce ve věcech technických  
odborné vedení provádění montáže

Vraný 119, 273 73 Vraný

xxx. xxxxxx xxxxx

xxx. xxxxxx xxxxx

xxxx xxxxxx

IČ 27940195

DIČ CZ27940195

obchodní rejstřík

C 128074 vedená u Městského soudu v Praze

bankovní spojení

xxxxxx xxxxx xxxx,x.x.

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")



## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

- 2.1 Předmětem plnění (dílem) je realizace předmětu plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice - vnitřní vybavení (interiér)**“, a to podle:
- projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří xxx. xxxx. xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx,
  - soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaným rozpočtářem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx, 390 03 Tábor – Náchod,
  - zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele,
  - nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a
  - podle této smlouvy (dále jen "dílo").
- 2.2 Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto:
- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky,
  - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky,
  - c) předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem,
  - d) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),
  - e) příslušnou dokumentací je projektová dokumentace (dále též „PD“), která byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.
  - f) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství.
- 2.3 Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:
1. smlouva o dílo,
  2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele,
  3. projektová dokumentace,
  4. ostatní dokumentace týkající se provádění díla.

## III. URČENÍ DÍLA

- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla**, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávacími podmínkami, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.



### 3.2 Rozsah díla je určen takto:

3.2.1 Předmětem veřejné zakázky je **dodávka vnitřního vybavení interiéru** pro novou expozici v objektu Bechyňské brány, která je součástí národní kulturní památky „Hrad Kotnov s Bechyňskou bránou“ (č. 123 v Ústředním seznamu) nacházející se v Městské památkové rezervaci Tábor, a to v rámci projektu s názvem "Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice".

3.2.3 Projektová dokumentace obsahuje následující řešení vybavení interiéru, tj.:

- novou koncepci – výstavní prostory oddělené od stavební podstaty interiéru (s čímž souvisí odkrytí a prezentace okenních otvorů - střílen pro osvětlení přirozeným světlem), pro lepší variabilitu expozice vitriny s pevným a konstrukčně hodnotným otevíráním, rozšíření expozice (i do podkrovních prostor a na podesty věže Kotnova) doplněním nového mobiliáře,  
- rozmístění mobiliáře v jednotlivých podlažích dle výkresových podkladů (viz příloha č. 1 ZD):

- přízemí - z prostoru původního skladu vznikne informační a prezentační část expozice (s mobilním vybavením),
- patro - budou prosklené vitriny různého tvaru, podle druhu exponátů vybavené skleněnými policemi a osvětlením, zadní strany s výstavními panely s popisy či grafikou, nově zhotovena pokladna s vlastní vitrinou a zápultím,
- patro – budou také prosklené vitriny a na jejich zadních stěnách kapa desky s vyobrazeními, schémata, fotografiemi,
- podkroví – vybavení obdobně jako v 1. a 2. patře,
- kotnovská věž – na podestách umístěny informační tabule na stojanech, na horním ochozu věže přistavěny informační tabulky k parapetu,

- navržené vitriny – z bezpečnostního skla (tl. 8 mm, lepené s folií), sokly kovové - ošetřeny práškovou vypalovací barvou (tzv. komaxit) - tmavě hnědá dle vzorníku RAL, osvětlení a přisvětlení - LED se stmíváním dle textové části PD obsahující i legendu svítidel a výpis prvků osvětlení vitrín (viz popis koncepce vybavení interiéru v PD označená „BB\_interier\_textova část“), podlahy vitrín řešené jako pochozí – ocelový rošt a na něm MDF v barvě RAL dle výběru, všechny vitriny - vyrobeny v prachotěsném provedení se silikonovými těsníci profily, uzamykatelné dvěma zámky s jedinečným profilem klíče (s generálním klíčem pro typově shodné celky vitrín) v dolním a horním eloxovaném profilu. se zabudovaným závěsným policovým systémem s variabilním posunem. Otevíratelné plochy vitrín budou mít skryté závěsy v horních a dolních profilech. Pultové vitriny budou otevírány vyjmutím horních skleněných ploch pomocí montážního přípravku.

- navržená podia – sokly pro umístění dioram (v 1. patře a v podkroví),

- vybavení interiéru ve třech podlažích – celkem 106 m<sup>2</sup> plochy vysokých vitrín, 35 m<sup>2</sup> pultových vitrín a 18 m<sup>2</sup> ploch pro dioramy (původní expozice ve dvou podlažích měla celkovou plochu vitrín 132 m<sup>2</sup>).

### 3.3 Součástí předmětu plnění je rovněž:

- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění před zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem a po ukončení prací,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, ochranných zábradlí a bariér apod.,



- **dílenská dokumentace potřebná pro realizaci díla,**
  - potřebná zaměření v místě plnění díla,
  - provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR,
  - dokumentace skutečného provedení.
- 3.4 Realizace obsáhne veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.
- 3.5 Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla 5x v tištěné formě a 1x v elektronické formě.

#### IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Informace o činnostech, které nejsou předmětem plnění veřejné zakázky, nicméně s jejím plněním bezprostředně souvisí:
- probíhající stavební práce v objektu Bechyňské brány a ve věži Kotnov budou dokončeny v roce 2018,
  - v roce 2019 bude část objektu Bechyňské brány a věž Kotnov zpřístupněny veřejnosti a uzavřeny pouze po dobu nezbytnou pro instalaci prvků.
- Doba plnění této veřejné zakázky je i s ohledem na výše uvedené skutečnosti stanovena následovně:
- zpracování dílenské dokumentace a její odsouhlasení objednatelem a následné předání zástupci objednatele 5ti paré v tištěné podobě a 1ks CD **do 3 měsíců** od podpisu smlouvy,
  - poskytnutí informace o skutečném termínu zahájení instalace předmětu dodávky do objektu Bechyňské brány nejméně **jeden měsíc před vlastním zahájením instalace.**
  - ukončení plnění díla předáním nainstalovaného předmětu plnění **do 9 měsíců** od podpisu smlouvy, přičemž v této lhůtě musí být odstraněny i případné vady a nedodělky z přejímacího řízení.
- 4.2 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno, nainstalováno a předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude ukončeno ve lhůtě dle čl. 4. 1 smlouvy tj. do 90 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a zahájit přejímací řízení tak, aby mohlo být předáno a převzato ve lhůtě dle smlouvy a to včetně odstranění případných vad a nedodělků.
- 4.3 Převzetí díla objednatelem brání i drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení. Na základě toho bude dílo převzato až po odstranění vad a nedodělků.

#### V. CENA

- 5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného výběrového řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:



5 182 380,- Kč bez DPH  
1 088 299,80,-Kč DPH, tj 21 %  
**6 270 679,80,-Kč celkem vč. DPH**

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací, dodávek a služeb a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

**Cena díla obsahuje** veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele.

**V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel prohlašuje**, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o VZ") při splnění některé z těchto podmínek:
  - a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla
  - b) v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací, dodávek a služeb nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce, dodávky a služby zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 odst. 5 zákona o VZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 222 odst. 4 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu prací, dodávek a služeb jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona o VZ.
- 5.4 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací, dodávek a služeb (tj. jak víceprací, tak méněprací), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora v deníku díla, oproti soupisu prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných prací, dodávek a služeb (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných prací, dodávek a služeb v jednacím řízení bez uveřejnění a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. Tento postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
- 5.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.



## VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přijímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. Zadržné (tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zadržné.
- 6.3 Dodatečné práce, dodávky a služby budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle článku 5. 3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné práce, dodávky a služby po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 6.4 **V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP, tj. ve stanoveném termínu neodstranění konkrétního porušení pravidel BOZP uvedeného v deníku díla koordinátorem BOZP objednatele, je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.**
- 6.5 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak je faktura neúplná. **Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu, tj. CZ.06.3.33/0.0/0.0/15\_015/0000295.**
- 6.6 Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.5 podá zhotovitel **na podatelnu Města Tábor**, Žižkovo nám. č.p. 2 vždy do osmého dne následujícího měsíce po ukončení plnění.
- 6.7 **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 6.8 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

## VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) **je od počátku objednatel.**
- 7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení



stavenišť.

- 7.3 **Zhotovitel** zajišťuje komplexní zabezpečení díla a do doby jeho předání objednateli **nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 3,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

## VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění díla vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel díla je povinen provádět dílo v souladu se sděleními, souhlasu, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při realizaci díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající kvalifikací či oprávněním a objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10.2 smlouvy.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.



- 8.5 V souvislosti s provozem místa plnění nebo prováděním díla obstará zhotovitel potřebné umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 O předání a převzetí místa plnění bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí místa plnění**). Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel předá při předání místa plnění zhotoviteli příslušnou dokumentaci týkající se realizace díla.
- 8.7 Zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení místa plnění podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.8 Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování díleenskou dokumentaci v 5 paré v tištěné podobě a 1x na CD v elektronické podobě ve formátu PDF technickému dozoru investora.
- 8.9 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděného díla, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 30 kal. dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu provádění díla, kontrola časového a finančního plnění provádění díla, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do deníku díla.**
- 8.10 Po dobu přerušování provádění díla je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.11 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje vést **deník díla** s relevantními obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do deníku díla vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel deník díla po dokončení díla předá objednateli. Objednatel jako vlastník díla uchová deník po dobu 10 let od dokončení díla. Zápisy v deníku díla se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Deník díla bude obsahovat především tyto údaje:





- jména a příjmení pracovníků pracujících na realizaci projektu;
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci projektu;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.

- 8.13 Zhotovitel se zavazuje **k součinnosti s koordinátorem BOZP** povinně určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), pokud to tento zákon objednateli jako povinnost ukládá, a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na díle vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.14 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům jeho činnosti na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu jeho činnosti na životní prostředí.
- 8.15 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP v souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 8.16 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na místě plnění. Práce, které budou v dalším pracovním postupu pokryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do deníku díla. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.17 **Přejímací řízení** zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel, přičemž objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejdéle do **5 pracovních dnů** ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být



vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.

- 8.18 Přejímací řízení bude zahájeno na základě písemné zprávy zhotovitele o připravenosti díla k předání zapsané ve stavebním deníku. Pokud v průběhu přejímacího řízení budou shledány vady a nedodělky, bude pořízen **soupis zjištěných vad a nedodělků**, stanoven termín pro odstranění vad a přejímací řízení bude přerušeno do doby písemné zprávy zhotovitele o odstranění těchto vad a nedodělků. Přejímací řízení bude ukončeno po odstranění všech vad a nedodělků tj. **dílo bude převzato objednatelem pouze bez vad a nedodělků**. Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**. Převzetí díla brání i ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení.

Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě zjištění vad a nedodělků.

- 8.19 Zhotovitel je povinen doložit **u předávacího a přejímacího řízení** všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál deníku(ů) díla, kopie změnových listů, provozní řády, atd.).

- 8.20 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.

- 8.21 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně



odpovědný zhotovitel.

- 8.22 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.23 Zhotovitel je povinen **v průběhu plnění díla informovat objednatele** a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 8.24 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit místo plnění díla do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla**, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak. Za vyklizené místo plnění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.25 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na místo plnění díla.
- 8.26 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.27 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou **změnu poddodavatele** a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odjírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném výběrovém řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.
- 8.28 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

## IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.



- 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
- 9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamacie. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné **vady díla zjištěné v záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednatelem se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
- 9.6 Pokud je **zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady** delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel (poddodavatel) zhotovitele, popř. projektant či technický dozor.

## X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ



porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezabývá dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.

#### 10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:

- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **0,2 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
- při nesplnění dílčích termínů v průběhu realizace díla písemně dohodnutých zápisem v deníku díla podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, nebo dílčích termínů dohodnutých v této smlouvě (viz čl. 4.1 této smlouvy – předání odsouhlasené dílenské dokumentace) se sjednává smluvní pokuta ve výši **0,1 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- při nesplnění závazku vyklidit místo plnění dle bodu 8.24 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč za den,
- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla uvedeném v soupisu vad a nedodělků v přijímacím řízení se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení,
- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení,
- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele ve výši **10.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,
- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **0,02 % z dlužné částky** za každý kalendářní den prodlení,

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

## XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této



smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

- 11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.
- 11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.
- 11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
  - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
  - zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
  - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele,
  - z důvodu neobdržení dotačních finančních prostředků na realizaci díla (viz bod 12.2 této smlouvy),
  - při zjištění pochybení v postupu objednatele ze strany administrátora dotačního programu (viz bod 12.3 této smlouvy).
- 11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevzme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenu a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po



uplynutí 5ti pracovních dnů od odeslání.

- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

## **XII. SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ EU (IROP)**

- 12.1 Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - Prioritní osa: 06.3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Investiční priorita: 06.3.33 – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, Specifický cíl: 06.3.33.3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, financovaného ze strukturálního fondu ERDF, název projektu "Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice", registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15\_015/0000295.
- 12.2 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 12.3 Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele jako zadavatele v předmětném výběrovém řízení poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky zhotovitele). Zhotovitel se dále zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z IROP a umožnit administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu na stavbě v průběhu provádění stavebních prací.
- 12.4 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory z IROP stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, relevantní podmínky stanovené aktuální příručkou „Obecná pravidla pro žadatele a příjemce“ a relevantní podmínky z metodických pokynů vztahujících se k programovému období 2014–2020.
- 12.5 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
- 12.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

## **XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**



- 13.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 13.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 13.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.
- 13.4. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (<http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246>) nebo v písemné podobě na podatelkách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938).
- 13.5 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.
- 13.6 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.
- 13.7 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 13.8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 13.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o**





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

13.10 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - **položkový rozpočet**.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 21.2.2019

Ve Vraném dne 13.2.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Štěpán Pavlík, starosta

.....

xxx. xxxxxx xxxxx  
jednatel

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **160805b STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE**

Objednatel: **Město Tábor** IČO: **00253014**  
**Žižkovo nám. 2/2** DIČ: **CZ00253014**  
**39001 Tábor**

Zhotovitel: **Bláha ús,s.r.o.** IČO: **27940195**  
**Vraný 119, 273 73 Vraný** DIČ: **CZ27940195**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	5 065 080,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	62 800,00
Ostatní náklady	54 500,00
<b>Celkem</b>	<b>5 182 380,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 182 380,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 088 299,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **6 270 679,80 CZK**

Ve **Vraném** \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>02</b>	<b>Budova Bechyňské brány</b>	<b>0</b>	<b>5 065 080</b>	<b>1 063 667</b>	<b>6 128 747</b>	<b>98</b>
01	Vnitřní vybavení - interiér	0	5 065 080	1 063 667	6 128 747	98
<b>04</b>	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0</b>	<b>117 300</b>	<b>24 633</b>	<b>141 933</b>	<b>2</b>
04	OVN	0	117 300	24 633	141 933	2
Celkem za stavbu		0	5 182 380	1 088 300	6 270 680	100

Popis rozpočtu: 01 - Vnitřní vybavení - interiér

Položky soupisu provedených prací, které nejsou součástí ceníků RTS, případně s menší ekvivalentní úpravou ceníkové položky, jsou kalkulovány podle běžných cen na trhu prací. Jejich cena je stanovena na základě zkušeností z realizovaných staveb s položkami obdobného charakteru příslušné cenové soustavy, v kombinaci se zjištěním aktuálních cen materiálů a konstrukcí. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou takové položky značeny jako VLASTNÍ.

Pokud jsou v technické specifikaci RTS obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobné řešení.

### PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

### Závaznost soupisu

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

### Kontrola soupisu

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766.1	Vnitřní vybavení - interiér	PSV			5 065 080,00	98
VN	Vedlejší náklady	VN			62 800,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			54 500,00	1
Cena celkem					5 182 380,00	100

## Položkový rozpočet

S:	160805b	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE
O:	02	Budova Bechyňské brány
R:	01	Vnitřní vybavení - interiér

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766.1</b>		<b>Vnitřní vybavení - interiér</b>				<b>5 065 080,00</b>
1	mobiliář 01	Kovový portál 2000/2600 mm, tenkost.profil 120/60/4, povrch žá.r.zinkovaný	kus	1,00000	26 150,00	26 150,00
2	mobiliář 02	Skládací lavice atyp. 1200 x 300 x 430 mm, konstrukce z ocelových trubek o průměru 28 a 19 mm, sedák lavice ze smrkové spárovky s povrchovou úpravou lakováním	kus	10,00000	4 800,00	48 000,00
		mobiliář v.č. 01 : 10	10,00000			
3	mobiliář 03	Židle dřevěná s područkami	kus	6,00000	4 000,00	24 000,00
		Vyrobeno z bukového masívu, moření dřeva dle nabídky. Čalouněný sedák				
		mobiliář v.č. 02-04 : 2+2+2	6,00000			
4	mobiliář 04	Informační výstavní panel - dřevěný, pevně kotvený do podlahy, včetně osvětlovacího reflektoru	kus	12,00000	8 300,00	99 600,00
		mobiliář, v.č. T12, 01, 05-8 : 12	12,00000			
5	mobiliář 05	Informační - orientační tabulka na kovovém podstavci	kus	4,00000	5 800,00	23 200,00
		moviliář, v.č. T8, 11 : 4	4,00000			
6	PD1.1	Podium diorama C, dle rozpisu mobiliáře, v.č.04, T6	kus	1,00000	19 300,00	19 300,00
7	PD1.2	Podium diorama A, dle rozpisu mobiliáře, v.č.04, T6	kus	2,00000	24 700,00	49 400,00
8	PD1.3	Podium diorama D, dle rozpisu mobiliáře, v.č.02, T6	kus	2,00000	24 700,00	49 400,00
9	PP1.1	Pokladní pult, dle rozpisu mobiliáře, v.č.02, T7	kus	1,00000	48 940,00	48 940,00
10	PP1.2	Pokladní vitrina, dle rozpisu mobiliáře, v.č.02, T7	kus	1,00000	36 300,00	36 300,00
11	PP1.3	Zápultí pokladny, dle rozpisu mobiliáře, v.č.02, T7	kus	2,00000	41 100,00	82 200,00
12	VP1.1	Vitrína pultová 900x1200x900 mm, dle rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02-03	kus	13,00000	30 840,00	400 920,00

Provedení vitrín – návrh – popis je stejný k této a následující položce č. 13

Bezpečnostní sklo 8 mm lepené s folií

Sokly kovové, ošetřeny práškovou vypalovací barvou tzv. komaxit, tmavě hnědý vzorník RAL

Osvětlení vitrín dle popisu v technické zprávě koncepce vybavení interiéru

## Položkový rozpočet

S:	160805b	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE
O:	02	Budova Bechyňské brány
R:	01	Vnitřní vybavení - interiér

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<p style="color: green;">Podlahy vitrín konstrukčně řešeny jako pochozí (ocelový rošt, na něm MDF v barvě RAL dle výběru)</p> <p style="color: green;">Vitríny vyrobeny v prachotěsném provedení se silikonovými těsnícími profily, otvírání demontáží horního skla montážním přípravkem</p>						
13	VP1.2	Vitrína pultová 900x900x900 mm, dle popisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02-03 T05	kus	4,00000	29 100,00	116 400,00
14	VV1.1	Vitrína obdélníková dvoupolicová 900x900x2000, dle popisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02, T1	kus	4,00000	38 500,00	154 000,00
<p style="color: green;">„Provedení vitrín – návrh – popis je stejný k této a následujícím položkám č. 15-30</p> <p style="color: green;">Bezpečnostní sklo 8 mm lepené s folií</p> <p style="color: green;">Sokly kovové, ošetřeny práškovou vypalovací barvou tzv. komaxit, tmavě hnědý vzorník RAL</p> <p style="color: green;">Záda plná, MDF lakovaná v barvě RAL dle výběru</p> <p style="color: green;">Mezilehlé police sklo závěsný systém s variabilním posunem</p> <p style="color: green;">Osvětlení vitrín dle popisu v technické zprávě koncepce vybavení interiéru</p> <p style="color: green;">Podlahy vitrín konstrukčně řešeny jako pochozí (ocelový rošt, na něm MDF v barvě RAL dle výběru)</p> <p style="color: green;">Vitríny vyrobeny v prachotěsném provedení se silikonovými těsnícími profily, uzamykatelné dvěma cylindrickými zámky s jedinečným profilem klíče (s generálním klíčem) v dolním a horním eloxovaném profilu, otvíratelné části se skrytými závěsy v dolním a horním profilu“</p>						
15	VV1.10	Vitrína obdélníková dvoupolicová 450x1500x2000, dle rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 03, T1	kus	1,00000	41 380,00	41 380,00
16	VV1.11	Vitrína lichoběžníková prázdná 900 x 2600 x 2000 m, dle rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02, T9	kus	1,00000	118 550,00	118 550,00
17	VV1.2	Vitrína obdélníková dvoupolicová 500x1900x2000, dle rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02-03, T1	kus	7,00000	49 800,00	348 600,00
18	VV1.3	Vitrína obdélníková dvoupolicová 900/1800/2000, dle rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02-03, T1	kus	6,00000	54 780,00	328 680,00
19	VV1.4	Vitrína obdélníková dvoupolicová 1200x1200x2000, dle rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02, T1	kus	2,00000	48 630,00	97 260,00
20	VV1.5	Vitrína obdélníková dvoupolicová 900x1200x2000, dle rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02-03, T1	kus	4,00000	44 300,00	177 200,00

## Položkový rozpočet

S:	160805b	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE
O:	02	Budova Bechyňské brány
R:	01	Vnitřní vybavení - interiér

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
21	VV1.6	Vitrina obdélníková dvoupolicová 900x1100x2000, dle rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02, T1	kus	1,00000	42 800,00	42 800,00
22	VV1.7	Vitrina obdélníková dvoupolicová 600x1200x2000, dle rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02-03, T1	kus	2,00000	40 050,00	80 100,00
23	VV1.8	Vitrina obdélníková dvoupolicová 600x2000x2000, dle rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 03, T1	kus	2,00000	53 700,00	107 400,00
24	VV1.9	Vitrina obdélníková dvoupolicová 900x2000x2000, dle rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 03, T1	kus	2,00000	58 940,00	117 880,00
25	VV2.1	Vitrina lichoběžníková 1500x1500x2000, dle rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02, 04, T2	kus	8,00000	53 800,00	430 400,00
26	VV2.2	Vitrina lichoběžníková 1500x1800x2000, dle rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02-03, T2	kus	9,00000	58 480,00	526 320,00
27	VV2.3	Vitrina lichoběžníková 1200x1800x2000, dle rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02, T2	kus	2,00000	64 500,00	129 000,00
28	VV2.4	Vitrina lichoběžníková 1200x1500x2000, dle rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02, T2	kus	2,00000	61 960,00	123 920,00
29	VV3.1	Vitrina konkávní rohová, jednopolicová, dle rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02, T3	kus	2,00000	86 800,00	173 600,00
30	VV4.1	Vitrina konkávní prolomená, prázdná, dle rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02, 03, T4	kus	4,00000	77 730,00	310 920,00
31	VP1.3	Vitrína pultová 900x1200x900 mm, dle popisu rozvržení mobiliáře, v.č. 04 T8	kus	14,00000	30 840,00	431 760,00

„Bezpečnostní sklo 8 mm lepené s folií

Sokly kovové, ošetřeny práškovou vypalovací barvou tzv. komaxit, tmavě hnědý vzorník RAL

Záda plná, MDF lakovaná v barvě RAL dle výběru

Osvětlení vitrín dle popisu v technické zprávě koncepce vybavení interiéru

Podlahy vitrín konstrukčně řešeny jako pochozí (ocelový rošt, na něm MDF v barvě RAL dle výběru)

Vitríny vyrobeny v prachotěsném provedení se silikonovými těsnícími profily, otvírání demontáží horního skla montážním přípravkem“



## Položkový rozpočet

S:	160805b	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE
O:	02	Budova Bechyňské brány
R:	01	Vnitřní vybavení - interiér

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
32	VN1.1	Vitrína pultová s posuvnou lupou 900x1200x900 mm, dle popisu rozvržení mobiliáře, v.č. 04 T11 „Sokly kovové, ošetřeny práškovou vypalovací barvou tzv. komaxit, tmavě hnědý vzorník RAL V soklu jednokřídlá dvířka uzamykatelná dvěma zámky Stěny vitríny plné Strop bezpečnostní sklo 8 mm lepené s folií, s posuvnou lupou – fresnelova čočka v rámu Osvětlení vitrín dle popisu v technické zprávě koncepce vybavení interiéru Vitríny vyrobeny v prachotěsném provedení se silikonovými těsnícími profily, uzamykatelné dvěma cylindrickými zámky s jedinečným profilem klíče (s generálním klíčem)“	kus	2,00000	56 700,00	113 400,00
33	VV1.12	Vitrína čtvercová 900x900x2450 mm, prázdná, dle popisu rozvržení mobiliáře, v.č. 05, T10 Bezpečnostní sklo 8 mm lepené s folií Sokl kovové, ošetřeny práškovou vypalovací barvou tzv. komaxit, tmavě hnědý vzorník RAL Osvětlení vitríny dle popisu v technické zprávě koncepce vybavení interiéru Podlaha vitrín konstrukčně řešena jako pochozí (ocelový rošt, na něm MDF v barvě RAL dle výběru) Vitrína vyrobena v prachotěsném provedení se silikonovými těsnícími profily, uzamykatelná dvěma cylindrickými zámky s jedinečným profilem klíče (s generálním klíčem) v dolním a horním eloxovaném profilu, otvíratelná část se skrytými závěsy v dolním a horním profilu.“	kus	1,00000	58 600,00	58 600,00
34	NS 01	Nerezová síť v rámu z hliníkových profilů, rozměr sítě 2,6 x 2,6 m, rozměr rámu 2,6 x 4,0 m, výkres 07, T13 Nerezová síť, oka 51/51 mm, průměr drátu 1,2 mm, připevněná k rámu z hliníkových profilů tvaru rovnoramenného L 40/40/4mm	kus	2,00000	31 400,00	62 800,00
35	NS02	Nerezová síť v rámu z hliníkových profilů, rozměr sítě 2,35 x 3,0 m, rozměr rámu 2,35 x 3,0 m, výkres 08, T13 Nerezová síť, oka 51/51 mm, průměr drátu 1,2 mm, připevněná k rámu z hliníkových profilů tvaru rovnoramenného L 40/40/4mm	kus	1,00000	32 600,00	32 600,00

### Položkový rozpočet

S:	160805b	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE
O:	02	Budova Bechyňské brány
R:	01	Vnitřní vybavení - interiér

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
36	NS03	Nerezová síť v rámu z hliníkových profilů, rozměr sítě 2,55 x 3,0 m, rozměr rámu 2,55 x 3,0 m, výkres 08, T13	kus	1,00000	34 100,00	34 100,00

Nerezová síť, oka 51/51 mm, průměr drátu 1,2 mm, připevněná k rámu z hliníkových profilů tvaru rovnoramenného L 40/40/4mm

<b>Celkem</b>	<b>5 065 080,00</b>
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	160805b	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE
O:	04	Ostatní a vedlejší náklady
R:	04	OVN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>62 800,00</b>
1	005121020R	Vybudování zařízení staveniště, provozní náklady, likvidace a uvedení do původního stavu	soubor	1,00000	25 800,00	25 800,00
<p style="color: green; font-size: small;">Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p>						
2	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
3	VN5122010	Zvláštní nebo ztížené podmínky pro stavební práce, provoz objednatele	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
4	VN5133010	Územní vlivy - zvláštní, ztížené místo, provádění na území městské památkové rezervace	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>54 500,00</b>
5	0051225T	Ochrana stávajících prvků vnitřního vybavení a konstrukcí objektu před znečištěním a poškozením, včetně ochrany kompletace vybavení před předáním do užívání	soubor	1,00000	22 500,00	22 500,00
6	ON506	Zpracování dílenské dokumentace dle potřeby pro realizaci díla, dodáno 5 paré	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
7	ON524	Náklady spojené s předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
8	ON528	Administrativní náklady v souvislosti s podmínkami dotačního programu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
<b>Celkem</b>						<b>117 300,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	160805b	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE
O:	04	Ostatní a vedlejší náklady
R:	04	OVN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem