
SMLOUVA O DÍLO 
 

           uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
  
1. Smluvní strany 
1.1. Objednatel:  
Náš svět, příspěvková organizace 
se sídlem: Pržno 239, 739 11 Pržno 
zastoupená: Mgr. Anna Hamelová - ředitelka 
IČ:  00847046 
osoby oprávněné jednat 
- ve věcech smluvních: Mgr. Anna Hamelová - ředitelka    
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
1.2. Zhotovitel: 
Společnost: ROVESTAV-RD s.r.o. 
se sídlem:  U Hráze 1556, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
zastoupená:  Roman Veselka – jednatel společnosti 
IČ:   28623819   
DIČ:   CZ28623819 
osoby oprávněné jednat 
- ve věcech smluvních:  Roman Veselka 
- ve věcech technických:  Roman Veselka    
bankovní spojení:   FIO Banka 
číslo účtu:     
tel.:      
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
          uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník    
(dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").  
 
1.3. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za 

objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.  
1.4. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur 

nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí 
díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat 

          za objednatele: Mgr. Anna Hamelová    
          za zhotovitele: Roman Veselka                                                      
 
a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného 
odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, 
kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení. 
 
2. Základní údaje o díle 
 
2.1. Název stavby:    Výměna oken v areálu Náš svět, p.o. (objekt DOZP a DZR) 
2.2. Adresa stavby: Místem plnění veřejné zakázky je areál Náš svět, p.o. na adrese: Pržno 239, 739 

11 Pržno. 
 



3. Předmět plnění 
 
3.1.  Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou 

odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést stavební práce. Práce budou 
probíhat v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr, se zadávací dokumentací k veřejné 
zakázce "Výměna oken v areálu Náš svět, p.o. (objekt DOZP a DZR)“, dále v souladu s 
nabídkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu 
za provedení díla podle podmínek této smlouvy. 

3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 
c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
d) demontáž stávajícího zařízení, 
e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

f) prohlášení o shodě, 
g) zřízení a odstranění zařízení staveniště, 
h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace 
opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha 
protokolu o předání a převzetí dokončené stavby 

j) certifikáty od všech použitých materiálů, 
k) doklady potřebné k vydání kolaudačních souhlasů skutečného provedení stavby v listinné 

podobě ve 3 vyhotoveních, 
l) geodetického zaměření stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1x v digitální podobě 

zpracované odpovědným geodetem, 
m) geometrický plán pro zaměření skutečného stavu s ohledem na zápis vlastnických 

vztahů do katastru nemovitostí zpracovaný odpovědným geodetem. 
3.4. Zhotovitel  potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil 
rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále potvrzuje, 
že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a 
konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle projektové 
dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené. 
3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 

realizaci díla a že s projektem technicky souhlasí.  
3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických 

norem. 
3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, 

jak je uvedeno  v čl.6 této Smlouvy. 
3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy 

prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této 
smlouvy. 

 
4.  Sjednaná doba pro provedení díla 
 
4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

4.1.1.  Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací. 
Předpokládané zahájení prací bude možné od listopadu 2016. 



4.1.2.  Zhotovitel se zavazuje ukončit veškeré práce nejpozději do 23.12.2016. 
4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v 

souladu s čl. 10 této Smlouvy. 
4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději 

v den zahájení stavby. 
4.4. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se 

objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu. 
4.5. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel 
v prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí 
spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je 
zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat 
změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení. 

4.6. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce 
zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu 
musí být uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členění. 

4.7. Harmonogram bude průběžně aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu 
s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a vždy předem 
projednána s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací. 

 
5. Věci určené k provedení díla   
 
5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení 

stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního 
záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí díla  

5.2. Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady, uvedené v 
článku 11.2 Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP"), které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy 
a jsou její nedílnou součástí. 

5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do 
okamžiku předání díla. 

 
6.  Cena za dílo 
 
6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí: 

Cena bez DPH              1.410.980,00 Kč 
Výše DPH (15%)                 211.647.00 Kč 
Cena včetně DPH              1.622.627.00 Kč 

6.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a 
zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) ze 
zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její 
nedílnou součástí. 

6.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň 
z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v 
souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon o DPH"). 

6.4. V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu  
a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.3. a 3.4. této Smlouvy. 

6.5. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech  
a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě:  
a) dojde-li po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla ke změnám sazeb DPH,  
b) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných 
služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a 
nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné 
služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, 
oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu 



jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb 
realizována. K tomu budou postupovat podle VOP. 
Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací 
dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a 
znalostí mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem 
k navýšení ceny. 

6.6. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno podle 
článku 5 a článku 13 VOP. Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita 
jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena  
v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle 
systému cenové soustavy ÚRS  Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a 
montážních prací, a to na úrovni 80% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací 
nebo dodávek nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma 
smluvními stranami, který je uveden ve stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě. 
Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel 
právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel. 

6.7. Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.6.  této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu 
prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě, 
v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé 
stavby a cena těchto prací. 

 
7. Platební podmínky  
 
7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem 

předložených faktur. Objednatel požaduje vystavení 2 vyhotovení faktur., každé s platností originálu. 
Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel se 
zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením faktury soupis 
provedených prací včetně jejich ocenění v počtu  2 (dvou) originálů, který bude obsahovat zejména 

• označení Soupis provedených prací v období od - do, 
• název, sídlo a IČ zhotovitele, 
• údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky, 
• název, sídlo a IČ objednatele, 
• datum vystavení, 
• předmět a název díla, číslo Smlouvy, 
• soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle 

nabídkového rozpočet stavby, 
• cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací, 
• razítko a podpis oprávněné osoby. 

 
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu – 
daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Faktura – daňový 
doklad, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, 
bude objednatelem vrácena. 

7.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k 
rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, 
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné 
majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

7.3. Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel. 
Faktura musí obsahovat zejména: 

• označení Faktura, 
• číslo dokladu, 
• název, sídlo a IČ zhotovitele, 
• údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky, 
• název, sídlo a IČ objednatele, 



• datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti, 
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
• předmět a název díla, číslo Smlouvy, 
• soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený 

objednatelem, 
• cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek, 
• náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH, 
• soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu, 
• částku k úhradě, 
• razítko a podpis oprávněné osoby. 

V případě, že stavba je financována z dotace, musí být na faktuře kromě všech výše uvedených 
náležitostí též jednoznačně uveden název a číslo projektu a konstatování o financování projektu z 
dotačního titulu. 

7.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce,  které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude 
vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.4 
této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

7.5. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci 
produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-
CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné 
aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s 
náležitostmi dle §92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. 
Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:  
"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené 
daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH 
je 15 %." 

7.6. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je 
objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před 
zahájením stavebních prací. 

7.7. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.6 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na 
kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a 
pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 

7.8. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury objednateli. 
7.9. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad: 

−  obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, 
−  obsahuje chybné cenové údaje. 

Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, 
jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží 
nová lhůta splatnosti. 

7.10. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech 
poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného 
zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, 
zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré 
náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly. 

7.11. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
7.12. Zhotoviteli bude uhrazena dohodnutá cena  nejvýše do částky odpovídající 90% dohodnuté ceny díla 

bez DPH. Zbývající část ve výši 10% dohodnuté ceny bez DPH bude uvolněna objednatelem do 14 dnů 
po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
 
 
 

8. Způsob provádění díla  
 
8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel 

bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat 
všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit 



výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a 
rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. 

8.2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná 
úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 9 VOP, pokud dále není uvedeno jinak. 

8.3. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský 
dozor, orgány státní kontroly popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a 
zhotovitele. 

8.4. Technický dozor stavebníka vykonává osoba pověřená zadavatelem. V jeho průběhu sleduje zejména, 
zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, 
podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby 
jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel 
neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen v takovém případě povinen 
postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či 
dohodnout způsob a termín odstranění. 

8.5. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný 
a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě. 

8.6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve technický dozor stavebníka k prověření prací, 
které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před 
prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li 
zhotovitel Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického 
dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření 
prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a 
zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla 
objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před 
zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný 
průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel 
souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich 
zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. 
výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, 
konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich 
objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas.  

8.8. Objednatel a technický dozor stavebníka má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet 
materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto 
prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v místě dodání, 
popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, pak se musí 
zhotovitel osobám pověřeným objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické 
prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když 
jsou objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) 
nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel 
odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit  
nebo provést  všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní 
náklady. 

8.9. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel. 
8.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za 
provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech. 

8.11. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek 
a norem o požární ochraně. 

8.12. K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně 
způsobilými a proškolenými pracovníky. 

8.13. Zhotovitel je povinen veškeré poddodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi 
podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese 



veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých poddodavatelů. Přenesení jakýchkoli 
závazků plynoucích z této Smlouvy na poddodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně 
neúčinné. 

8.14. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je 
zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány 
státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je 
povinen rozhodnout o dalším postupu. 

8.15. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací 
či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze 
v intencích seznamu poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, 
předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou 
č. 4 této smlouvy. V případě změny poddodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna 
předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů 
od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění 
zajišťovaného jejich prostřednictvím. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim 
příslušná oprávnění a kvalifikaci. 

 
 
9. Staveniště 
  
9.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat 

zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě 4.1.1 této Smlouvy. 
9.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou 

vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele tak 
objednatele. 

9.3. Zhotovitel si sám po dohodě s objednatelem zajistí:  : 
− napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, 

vody,  kanalizace), 
−  plochy pro zařízení staveniště včetně ploch mezi deponijních skládek, 

        Objednatel stanoví: 
−  podmínky příjezdu ke staveništi.  

9.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení 
pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý 
po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele. 

9.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady 
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

9.6. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů 
po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení  
a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich 
odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém 
jakýchkoliv překážek. 

9.7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků. 
 
 
10. Předání a převzetí díla  
 
10.1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně zápisem ve stavebním deníku objednatele  

5 (pět) pracovních dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky 
předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují 
sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň: 

− popis předávaného díla, 
− zhodnocení kvality předávaného díla, 
− soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 
− způsob odstranění případných vad a nedodělků, 
− lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 
− výsledek přejímacího řízení, 



− podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli. 
Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě 
dřívějšího dokončení díla. 

10.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména: 
− doklady dle podmínek stavebního povolení a projektovou dokumentaci o 

předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, díla  
− čtyři tištěná viska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich 

vyjádření před zakrytím sítí, 
− fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči, 
− provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla, 
− atesty, prohlášení o shodě, 
− doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby, 
− doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, 

konstrukcí zakrytých v průběhu stavby, 
− stavební deník, 
− soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.  

10.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou 
dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví. 

10.4. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. 
10.5. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění 

případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla. 
 
 
11. Záruční doba – zodpovědnost za vady  
 
11.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ. 
11.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních 

předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů. 
11.3. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
11.4. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem  a neodpovídá za vady 

vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení. 
11.5. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady 

neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného 
objednatelem písemnou formou nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se 
k reklamaci vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob a termín na její 
odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace 
objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad. 

11.6. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč 
tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, 
pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem. 

11.7. Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se 
zhotovitel dodat do 5 (pěti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu 
neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě. 

11.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejím 
zjištění písemnou formou do sídla zhotovitele podle čl. 1 této Smlouvy. 

11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním 
reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 
této Smlouvy. 

12. Smluvní pokuty     
 
12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže 

uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty: 
12.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve 



výši 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení až do data podepsání 
protokolu o předání a převzetí. 

12.2.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši 
5.000,- Kč (Pěttisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její 
odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady  
a nedodělky budou odstraněny. 

12.2.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných 
v rámci záruky ve výši 5.000,- Kč (Pěttisíc korun českých) za každou vadu a každý den 
prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, 
kdy vady a nedodělky budou odstraněny. 

12.2.3. Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve 
sjednané lhůtě splatnosti ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

12.2.4. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržení termínu vyklizení staveniště 
dle čl. 9.6 této Smlouvy ve výši 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) za každý i započatý den 
prodlení. 

12.2.5. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti schválení změny poddodavatele dle čl. 
8.15 této Smlouvy  ve výši 5.000,- Kč (pěttisíc korun českých) za každý jednotlivý zjištěný 
případ. 

12.2.6. Smluvní pokuta za nedodržení pravidel bezpečnosti práce na pracovišti na které bude 
opakovaně zhotovitel upozorněn koordinátorem BOZP ve výši 5.000,- Kč (pěttisíc korun 
českých) za každý jednotlivý zjištěný případ. 

12.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, 
na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu. 

 
 
13. Odstoupení od Smlouvy 
 
13.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých 

závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím 
oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání.  
Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 
(dvaceti) dnech od zaslání oznámení od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí 
objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných 
částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit. 

 
13.2. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že 

− objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu 
neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když 
zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta 
neúspěšně uplynula, 

− objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou 
oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, 
když objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce 
od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak. 

13.3. V případě, že Objednatel nevyzve písemně Zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od 
podepsání Smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy 
v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé 
straně.  

13.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé 
straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na 
poslední známou adresu. 

13.5. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankcí, v případě, že mu nebudou 
poskytnuty přislíbené dotační prostředky. V takovém případě zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně 
provedené práce na základě zhotovitelem předloženého a objednatelem odsouhlaseného soupisu prací. 

14. Jiná ujednání 
 
14.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokládají porušení smluvních 



povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné: 
− prodlení objednatele s povinností dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této Smlouvy, 
− prodlení zhotovitele s povinností dle odst. 4.1 této Smlouvy. 

14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od 
výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší 
moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na takové 
prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší 
moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. 
V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání. 

14.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její 
část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit 
Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě 
ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za 
provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.  

14.4. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy 
jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této Smlouvě 
nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny zachovávat 
mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy 
dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvní strany 
jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto 
povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži tímto ujednáním 
nejsou dotčena. 

14.5. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná  
i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená. 

14.6. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním 
Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli. 

14.7. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že 
kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční 
kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu 
Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související. 

14.8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost  Úřadu pro hospodářskou soutěž nebo  zástupců 
Evropské komise  předložit veškeré doklady týkající se této zakázky dle této Smlouvy, a to v době 10 let 
po termínu předání a převzetí díla objednatelem. 

14.9. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy je dílo financováno z grantových či dotačních titulů a v 
důsledku porušení smluvních povinností na jeho straně by došlo k tomu, že by objednatel byl povinen 
tyto prostředky vrátit poskytovateli a k vrácení by došlo v přímé souvislosti s porušením jeho smluvní 
povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla. 

14.10. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázky případnými poddodavateli veřejné 
zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o poddodavatelích v jeho nabídce. V případě 
změny poddodavatele, je dodavatel povinen oznámit zadavateli tuto skutečnost před zahájením plnění 
veřejné zakázky novým poddodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části veřejné zakázky novým 
poddodavatelem musí být veřejným zadavatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas. 

14.11. Dále je Zhotovitel povinen Objednateli předložit do 30 dnů od plnění smlouvy seznam 
poddodavatelů s procentuálním vyjádřením plnění poddodavatele na předmětné zakázce. 

14.12. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli kopii pojistné 
smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události v plné výši nabídkové ceny zakázky. 

14.13. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy je dílo financováno z grantových či dotačních titulů a v 
důsledku porušení smluvních povinností na jeho straně by došlo k tomu, že by objednatel byl povinen 
tyto prostředky vrátit poskytovateli a k vrácení by došlo v přímé souvislosti s porušením jeho smluvní 
povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla. 

 
 
15. Závěrečná ustanovení 
 
15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku 

sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se 
smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a 



místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. Strany mohou na základě zvláštního písemného ujednání dohodnout případné vyřešení sporů 
v rozhodčím řízení. 

15.2. Věci touto Smlouvou neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, které tvoří přílohu 
č. 2 této Smlouvy. 

15.3. Pokud Smlouva obsahuje odlišná ustanovení od Všeobecných obchodních podmínek, platí 
ustanovení Smlouvy. 

15.4. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke 
Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran. 

15.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele Náš svět, p.o. v 
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s uveřejněním v Registru smluv v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.  

15.6. Smlouva je vypracována ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě 
podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.  

15.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.). 
Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky (viz Příloha č. 4.2 zadávací dokumentace) 
Příloha č. 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.) 
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů     
 
 
 
 
 
V Pržně dne. 7.11.2016                                     Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 9.11.2016 
Objednatel:                                                                   Zhotovitel:                                                                        
 
 
 
     ……………………………….                                          ………………………………. 
           Mgr. Anna Hamelová                                            Roman Veselka 
            Ředitelka organizace             jednatel společnosti 
 
 
 


