
Stavba : Název stavby :
REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA

Projektant : Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
Masná 1324/1, P.O.Box 49
701 49  Ostava – Moravská Ostrava

Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Jih
Horní 3
700 30  Ostrava – Hrabůvka

Počet listů : CÚ: 2015

Zpracovatel: Zhotovitel :

ZRN HZS OSTATNÍ CENA DPH 21%

NÁKLADY BEZ DPH

00 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 330 128 Kč 0 Kč 10 000 Kč 340 128 Kč 71 427 Kč
01 TRAVNATÉ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 2 747 448 Kč 0 Kč 10 000 Kč 2 757 448 Kč 579 064 Kč
02 VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA neprovádí se
03 AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA 508 870 Kč 0 Kč 4 000 Kč 512 870 Kč 107 703 Kč
04 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ 942 763 Kč 0 Kč 2 000 Kč 944 763 Kč 198 400 Kč
05 DLÁŽDĚNÁ PLOCHA-PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK332 764 Kč 0 Kč 2 000 Kč 334 764 Kč 70 300 Kč
06 REKONSTRUKCE INŽ. SÍTÍ 757 096 Kč 0 Kč 2 000 Kč 759 096 Kč 159 410 Kč

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 000 Kč 0 Kč 0 Kč 5 000 Kč 1 050 Kč
VYTÝČENÍ INŽ. SÍTÍ NA STAVBĚ 3 000 Kč 0 Kč 0 Kč 3 000 Kč 630 Kč
VYTÝČENÍ STAVBY GEODETEM 3 000 Kč 0 Kč 0 Kč 3 000 Kč 630 Kč
GEODET. ZAMĚŘENÍ SKUTEČ. PROVEDENÍ 3 000 Kč 0 Kč 0 Kč 3 000 Kč 630 Kč
DOKUMENTACE SKUTEČ. PROVEDENÍ 3 000 Kč 0 Kč 0 Kč 3 000 Kč 630 Kč

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí :
Základ pro DPH 15 %  činí :
DPH 15 %  činí :
Základ pro DPH 21 %  činí :

21 %  činí :
CENA ZA OBJEKT CELKEM

DPH

SOUHRNNÉ SESTAVENÍ

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ

0 Kč

6 855 943 Kč

0 Kč
0 Kč

5 666 069 Kč
1 189 874 Kč
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

00 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Stavba : Název stavby : SKP :

REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA
Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 315 428

N PSV celkem 14 700

ZRN celkem 330 128

HZS 0

RN II.a III.hlavy 330 128 Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS 340 128 VRN celkem 10 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč
DPH 15 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 340 128 Kč
DPH 21 %  činí : 71 427 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 411 555 Kč

Poznámka :
akt. 05/2016

Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
SMO, MěOb Jih
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 REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA
 00 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 240 017 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 75 410 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 14 700 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 315 428 14 700 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 10 000,00 0

CELKEM VRN 10 000

Stavba :

Objekt :
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 REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA
 00 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 113 20-2111.R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 367,00 65,00 23 855,00

367,00

2 112 10-0010.RA0 Kácení stromů 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 2,00 2 500,00 5 000,00

2,00

3 112 10-0011.RA0 Kácení stromů 30-40 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 5,00 3 500,00 17 500,00

5,00

4 112 10-0012.RA0 Kácení stromů 40-50 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 2,00 5 500,00 11 000,00

2,00

5 112 10-0102.RA0 Odstranění pařezů 30-40 cm,odklizení,úprava terénu kus 2,00 2 500,00 5 000,00

2,00

6 100 00-0001.IK 

Demontáž a likvidace vybavení - fotbal. branky kce vybavení, 
vč. beton. patek kpl. 1,00 5 000,00 5 000,00

1,00

7 162 20-1455.R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 3000 m kus 2,00 600,00 1 200,00

2,00

8 162 20-1456.R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm  do 3000 m kus 7,00 600,00 4 200,00

7,00

9 162 20-1465.R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 3000 m kus 2,00 600,00 1 200,00

2,00

10 162 20-1466.R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 3000 m kus 7,00 600,00 4 200,00

7,00

11 162 20-1475.R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 3000 m kus 2,00 600,00 1 200,00

2,00

12 162 20-1476.R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 3000 m kus 9,00 1 000,00 9 000,00

9,00

13 113 10-7202.RAB

Odstranění asfaltového krytu tl. 5 cm včetně nakládání a 
odvozu na skládku do 1 km m2 139,20 300,00 41 760,00

139,20

14 113 10-9310.R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm m2 139,20 250,00 34 800,00

139,20

15 181 00-6113.R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm m2 1 168,00 25,00 29 200,00

1 168,00

16 183 40-3114.R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 1 168,00 6,00 7 008,00

1 168,00

17 183 40-3152.R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 1 168,00 6,00 7 008,00

1 168,00

18 183 40-3153.R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 1 168,00 6,00 7 008,00

1 168,00

19 180 40-4111.R00 Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici m2 1 168,00 15,00 17 520,00

1 168,00

20 005-72440 Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI kg 49,06 150,00 7 358,40

49,06

Celkem za 1 Zemní práce 240 017,40

Díl: 97 Prorážení otvorů
21 979 08-3116.R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 112,10 150,00 16 814,49

53,22

25,47

33,41

22 979 99-0103.R00 Poplatek za skládku suti - beton t 86,62 500,00 43 311,50

53,22

33,41

23 979 99-0113.R00 Poplatek za skládku suti - asfalt t 25,47 600,00 15 284,16

25,47

Celkem za 97 Prorážení otvorů 75 410,15

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

24 767 96-3831.RIK

Demontáž zábradlí, ocel.sloupky vč. beton. patek, odvoz, 
likvidace m 147,00 100,00 14 700,00

147,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 14 700,00

5,0; A, B, D.2

2,0; A, B, D.2

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

367;  A, B, D.2

2,0; A, B, D.2

2,0; A, B, D.2

7,0; A, B, D.2

2,0; A, B, D.2

9,0; A, B, D.2

2,0; A, B, D.2

1,0; A, B, D.2

2,0; A, B, D.2

7,0; A, B, D.2

932,0+236,0; terénní úpravy, A, B, C.3, D.3

932,0+236,0; terénní úpravy, A, B, C.3, D.3

932,0+236,0; terénní úpravy, A, B, C.3, D.3

1168,0*0,040*1,05; úpravy terénu vně obrub, A, B, C.3, D.3

83,70+55,50; stávající zpevněné plochy v areálu, A, B, D.2

83,70+55,50; stávající zpevněné plochy v areálu, A, B, D.2

1168,0; terénní úpravy, A, B, C.3, D.3, výkopky z objektu 01

932,0+236,0; terénní úpravy, A, B, C.3, D.3

147,0; A, B, D.2

367,0*0,145; z vybouraných obrub vč. lože
139,20*0,183; vybouraný asfalt
139,20*0,24; vybouraný beton

367,0*0,145; z vybouraných obrub vč. lože
139,20*0,24; vybouraný beton

139,20*0,183; vybouraný asfalt
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

01 TRAVNATÉ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
Stavba : Název stavby : SKP :

REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA
Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 2 537 448

N PSV celkem 210 000

ZRN celkem 2 747 448

HZS 0

RN II.a III.hlavy 2 747 448 Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS 2 757 448 VRN celkem 10 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč
DPH 15 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 2 757 448 Kč
DPH 21 %  činí : 579 064 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 336 512 Kč

Poznámka :
akt. 05/2016

Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
SMO, MěOb Jih
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 REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA
 01 TRAVNATÉ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 1 714 140 0 0 0 0

5 Komunikace 581 659 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 105 291 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 136 358 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 210 000 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 2 537 448 210 000 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 10 000,00 0

CELKEM VRN 10 000

Stavba :

Objekt :
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 REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA
 01 TRAVNATÉ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 131 10-1113.R00 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 10000 m3, STROJNĚ m3 1 744,98 75,00 130 873,28

1 744,98

2 162 60-1102.R14

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m kapacita 
vozu 12 m3 m3 1 639,48 85,00 139 355,55

1 744,98

-105,50

3 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1 639,48 90,00 147 552,93

1 639,48

4 181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 5 816,59 19,00 110 515,21

5 816,59

5 103-71500 Substrát zahradnický B  VL m3 1 018,62 950,00 967 689,00

1 018,62

6 181 00-6112.R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm m2 5 659,00 20,00 113 180,00

5 659,00

7 180 40-4112.R00 Založení hřišťového trávníku výsevem na substrát m2 5 659,00 9,00 50 931,00

5 659,00

8 005-72440 Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI kg 178,26 200,00 35 651,70

178,26

9 251-91158 Trávníkové hnojivo po 10 kg Kg 282,95 65,00 18 391,75

282,95

Celkem za 1 Zemní práce 1 714 140,41

Díl: 5 Komunikace

10 564 25-1111.R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 5 816,59 100,00 581 659,00

5 816,59

Celkem za 5 Komunikace 581 659,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
11 916 56-1111.R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 313,18 230,00 72 031,40

313,18

12 918 10-1111.R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 6,26 2 785,00 17 444,13

6,26

13 592-17331 Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý kus 316,31 50,00 15 815,59

316,31

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 105 291,12

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
14 998 22-2011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 1 765,97 70,00 123 618,24

1 765,97

15 998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 50,96 250,00 12 739,38

35,14

15,82

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 136 357,62

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

16 767 00-0010.R0I

Branka fotbalová, pevná, 7,32x2,44m vč. sítě PP 4mm, 
základový rám Zn ks 2,00 30 000,00 60 000,00

2,00

17 767 00-0011.R0I

D+M Střídačka, pevná, d. 5,0m, žárový zinek, 
polykarbonát,10ks plast. sedaček, základy,ukotvení ks 2,00 75 000,00 150 000,00

2,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 210 000,00

-1055,0*0,10; pro rekultivační práce, A, B, C.3, D.3

1639,4770; z pol. 2.

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

101,0*57,59*0,30; A,B,C.3,D.3,D.6

1744,9770; z pol. 1.

5659,0*0,030*1,05; dodávka osiva vč. 5% ztratného

5659,0*0,025*2; 2x hnojení

101,0*57,59; A,B,C.3,D.3,D.6

101,0*57,59; A,B,C.3,D.3,D.6

100,0*56,59*0,15*1,20; A,B,C.3,D.3,D.6

100,0*56,59; A,B,C.3,D.3,D.6

100,0*56,59; A,B,C.3,D.3,D.6

2,0; A,B,C.3,D.3

2,0; A,B,C.3,D.3

5816,59*0,30361; z pol. 10.

313,180*0,11221; z pol. 14.

6,2636*2,5250; z pol. 15.

2*(100,0+56,59); A,B,C.3,D.3, D.6

0,20*0,20*(100,0+56,59); A,B,C.3,D.3, D.6

2*(100,0+56,59)*1,01; A,B,C.3,D.3
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

03 AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA
Stavba : Název stavby : SKP :

REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA
Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 14 614

R HSV celkem 129 628

N PSV celkem 364 628

ZRN celkem 508 870

HZS 0

RN II.a III.hlavy 508 870 Ostatní VRN 4 000

ZRN+VRN+HZS 512 870 VRN celkem 4 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč
DPH 15 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 512 870 Kč
DPH 21 %  činí : 107 703 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 620 573 Kč

Poznámka :
akt. 05/2016

Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
SMO, MěOb Jih
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 REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA
 03 AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 86 265 0 0 0 0

8 Trubní vedení 26 275 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trub.ved 7 318 0 0 0 0

90 Přípočty 9 770 0 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 364 628 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 14 614 0

CELKEM  OBJEKT 129 628 364 628 0 14 614 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 4 000,00 0

CELKEM VRN 4 000

Stavba :

Objekt :
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 REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA
 03 AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 132 10-1112.R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 nad 100 m3,STROJNĚ m3 48,15 550,00 26 482,50

4,59

10,35

33,21

2 133 10-1101.R00 Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3 m3 45,00 550,00 24 750,00

45,00

3 175 10-1101.R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 50% rýhy m3 24,08 380,00 9 148,50

2,30

5,18

16,61

4 175 20-0010.RA0 Obsyp objektu prohozenou zeminou m3 28,00 410,00 11 480,00

28,00

5 174 20-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění m3 24,08 390,00 9 389,25

2,30

5,18

16,61

6 162 60-1102.R14

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m kapacita 
vozu 12 m3 m3 17,00 105,00 1 785,00

48,15

45,00

-24,08

-28,00

-24,08

7 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 17,00 190,00 3 230,00

17,00

Celkem za 1 Zemní práce 86 265,25

Díl: 8 Trubní vedení
8 871 18-1121.R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 525,50 50,00 26 275,00

361,00

51,00

113,50

Celkem za 8 Trubní vedení 26 275,00

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trub.ved
9 286-13306 Trubka ochranná kabelová HDPE 40 mm m 137,50 28,00 3 850,00

137,50

10 345-71148 Trubka kabelová chránička 110 m 51,00 68,00 3 468,00

51,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trub.ved 7 318,00

Díl: 90 Přípočty
11 900   -    .R04 HZS - revize elektro hod 11,00 220,00 2 420,00

11,00

12 900   -    .R03 HZS - zaškolení obsluhy hod 8,00 150,00 1 200,00

8,00

13 900   -    .R25

HZS - stavební práce - seřízení automatiky elektromontér v 
tarifní třídě 8 hod 15,00 410,00 6 150,00

15,00

Celkem za 90 Přípočty 9 770,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod
14 722 17-1216.RT1 Potrubí z PEHD, D 63 x 5,8 mm m 361,00 58,00 20 938,00

361,00

15 341-11000 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 2 318,00 8,00 18 544,00

2 318,00

16 341-11099 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 m 72,00 88,00 6 336,00

72,00

17 MATERIAL

Drobný elektroinstalační materiál - pásky, spojky těsnění 
apod. soubor 1,00 1 500,00 1 500,00

1,00

18 POSTRIK D+M Výsuvný postřikovač středový celokruhový kus 3,00 7 250,00 21 750,00

3,00

19 POSTRIK D+M Výsuvný postřikovač obvodový výsečový kus 10,00 6 450,00 64 500,00

51,0; O2, ČEZ, A, B, D.3, D.10

361,0; A,B,C.3,D.3,D.5

1,0; A, B, C.3, D.5

3,0; A,B,C.3,D.3,D.5, D.11

2318,0; A,B,C.3,D.3,D.5

72,0; A,B,C.3,D.3,D.5

17,0; z pol. 6.

361,0; PEHD potrubí závlahy, A,B,C.3,D.3,D.5
51,0; chráničky stáv. kabelů, A,B,C.3,D.3,D.5
113,50; chránička UPC, A,B,C.3,D.3,D.5

11,0; automatická závlaha

8,0; automatická závlaha

15,0; automatická závlaha

137,50; UPC, A, B, D.3, D.10

45,0; z pol. 2.

-24,0750; z pol. 3.

-28,0; z pol. 4.

-24,0750; z pol. 5.

0,30*0,30*51,0*0,50; chráničky stáv. kabelů, A,B,C.3,D.3,D.5
0,30*0,30*115,0*0,50; chránička UPC, A,B,C.3,D.3,D.5
0,30*0,30*369,0*0,50; automatická závlaha, A,B,C.3, D.5, D.8:

48,15; z pol. 1.

0,30*0,30*51,0*0,50; chráničky stáv. kabelů, A,B,C.3,D.3,D.5
0,30*0,30*115,0*0,50; chránička UPC, A,B,C.3,D.3,D.5
0,30*0,30*369,0*0,50; automatická závlaha, A,B,C.3, D.5, D.8:

28,0; retenční nádrž 12,0m3:

0,30*0,30*369,0; automatická závlaha, A,B,C.3, D.5, D.8:

5,0*3,0*3,0; retenční nádrž 12,0m3:

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

0,30*0,30*51,0; chráničky stáv. kabelů, A,B,C.3,D.3,D.5
0,30*0,30*115,0; chránička UPC, A,B,C.3,D.3,D.5
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 REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA
 03 AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

10,00

20 OVLJED Ovládací jednotka pro 15 okruhů kus 1,00 12 000,00 12 000,00

1,00

21 TVAR Tvarovky HD-PE, DN10 soubor 1,00 8 000,00 8 000,00

1,00

22 KLOUBSPOJ Kloubové spojení postřikovačů kus 13,00 980,00 12 740,00

13,00

23 RAD Napojení na řád - šachtice u školy vč. nutného materiálu soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

1,00

24 ELVENTIL D+M elektroventil 2" kus 1,00 5 890,00 5 890,00

1,00

25 ROZVADĚČ Podružný plast. rozvaděč s el. výbavou kpl. 1,00 28 900,00 28 900,00

1,00

26 ČERPADLO D+M Výkonové čerpadlo, 5,50kW, ponorné nerezové ks 1,00 65 800,00 65 800,00

1,00

27 TLSNÍMAČ Tlakový snímač ks 1,00 800,00 800,00

1,00

28 738 11-9436.R01 Nádoba expanzní 25-35 l kus 1,00 1 900,00 1 900,00

1,00

29 551-10003.5 Kohout kulový voda 2'' kus 2,00 800,00 1 600,00

2,00

30 551-10020.8 Klapka zpětná voda 3'' kus 1,00 2 400,00 2 400,00

1,00

31 551-11413 TE-2848 pojistný ventil 2" kus 1,00 1 200,00 1 200,00

1,00

32 722 23-8336.R00 Ventil uzav. přímý, s vypouš. 2" souprava pro zazimování kus 1,00 1 500,00 1 500,00

1,00

33 551-10030.7 Filtr závitový mosaz PN 20 2'' kus 1,00 4 580,00 4 580,00

1,00

34 286-97992

D+M Nádrž retenční, plast, 12,0m3, samonosná vč. beton. 
desky (dle nádrže v případě nutnosti) kus 1,00 55 250,00 55 250,00

1,00

35 286-97993

D+M techn. komora, plast. šachtice 1200x1500x1800mm s 
komínem kus 1,00 18 500,00 18 500,00

1,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 364 628,00

Díl: M21 Elektromontáže
36 210 81-0001.R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený m 2 318,00 5,00 11 590,00

2 318,00

37 210 81-0017.R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený m 72,00 42,00 3 024,00

72,00

Celkem za M21 Elektromontáže 14 614,00

1,0; A, B, C.3, D.5

1,0; A, B, C.3, D.5

2318,0; A,B, C.2, C.3, D.5

72,0; A,B,C.3,D.3,D.5

1,0; A, B, C.3, D.3, D.5

1,0; A, B, C.3, D.3, D.5

1,0; A, B, C.3, D.3, D.5

1,0; A, B, C.3, D.3, D.5

1,0; A, B, C.3, D.3, D.5

1,0; A, B, C.3, D.3, D.5

1,0; A, B, C.3, D.3, D.5

1,0; A, B, C.3, D.3, D.5, D.11

2,0; A, B, C.3, D.3, D.5

13,0; A, B, C.3, D.3, D.5, D.11

1,0; A, B, C.3, D.3, D.5

1,0; A, B, C.3, D.3, D.5

1,0; A, B, C.3, D.3, D.5

10,0; A,B,C.3,D.3,D.5, D.11

1,0; A, B, C.3, D.3, D.5
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

04 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ
Stavba : Název stavby : SKP :

REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA
Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 164 794

N PSV celkem 777 968

ZRN celkem 942 763

HZS 0

RN II.a III.hlavy 942 763 Ostatní VRN 2 000

ZRN+VRN+HZS 944 763 VRN celkem 2 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč
DPH 15 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 944 763 Kč
DPH 21 %  činí : 198 400 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 143 163 Kč

Poznámka :
akt. 05/2016

Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
SMO, MěOb Jih
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 REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA
 04 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 27 706 0 0 0 0

2 Základy,zvláštní zakládání 82 752 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 54 336 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 777 968 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 164 794 777 968 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 2 000,00 0

CELKEM VRN 2 000

Stavba :

Objekt :
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 REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA
 04 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 133 10-1101.R00 Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3 m3 28,17 800,00 22 536,00

1,00

8,25

0,70

1,10

14,26

1,41

1,46

2 162 60-1102.R14

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m kapacita 
vozu 12 m3 m3 28,17 86,94 2 449,10

1,00

8,25

0,70

1,10

14,26

1,41

1,46

3 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 28,17 96,60 2 721,22

28,17

Celkem za 1 Zemní práce 27 706,32

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
4 275 31-1611.R00 Beton základ. patek prokl. kamenem C 16/20 m3 23,51 2 500,00 58 765,00

1,00

8,25

14,26

5 275 35-2111.R00 Bednění stěn základových patek zabudované m2 43,04 230,00 9 899,20

5,60

8,80

14,08

14,56

6 275 32-1311.R00 Železobeton základových patek C 16/20 m3 4,66 2 700,00 12 592,80

0,70

1,10

1,41

1,46

7 272 36-1821.R00 Výztuž základových kleneb z oceli 10 505 t 0,05 31 740,00 1 494,95

0,03

0,02

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 82 751,95

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
8 338 17-1122.R00 Osazení sloupků plot.ocel. do 6,0 m, zabet.C 25/30 kus 37,00 500,00 18 500,00

37,00

9 338 17-1112.R00 Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30 kus 110,00 300,00 33 000,00

110,00

10 ZPE-VN

D + M Horní zpevnující prvek 30/30/2,  v. 5,20m, pozink, 
montáž na místě m 94,54 30,00 2 836,20

48,00

46,54

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 54 336,20

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

11 SLO-UP Dodávka sloupku, 80/80/4mm, d. 6,0m, pozink vč. ucpávky ks 37,00 3 000,00 111 000,00

37,00

12 767- 00-1002.R0 Dodávka sloupku, 60/60/2mm, d. 2,80m, pozink, ks 110,00 1 500,00 165 000,00

110,00

13 553-42413.12 Plotový panel svař. sítě, pozink, výška 2050 mm m 332,18 1 100,00 365 398,00

63,18

269,00

14 138-90102 Přirážka za pozinkování ocelových kcí t 3,65 138,00 504,03

110,0; oplocení v. 2,05m, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

46,54+16,64; oplocení v. 5,20m, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:
269,0; oplocení v. 2,05m, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

4*(0,50*1,40)*2; oplocení vs. inž. sítě, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:
4*(0,50*2,20)*2; oplocení vs. inž. sítě, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:
4*(0,40*2,20)*4; oplocení vs. inž. sítě, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

37,0; oplocení v. 5,20m, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

110,0; oplocení v. 2,05m, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

48,0; za brankou u jídelny, A, B, C.3, D.3, D.4, D.7
46,54; za brankou u polikliniky, A, B, C.3, D.3, D.4, D.7

37,0; oplocení v. 5,20m, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

4*(3*2,50*0,00062); patky v místě křížení, A,B, C.3, D.4. D.7

0,50*0,50*1,0*33; oplocení v. 5,20m, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:
0,50*0,50*1,40*2; oplocení vs. inž. sítě, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:
0,50*0,50*2,20*2; oplocení vs. inž. sítě, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:
0,40*0,40*0,90*99; oplocení v. 2,05m, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

4*(0,40*1,30)*7; oplocení vs. inž. sítě, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

0,50*0,50*1,40*2; oplocení vs. inž. sítě, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

0,40*0,40*2,20*4; oplocení vs. inž. sítě, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:
0,40*0,40*1,30*7; oplocení vs. inž. sítě, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

0,50*0,50*2,20*2; oplocení vs. inž. sítě, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:
0,40*0,40*0,90*99; oplocení v. 2,05m, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

0,50*0,50*2,20*2; oplocení vs. inž. sítě, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:
0,40*0,40*2,20*4; oplocení vs. inž. sítě, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:
0,40*0,40*1,30*7; oplocení vs. inž. sítě, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

9*(3*1,70*0,00062); patky v místě křížení, A,B, C.3, D.4. D.7

28,170; z pol. 2.

0,50*0,50*1,0*4; vybavení, A, B, C.3,D.3, D.4:
0,50*0,50*1,0*33; oplocení v. 5,20m, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:
0,40*0,40*0,90*99; oplocení v. 2,05m, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

0,40*0,40*2,20*4; oplocení vs. inž. sítě, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:
0,40*0,40*1,30*7; oplocení vs. inž. sítě, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

0,50*0,50*1,0*4; vybavení, A, B, C.3,D.3, D.4:

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

0,50*0,50*1,0*4; vybavení, A, B, C.3,D.3, D.4:
0,50*0,50*1,0*33; oplocení v. 5,20m, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:
0,50*0,50*1,40*2; oplocení vs. inž. sítě, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:
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 REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA
 04 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

0,49

1,59

1,57

15 ZASLEPKA Plotová záslepka sloupku ks 147,00 62,10 9 128,70

37,00

110,00

16 UCHYTKA Plotová úchytka, profil U ks 580,00 15,17 8 798,60

580,00

17 BRANKA D+M vstupní branky, š. 1,50m ks 1,00 8 466,99 8 466,99

1,00

18 BRANKA D+M vstupní branky, š. 1,40m ks 1,00 8 466,99 8 466,99

1,00

19 BRANKA D+M vstupní branky, š. 2,0m ks 2,00 9 474,39 18 948,78

2,00

20 BRANKA D+M vstupní branky, š. 0,90m ks 1,00 7 796,67 7 796,67

1,00

21 BRANA D+M vjezdové brány, š. 3,0m ks 1,00 15 000,00 15 000,00

1,00

22 767 91-5130.R00 Montáž oplocení průběž. z profilové oceli do 50 kg m 332,18 120,00 39 861,60

63,18

269,00

23 767 91-1140.R01 Montáž oplocení tkaná síť do 6,0 m m 94,54 27,60 2 609,30

48,00

46,54

24 TKA-NASIT Dodávka tkané sítě, bezuzlové, PP, 100/100/4mm m2 362,09 32,70 11 840,31

163,07

199,02

25 MAT- Přidružený materiál - lanko,napínák apod. kpl. 1,00 4 140,00 4 140,00

26 998 76-7101.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 3,65 276,00 1 008,06

0,49

1,59

1,57

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 777 968,04

(46,54+16,64)*3,15;v kombinaci s plot. dílcem A, B, C.3, D.3, D.4, D.7

94,540*0,00515; z pol. 10.

37,0*0,04304; z pol. 11.

110,0*0,0143; z pol. 12.

269,0; oplocení v. 2,05m, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

48,0; za brankou u jídelny, A, B, C.3, D.3, D.4, D.7
46,54; za brankou u polikliniky, A, B, C.3, D.3, D.4, D.7

31,360*5,20; za brankou u jídelny, A, B, C.3, D.3, D.4, D.7

1,0; A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

1,0; A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

46,54+16,64; oplocení v. 5,20m, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

110,0; A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

145*4; oplocení, A, B, C.3,D.3, D.4, D.7, u rohových 2x:

1,0; A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

1,0; A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

94,540*0,00515; z pol. 10.

37,0*0,04304; z pol. 11.

2,0; A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:

110,0*0,0143; z pol. 12.

37,0; A, B, C.3,D.3, D.4, D.7:
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

05 DLÁŽDĚNÁ PLOCHA-PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK
Stavba : Název stavby : SKP :

REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA
Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 318 764

N PSV celkem 14 000

ZRN celkem 332 764

HZS 0

RN II.a III.hlavy 332 764 Ostatní VRN 2 000

ZRN+VRN+HZS 334 764 VRN celkem 2 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč
DPH 15 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 334 764 Kč
DPH 21 %  činí : 70 300 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 405 064 Kč

Poznámka :
akt. 05/2016

Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
SMO, MěOb Jih
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 REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA
 05 DLÁŽDĚNÁ PLOCHA-PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 56 922 0 0 0 0

5 Komunikace 224 572 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 13 705 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 23 565 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 14 000 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 318 764 14 000 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 2 000,00 0

CELKEM VRN 2 000

Stavba :

Objekt :
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 REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA
 05 DLÁŽDĚNÁ PLOCHA-PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 131 10-1202.R00 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 1000 m3 m3 153,84 200,00 30 768,44

153,84

2 162 60-1102.R14

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m kapacita 
vozu 12 m3 m3 153,84 80,00 12 307,38

153,84

3 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 153,84 90,00 13 845,80

153,84

Celkem za 1 Zemní práce 56 921,61

Díl: 5 Komunikace

4 564 76-1111.R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 389,27 150,00 58 390,50

389,27

5 564 73-1111.R00 Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 10 cm m2 359,70 80,00 28 776,00

359,70

6 564 81-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti 4-16mm po zhutnění tloušťky 5 cm m2 359,70 80,00 28 776,00

359,70

7 596 21-5020.R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 359,70 100,00 35 970,00

359,70

8 592-45110 Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní m2 363,30 200,00 72 659,40

363,30

Celkem za 5 Komunikace 224 571,90

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
9 916 56-1111.R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 49,21 120,00 5 905,20

49,21

10 918 10-1111.R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 1,97 2 700,00 5 314,68

1,97

11 592-17331 Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý kus 49,70 50,00 2 485,11

49,70

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 13 704,99

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
12 998 22-2011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 256,52 80,00 20 521,67

150,36

70,84

35,32

13 998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 30,44 100,00 3 043,75

19,95

5,52

4,97

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 23 565,42

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

14 592-89116.9 Stojan na kolo, pozink, na 5kol vč. beton, patek a montáže kus 2,00 7 000,00 14 000,00

2,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 14 000,00

2,0; A, B, C.3, D.3

389,270*0,38625; z pol. 4.

359,70*0,19695; z pol. 5.

359,70*0,09820; z pol. 6.

359,70*0,05545; z pol. 7.

49,21*0,11221; z pol. 9.

1,9684*2,5250; z pol. 10.

40,280+8,93; A, B, C.3, D.3, D.6

0,20*0,20*49,210; A, B, C.3, D.3, D.6

49,21*1,01; A, B, C.3, D.3, D.6

389,270; A, B, C.3, D.3, D.6

359,70; A, B, C.3, D.3, D.6

359,70; A, B, C.3, D.3, D.6

359,70; A, B, C.3, D.3, D.6

359,70*1,01; A, B, C.3, D.3, D.6

153,8422; z pol. 3.

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

9,431*40,781*0,40; A, B, C.3, D.3, D.6

153,8422; z pol. 2.

Stránka 1 z 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

06 REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Stavba : Název stavby : SKP :

REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA
Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 511 500

R HSV celkem 245 596

N PSV celkem 0

ZRN celkem 757 096

HZS 0

RN II.a III.hlavy 757 096 Ostatní VRN 2 000

ZRN+VRN+HZS 759 096 VRN celkem 2 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč
DPH 15 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 759 096 Kč
DPH 21 %  činí : 159 410 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 918 506 Kč

Poznámka :

Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
SMO, MěOb Jih
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 REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA
 06 REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

8 Trubní vedení 198 000 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 47 596 0 0 0 0

M23 Montáže potrubí 0 0 0 511 500 0

CELKEM  OBJEKT 245 596 0 0 511 500 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 2 000,00

CELKEM VRN 2 000

Stavba :

Objekt :
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 REVITALIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU KLEGOVA
 06 REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 8 Trubní vedení

1 831 23-0111.IND

Rekonstrukce vodovodní přípojky, stáv. 80 LIT nové SDR 11, 
RC - D90, šoupě DN90, hloubka 1,20 m m 19,50 1 800,00 35 100,00

19,50

2 831 23-0112.IND

Rekonstrukce vodovodní přípojky, stáv. 100 LIT nové SDR 11, 
RC - D110,  šoupě DN100, hl. 1,20m m 90,50 1 800,00 162 900,00

90,50

Celkem za 8 Trubní vedení 198 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
3 998 27-6101.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 59,50 800,00 47 596,00

9,48

50,01

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 47 596,00

Díl: M23 Montáže potrubí
4 231 19-5239.R00 Přeložka teplovodu - dle specifikace m 55,00 9 300,00 511 500,00

55,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 511 500,00

55,0; A, B, C.3, D.3, D.9

19,50*0,48630; z pol. 1.

90,50*0,55262; z pol. 2.

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

19,50; A, B, C.3, D.2, D.8

90,50; A, B, C.3, D.2, D.8
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Příloha č. 2 smlouvy

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

VZ 102.16 „Revitalizace fotbalového areálu Klegova

Název:

■Sídlo'/ místo podnikání

E-maíi;

Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky

Věcné vymezení části 
plnění VZ, kterou 

hodlá uchazeč zadat 
subdodavateli, vč. 
hodnoty v Kč bez 

DPH

DIČ:
—---—------- ---- ---- ;

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče
-4 .̂...................................................

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče

2. Název:

Sídlo / místo podnikáni:

Telefax:
—:-------- *—---------------- .-------------------
E-mail: ■■■■■■■I

IČ: ■■■■i
DIČ: WĚĚKĚĚĚĚ
Spisová značka v obchodním rejstříku WĚĚM WKK
Osoba oprávněná jeanatza uchazeče: |
Osoby zmocněné k dalším jednáním:

_—ii— _.  _ _j !

————...—...— ---------------«rr—

Podpis osoby:

Titul, jméno, příjmem ..funí<ce'

Datum:

3- Název:

Sídlo /místo podnikáni: mmpmTel.,fax:

E-mail:

DIČ: V9H99MHV

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče’ , : 9 H* 9 99

Osoby zmocněné k dalším jednáním: :
__________ ..................................................................................................................................,,'nl_______________________________________________________ _



Revitalizace fotbalového areálu Klegova

dny

15 dní Vytýčení objektů, ploch v terénu, podzemních sítí, rekonstrukce přípojek
16 dní Příprava staveniště, zemní práce, úprava základové pláně
7 dní Závlahový systém
10 dní Navezení podkladní vrstvy, srovnání, zhutnění 
10 dní Hloubení patek oplocení, betonáž
10 dní Osazení betonových obrubníků
5 dní Pokládka finálních vrstev - nevhodný termín pro výsev trávníku
5 dní Kompletace areálového oplocení
9 dní Dokončovací práce
8 dní Převzetí staveniště
95 dní celkem





Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava – Jih  

úřad městského obvodu  
 

1/5 Smlouva o sdružení zadavatelů 

 Smlouva 

Smlouva o sdružení zadavatelů  

 

uzavřená dle ustanovení §2 odst. 9 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZVZ“) 
 
 
Smluvní strany 

 

 

Statutární město Ostrava    
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   

 

Městský obvod Ostrava-Jih   
Horní 791/3, 700 30 Ostrava 

zastoupený Bc. Martinem Bednářem 

 __________________________________________   

 

IČ:  00845451   

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   
Peněžní ústav:  KB Ostrava - Hrabůvka   

    

Číslo účtu:  1520761/0100   
    

   

 __________________________________________   

dále jen MOB JIH    

 

a 

 

FC Vítkovice 1919, z.s. 
30 Dubna 560/11, 702 00 Ostrava 

statutární orgán Ing. Radim Hlavatý, předseda představenstva 

zastoupen na základě plné moci Ing. Markem Pohorelli 

 __________________________________________   

 

IČ: 22881425 

DIČ: CZ 2281425 
Peněžní ústav: Fio banka, a.s. 
  

Číslo účtu:  2300157658/2010 

 

 __________________________________________   

dále jen FC Vítkovice    

 

 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava – Jih  

úřad městského obvodu  
 

2/5 Smlouva o sdružení zadavatelů 

 Smlouva 

Obsah smlouvy 

 

 

čl. I.  
Úvodní ustanovení  
 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době 
uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.  

2. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne ………… 
pod usn.................. 

 

čl. II.  
Předmět a účel smlouvy 

 

1. MOB JIH a FC Vítkovice jsou budoucími investory a budoucími stavebníky projektu: Revitalizace 

fotbalového areálu ZŠ Klegova. 

2. Smluvní strany se touto smlouvou spojují ve smyslu ustanovení §2 odst. 9 ZVZ za účelem společného 
postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky na projekt: Revitalizace fotbalového areálu ZŠ 
Klegova, (dále jen „VZ“) jehož předmětem bude provedení jednotlivých stavebních objektů 
a provozních souborů, jak jsou uvedeny v článku IV. 

 

čl. III.  
Způsob jednání jménem účastníků 

1. Vedoucím účastníkem sdružení zadavatelů a hlavním zadavatelem je MOB JIH. 
2. Dalším účastníkem sdružení zadavatelů a vedlejším zadavatelem je FC Vítkovice. 
3. Za sdružení zadavatelů bude oprávněn jednat vedoucí účastník sdružení zadavatelů. 
4. FC Vítkovice za účelem jednání, která se vztahují společně k oběma účastníkům, tímto uděluje MOB 

JIH jako vedoucímu účastníku sdružení potřebnou plnou moc a MOB JIH ji tímto přijímá. 
 

čl. IV.  

Další ujednání nezbytná pro zajištění účelu sdružení 
1. Předmět díla tvoří stavební objekty a provozní soubory dle projektové dokumentace č. zakázky 09/2015 

zpracované firmou Ing. Vladimír Hampl, mimo objekt 02 – víceúčelová hrací plocha. 
2. MOB JIH zajistí vydání územního povolení pro realizaci stavby. 

 

čl. V.  

Práva a povinnosti smluvních stran související se zadávacím řízením 

1. Zadavatelé budou při zadání zakázky postupovat v souladu s ustanoveními ZVZ platnými pro veřejného 
zadavatele. 

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní úkony spojené se zadáním předmětné VZ bude vykonávat 
MOB JIH, jako vedoucí účastník sdružení zadavatelů. MOB JIH se jménem obou zadavatelů zavazuje 
zejména: 

a) vyhotovit zadávací dokumentaci ve spolupráci s FC Vítkovice 

b) zahájit zadávací řízení některým z v úvahu připadajících postupů dle ZVZ 
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c) zpracovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci v případě, že vznikne potřeba takové dodatečné 
informace zpracovat 

d) jmenovat komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi (v komisi bude 1/3 členů 
jmenována ze strany FC Vítkovice), která bude zabezpečovat činnosti dle písmen e, f, g, h, i tohoto 
ustanovení. 

e) zajistit otevírání obálek s nabídkami a kontrolu úplnosti nabídek 

f) zajistit posouzení a hodnocení nabídek 

g) rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky 

h) přezkoumat případné námitky dodavatelů a rozhodnout o nich 

i) zastupovat zadavatele před orgánem dohledu v případě přezkoumání úkonů zadavatele 

j) zajistit všechna potřebná uveřejňování v informačních systémech, vznikne-li taková povinnost dle ZVZ 

k) činit veškeré další právní úkony a administrativní činnosti v souvislosti se zadáním VZ 

3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní úkony spojené se zadáním VZ, které se týkají části díla, 
jejímž investorem je FC Vítkovice, bude vykonávat MOB JIH jako vedoucí účastník sdružení 
zadavatelů. 

4. FC Vítkovice se zavazuje poskytnout MOB JIH veškerou součinnost, jejíž potřeba vznikne v souvislosti 

se zadáním VZ a již lze na FC Vítkovice jako vedlejším zadavateli požadovat. 
 

čl. V.  

Práva a povinnosti smluvních stran související s uzavřením smlouvy s vybraným 
dodavatelem a s realizací VZ 

1. Smluvními stranami smlouvy o dílo se zhotovitelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější  
budou oba zadavatelé. Ve smlouvě bude specifikován rozsah závazků obou účastníků sdružení 
zadavatelů a to zejména ve vztahu k rozdělení plnění na část FC Vítkovice a část MOB JIH. 

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní úkony spojené s realizací VZ bude vykonávat MOB JIH 
jako vedoucí účastník sdružení zadavatelů, zejména pak: 
a) zajistit veškerá úřední povolení pro účely realizace předmětu VZ, pokud budou podle příslušných 

právních předpisů potřeba. 
b) zastupovat zadavatele v jednáních se zhotovitelem a třetími osobami 
c) jménem zadavatelů uplatňovat práva a plnit povinnosti stanovené právními předpisy nebo smlouvou 

o dílo, a to jak vůči zhotoviteli, tak třetím osobám 

d) kontrolovat zda zhotovitel dodržuje podmínky stanovené smlouvou o dílo, kontrolovat správnost 
a úplnost dokladů vystavovaných zhotovitelem pro účely zaplacení ceny za dílo, přičemž část 
provádění VZ, kterou bude platit FC Vítkovice, bude kontrolovat rovněž zástupce FC Vítkovice 

e) převzít od zhotovitele předmět plnění 
3. Budou-li v průběhu realizace VZ konány kontrolní porady či kontrolní pochůzky, zavazuje se MOB JIH 

zvát na ně v dostatečném předstihu rovněž zástupce FC Vítkovice. 
 

čl. VI.  

Finanční ujednání 
1. FC Vítkovice se zavazuje zaplatit poměrnou část projektu Revitalizace fotbalového areálu ZŠ 

Klegova, a to 2.000.000,- Kč. Tato finanční částka bude placena přednostně, teprve po zaplacení částky 
2.000.000,- Kč ze strany FC Vítkovice se zavazuje MOB JIH zaplatit zbylou část ceny projektu 

Revitalizace fotbalového areálu ZŠ Klegova. 

2. Poměrnou část projektu: Revitalizace fotbalového areálu ZŠ Klegova dle čl. VI odst. 1 bude FC 
Vítkovice platit na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů. Na daňových dokladech musí 
být uvedeno, že se jedná kumulativně o: travnaté fotbalové hřiště, zábrany, areálové oplocení, dlážděné 
plochy – přístupový chodník. 
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3. Daňový doklad bude v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Součástí každého daňového 
dokladu musí být soupis provedených prací potvrzený pověřeným zástupcem investora příslušné části 
díla. 

4. Veškeré daňové doklady budou zaslány na MOB JIH, daňové doklady do výše 2.000.000,- Kč dle čl. VI 
odst. 1 budou následně zaslány FC Vítkovice k proplacení. 
 

čl. VII.  

Časová ujednání 
1. Sdružení zadavatelů založené touto smlouvou vzniká uzavřením této smlouvy a trvá po celou dobu 

existence závazků vyplývajících z této smlouvy, jakož i smlouvy o dílo, která bude uzavřena se 
zhotovitelem VZ. 

2. K předčasnému ukončení platnosti této smlouvy a tím i k zániku sdružení zadavatelů může dojít: 
a) na základě dohody smluvních stran 

b) dnem zrušení zadávacího řízení VZ 

c) dnem, kdy marně uplyne lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami a nebude tak 
uzavřena smlouva o dílo na realizaci VZ 

3. Tato smlouva však nezanikne dříve, než budou mezi účastníky sdružení vypořádány vzájemné závazky a 
náklady vzniklé za dobu trvání smlouvy. 

 

čl. VIII.  

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků. 
3. FC Vítkovice uděluje tímto Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se 

zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených 

na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných 
stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že 
skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných 
ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších 
podmínek. 

 

 
Za MOB JIH  

 __________________________________________   

 
Datum:  ____________________________________   
 

Místo:  _____________________________________   

 

 

 

 __________________________________________   

 

Tit. Jméno Příjmení   

funkce                                                          
 
 

http://www.ovajih.cz/
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Za FC Vítkovice  

 __________________________________________   

 
Datum:  ____________________________________   

 

Místo:  _____________________________________   

 

 

 

 __________________________________________   

Tit. Jméno Příjmení  

funkce                                                          
 
 

 

 

 


