
v. n č..smlou :2019/02IOO1IŽaATrıı-ıec r ty čsı ˇy. mouvy:

sMLouvA o DíLO
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89:'2012 Sb., Občanského Zákoníku

ve Znění pozdějších předpisů

ı. sMLqí sTRANY

1_. statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160I TñnecI PSČ 739 61
Zastoupeno RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
a) smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
b) technických: lng. Daniel Fojcik, vedoucí Odboru investic

Ing. Daniel Martynek, vedoucí oddělení rozvoje města
Martin żaıud, referent odoêıeni rozvoje města

c) reklamací: ' jcikI vedoucí odboru investic
telefon:
fax:
IČO: 00297313
DIČ: 0200297313
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

2. T-DEX, s. r. o.

sídlem: Oldřichovice 175I 739 61 Třinec
Zastoupena: Miroslavem Masarikem, jednatelem
IČO: 25388746
DIČ: 25388746
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen zhotovitel)



č. smlouvy: 20191021001ıža
č. smlouvy:

Zástupci objednatele i Zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávnění k odsouhlasení
Změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci pracíI resp. vytvoření dodatku ktéto
smlouvě.

ıı. PŘEDMĚT SMLouvY
1. Předmětem této smlouvy je provedeni díla - stavby „Havárie stropní konstrukce, MŠ

Guty čp. 131 - oprava (nově vyhlášeníľ' (dále též „stavba“ nebo „dílo“). Jedná se o
demontáž stávajícího palubkového podhledu stropní konstrukce včetně roštu a dočasných
podpůrných stojek. Následně se provede likvidace a odvoz škvárově suti, která tvořila
izolaci stropní konstrukce. Nově se provede Zateplení stropní konstrukce minerální vatou
s parotěsnou fólii, instalace SDK podhledu a vyspravení omítek a malby.
Rozsah provedení dila je podrobněji určen vpoložkovém rozpočtu, který je nedílnou
součásti smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajíštěni předmětu
plnění podle této smlouvy.

2. Provedenim stavby se rozumi ůplnéI funkční a bezvadně provedení všech stavebních a
montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických Zařízení,
včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedeni
předmětu dila do užívání. V této souvislosti je Zhotovitel Zejména povinen:

a) zajistit všechny nezbytně průzkumy nutně pro řádné provádění a ukončení díla
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

b) Zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,

c) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel
v místech dotčených stavbou),

d) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být Zachovány,
e) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
f) Zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
g) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté Zkoušky a revize vztahující se k

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

h) Zřidit a odstranit Zařízení staveniště, _
i) Zajistit odvozı uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
j) uvést všechny povrchy dotčené realizací do původního stavu (komunikace, chodníky,

Zeleň, přikopy, propustky apod),
k) oznámit Zahájení prací
l) provádět denni úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na

ních,
m) oplotít staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
n) označit staveniště v souladu s právními předpisy,

3. Práce a dodávky, na jejichž provedení objednateí trvá nebo s jejichž provedením nad
sjednaný rámec díla souhlasí, Se nazývají vicepráce. Vpřipadě výskytu víceprací má
Zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se
zákonem č. 134l2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, ve Znění pozdějších předpisů
(dále též „Zákon o veřejných Zakázkách").
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č. smlouvy: 2019í021'001í2a
č. smlouvy:

Objednatel si vyhrazuje právo omezit či Zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky.
Práce a dodávky, jejichž provedení objednatel nepožaduje, se nazývají méněpráce.

Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv Změn (v množství nebo kvalitě), doplňků
nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo vzápise
Z kontrolního dne, je Zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto Změn, doplňků nebo
rozšíření včetně odůvodnění, nejpozději do 5 dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním
deníku nebo v Zápise Z kontrolního dne je ocenit podle Způsobu sjednaného v této smlouvě
a předložit oceněni (Změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po
odsouhlasení Zástupcem Objednatele ve věcech technických bude uzavřen mezi smluvními
stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má Zhotovitel právo na
jejich úhradu.
Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění dila, požadovat Záměny materiálů oproti
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při Zachování stejně kvality. Zhotovitel je
povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud v průběhu provádění díla bude
Zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti původně navrženým a sjednaným
materiálům, a to pñ Zachování stejné kvality, může je realizovat pouze po předchozím
odsouhlasení ze strany objednatele (pokud tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí
odsouhlasení Zástupcem objednatele ve věcech technických formou změnového listu,
pokud však tyto Změny mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení
formou dodatku k této smlouvě).
Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a
povahou díla, řádně překontroloval výkaz výměr, a všechny nejasně podmínky pro realizaci
si vyjasnil s objednatelem a prohlídkou mista stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu Známy
veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podminky
nezbytně k řádné realizaci dila.
Objednatel se uzavřenou smlouvou Zavazuje předmět dila bez vad a nedodělků převzít
ve smluvně sjednané době předání a Zaplatit za provedení dila Zhotoviteli cenu sjednanou
touto smlouvou Za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že
objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání
podstatným způsobem neomezují.
Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své
nebezpečí.

ııı. vLAsTNıcí DiLA A NEBEZPEČÍ šKODY
Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem Zhotovovaněho předmětu díla je objednatel.
Vlastníkem Zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro
provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese Zhotovitel a tyto náklady
nemají vliv na sjednanou cenu dila. Škodou na díle je ztráta, Zničeni, poškození nebo
Znehodnocení věci bez ohledu na to, Z jakých příčin k nim došlo.
Nebezpečí škody nebo Zničení stavby nebo její části nese od počátku Zhotovitel až do
jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo ijinak.
Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo
provádějí. Zhotovitel odpovídá též Za škodu Způsobenou Okolnostmi, které maji původ
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při
provádění díla.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu
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č. smlouvy: 2019.'021'001I'Ža

č. Smlouvy:

Zmímění. Vpřípadě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření
potřebná k odvrácení škody Za úhradu prokazatelných nákladů.

ıv. DOBA A MÍSTO PLNÉNí
Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí
staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude
zhotovitelem vyhotoven Zápis.
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději 15.02.2019. Pokud Zhotovitel
nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezaháji ani ve lhůtě 3 dnů
ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 24.02.2019. Smluvní strany se dohodly, že
provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní
strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné
vady ani nedodélky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo
nedodélky, nebránící užívání dila. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a
nedodélky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je Zhotovitel povinen
tyto vady nebo nedodélky odstranit.
V případě, že o to objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli
z takového přerušení Za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv
smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. Vpřípadě přerušení prací na straně
objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení dila.

Kposunuti termínu provedeni prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové
klimatické podminky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání
dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí
Zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku
uvede, Zda s neprovádénim díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele
s neprovádénim díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o
dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
Dojde-li k posunutí termínu provedení prací na díleı smluvní strany toto posunutí zohlední
v dodatku k této smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po ukončení
přerušení prací.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným
ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodélků. O předání a převzetí díla jsou
objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, Zda dílo
přejímá nebo nepřejimá, a pokud ne, Z jakých důvodů.

Místem plnění je Třinec, čp. 131 k. ú. Guty.

v. cENA DíLA
Smluvní strany se dohodly, že cena Za dílo provedené v rozsahu uvedeném včl. II této

smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 83.421 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň Z přidané hodnoty dle platných právních

předpisů.
Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost,
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební
a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim
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2.

10.

č. smlouvy: 2019.'021001I2a

č. smlouvy:

přenesení daňové povinnosti dle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném Znění, nebude použit.

Smluvní strany prohlašují, že dílo je Zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní Strany
Závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou
součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkověm rozpočtu jsou ceny pevné
a neměnné po celou dobu realizace stavby.
Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního
ukončení a převzetí dila objednatelem. Případné Změny cen v souvislosti s vývojem cen
nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními
předpisy.
Vceně jsou Zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k provedení díla, Zejména
náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění
zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu,
přesun hmot, provedení veškerých Zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na
energií, vodu, topení spotřebované vdobě realizace díla, případně další služby nutné
k provádění dílaI náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění
demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně
dle jednotlivých druhů, náklady na Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření
k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, Organizační a koordinační činnost,
poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a Zajištění nezbytných dopravních
opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k Ocenění
víceprací a méněprací.
Změna ceny:

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být
provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkověho
rozpočtu,

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících
se celé stavby,

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak
Zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku
URS.

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny
individuální kalkulaci Zhotovitele, která bude součástí Změnového listu; tato kalkulace
podléhá odsouhlasení objednatelem,

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu
škody, nákladů či ušlého Získu, které mu v důsledku méněprací vznikly.
V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny
uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má
Zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena
díla.
V případě vzniklé vícepráce - méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez
Zbytečného odkladu Zpracovat do Změnového listu při jejím vzniku.
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11.

č. smlouvy: 2019ı'02ı'001lŽa
č. smlouvy:

vı. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany se dohodly, že Zálohy nejsou sjednány.
Práce budou hrazeny na Základě daňového dokladu (dále jen „faktury“).
Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po
měsíci, vněmž došlo kpředání a převzetí dila, oceněný soupis provedených praci.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je Zhotovitel povinen vystavit fakturu, a to
nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, vněmž objednatel
odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 3
dnů Od jejího vystavení. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s
uvedením data a podpisů oprávněných Zástupců objednatele a Zhotovitele, a to ve dvou
vyhotovenich.
Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli do výše 90% fakturovaně ceny vpřipadě, že při
předání díla budou Zjištěny vady a nedodělky, které nebrání užívání dila. Zbývající část tj.
10% Z fakturovaně ceny díla, která bude zajišťovat řádné plnění Závazkü zhotovitele Z této
smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků
reklamovaných pñ převzetí díla objednatelem.
Lhůta splatnosti faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku,
soupisu provedených praci a přímo na staveništi.
Faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních
předpisů. Dále musi faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu
provedených praci. Součástí faktury bude příloha - soupis provedených prací oceněný
podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotovenich.
Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li Zhotovitel práce nebo dodávky, které
neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo
dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel Oprávněn
fakturu vrátit Zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle
pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury Zhotoviteli, přestává
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží Znovu ode dne doručení nově
vystavené faktury objednateli.
Smluvní strany se dohodly, že povinnost Zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné
částky z účtu objednatele.
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude ve smlouvě a vdokladech při platebním
styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 Zák. č. 235/2004 Sb. v registru
plátců a identifikovaných osob.
Smluvní strany se dohodly, že neuvede-Ii zhotovitel ve smlouvě nebo vdokladech při
platebním styku s objednatelem číslo účtu dle předchozího bodu tohoto článku, povinnost
objednatele Zaplatit je splněna uhrazenim fakturovaně částky na účet, jehož číslo Zhotovitel
uveřejni v registru plátců a identifikovaných osob.

vıı. JAKOST DíLA
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovostl
hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu
s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, v souladu se schválenými
technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými
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technickými normami, vsouladu se současným standardem u používaných technologií a
postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu.
Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným Způsobem pñ
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí dila.

vııı. PROVÁDĚNÍ DíLA
Zástupci objednatele a zhotovitele Zastupují Zejména při technickém řešení'činnosti, při
potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o
předání a převzetí díla, při kontrole Zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
Zhotovitel se Zavazuje Zabezpečit přístup a příjezd kjednotlivým nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyžaduje.
Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního
stavu.
Zhotovitel zodpovídá Za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel odpovídá Za
škodu, kterou Způsobí objednateli či třetím osobám během provádění dila.
Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné
kontrolní dny. Vyvstane-Ii potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel,
Zhotovitel je povinen Zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a Závěrech
kontrolního dne se pořídí Zápis, k jehož vypracování je povinen TDI,.a nebude-li ho, pak
zhotovitel.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, je-Ii
sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření praci, které vdalším postupu
budou Zakryty nebo se stanou nepřistupnými. Pokud tak Zhotovitel neučíní, je povinen
umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se Zakrytím
předmětných částí díla. Nedostaví-Ii se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do
Záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho
příkazů.
Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen Zajistit a financovat veškeré
poddodavatelské práce a nese Za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí Zcela mimořádných
nepředvídatelných okolností, které podstatné ztěžují dokončení díla.
Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo
úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele Za škoduI kterou může
Svou činností či nečinnosti Způsobit vsouvislosti s plněním předmětu této smlouvy
objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále
jen „pojistná smlouva"). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat
vplatnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je
zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této
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smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

ıx. sTAvEBNí DENÍK
Zhotovitel je povinen vést vsouladu s právními předpisy stavební deník, a to formou
denních Záznamů ode dne převzetí Staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato
povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
Zápisy vdeníku nesmí být přepisovány, škıtány, zdeníku nesmí být vytrhovány první
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucim Zhotovitele
nebo jeho oprávněným zástupcem.
Zhotovitel bude cdevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních
Záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při
převzetí celého díla objednatelem.

x. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech.
Dílo bude předáno Zápisem o předání a převzetí díla, který Sepiše Zhotovitel a bude
obsahovat Zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum
uzavření této smlouvy, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo
přejímá l nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy Zástupců objednatele
a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od Zahájení po ukončení
díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení Záruky na dílo.
Při předání díla je Zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla
dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech.
Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a
staveniště vyklidit.

xı. ZÁRUKA ZA JAKosT A vADY DÍLA
Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, Zejména jestliže jeho provedeni neodpovídá
požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým
normám, jiné dokumentaci vztahující se kprovedení díla, příkazům objednatele, nebo
pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále Za vady, jež má dílo
v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví vzáručni době. Za vady díla, které
se projeví po Záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho
povinnosti.
Zhotovitel se nemůže Zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu

Způsobila jen chyba v dokumentaci dodané osobou, kterou si objednateli Zvolil nebo jen
selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel Zvolil.
Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení,
technologie, předměty postupné spotřeby mají Záruku shodnou se Zárukou poskytovanou
výrobcem, zhotovitel však garantuje Záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené Záruky platí
za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
Smluvní strany se dohodly, že Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části
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díla, které byly v dúsledku reklamace Objednatele Zhotovitelem opravený, běží záruční lhúta

opětovně Od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou vzáhlaví smlouvy a Zároveň

elektronicky na e-mail uvedený v Záhlaví smlouvy oznámí Zhotoviteli výskyt vady a vadu

popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje

bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení oznámení o

reklamaci se považuje den Odeslání elektronické Zprávy na e-mailovou adresu Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnú od

obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se

smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen Zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a

to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelemI pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak.
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do

rozhodnutí Soudu.
Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od Započeti praci,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se

vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel

povinen uhradit objednateli.
Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.

Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu

odstraňování vady.

XII. SANKCE
Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním dila vtermínu sjednaném dle

čl. lV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení

smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním vicepraci nebo méněprací dle článku

ll. bod 9 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní

pokuty ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení terminu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel

oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,3% z fakturované částky za každý i

Započatý den prodlení.
V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur Zhotovitelem a doručení

jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli úrok z prodlení ve

výši stanovené dle § 252 odst. 2 Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené

DPH dle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., O DPH Za každý den prodlení.

Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat Zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč

Za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení

BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné

nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.

V případě nedodržení termínu kodstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise o

předání stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za

každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním.

Vpřípadé nedodržení stanoveného terminu nástupu k odstranění vady nebo nedodělku

v Záruční době je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za
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každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku, které se projevily v
záruční době, je objednatel oprávněn účtovat Zhotovitelì smluvní pokutu ve výši 500 Kč Za
každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v Záruční době a byla
objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat Zhotovitelì smluvní
pokutu ve výši 500 Kč Za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po
předání a převzetí dila, je objednatel oprávněn účtovat Zhotovitelì smluvní pokutu ve výši
500 Kč Za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.

V případě, že závazek provést dílo Zaníkne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl drívejsím porušením povinnosti. Zánik Závazku pozdním
plněním neznamená Zánik nároku na smluvní pokutu Za prodlení s plněním.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou Zaplatí povinná
strana nezávisle na zavinění a na tom, Zda a v jakě výši vznikne druhé straně škoda, kterou
lZe vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé
škody.
Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé
smluvní strany, vzniklou Z této smlouvy.
Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy kzaplacení povinné

smluvní straně.

xııı. vYšši Moc
Pro účely této smlouvy se Za okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně
neodvratitelné okolnosti, Znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po
uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny, jako např. živelně pohromy,
stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné událostí. Za
okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy považovány í nepříznivé klimatické
podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace dila

Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat
v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným
dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a
to ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 pracovních dnů od jejího ukončení.
Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

Povinnosti smluvních stran daně touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci
dočasně přerušují.
Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany
se dohodnou na odpovídající Změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době
plnění díla dodatkem ktěto smlouvě. Nedojde-li kdohodě, je kterákoliv smluvní strana
oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupenim smlouva Zaniká dnem, kdy bude
oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

xıv. ZÁNIK sMLouvY
Tato smlouva Zaniká:

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
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b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro jeji podstatné porušení druhou smluvní

stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumi zejména a smluvní strany

mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech:

ı nenastoupení Zhotovitele k realizaci plnění předmětu dila do 3 dnů ode dne předání

staveniště,

ı neuhrazení ceny dila objednatelem ani po třetí výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmi následovat dříve než 30 dnů po doručení

předchozí výzvy.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) byl-li na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu Zákona č.

182/2006 Sb., o úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon), ve znění

pozdějších předpisů,

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podminky vyplývající Ze Specifikace předmětu

plnění
c) Zhotovitel při realizaci dila opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky investora

d) Zhotovitel provádí práce na dile v rozporu stouto smlouvou či nekvalitně a nezjedná

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn

zápisem objednatele ve stavebním deníku,

e) Zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil

realizaci dila nebo jeho části konkrétním poddodavatelem,

f) Zhotovitel neprokáže platné a účinně pojištěni zhotovitele dle článku VlIl. bod 13 a to

kdykoliv v době trvání této smlouvy.

3. Odstoupením smlouva O dílo Zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno

druhé smluvní straně. Vpřípadě odstoupení od smlouvy je Zhotovitel povinen ihned po

zániku smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věci, které opatřil a které jsou

součásti díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli

cenu díla včetně věcí, které přenal.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na Zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

xv. ZÁvÉREčNÁ uJEDNÁNi

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmi provádět Zhotovitel ani

osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno Za podstatně porušení této

smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných

zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a

měly nebo mohly mit vliv na výsledek Zadávaciho řízení. Porušení této povinnosti je

považováno Za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy

odstoupit.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem I,bez Zbytečného odkladu“ rozumí ,nejpozději do 3

dnů".
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění

v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel Zašle správci registru smluv tuto

smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených

v budoucnosti.

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským

Strana 11 (celkem 12)



š. smlouvy: 2019/02/001/ża
č. smlouvy:

Zákoníkem, v platném Znění.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude

porušen Zákon o veřejných Zakázkách, a to formou písemných dodatků
7. Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, ve Znění

pozdějších předpisů, vyhrazuje právo Zveřejnit v Zákonem stanovených lhůtách úplné znění
uzavřené Smlouvy, včetně jejich případných Změn a dodatků, dále skutečnou výši úplaty za
plnění veřejné zakázky a seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel Za plnění subdodávky
kpředmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% Zceny díla. Zhotovitel je povinen
nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit seznam poddodavatelů, jimž Zhotovitel
Za plnění subdodávky kpředmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% Z ceny díla
objednateli.

8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených
v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se krealizaci díla dle této
smlouvy po dobu 10 let od skončení účinnosti této smlouvy.“Po tuto dobu je zhotovitel
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním této smlouvy.

10. Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je
vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1
vyhotovení.

11. O přidělení veřejné Zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince
usnesením č. 20191332 Ze dne 04.02.2019.

Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet

--.6. [12. 2019
V Třinci ............... V Třinci 'Hazw '7

za objednatele Za Zhotovitele

RNDr. Věra Palkovská 'l
primátorka jednatel

Strana 12 (celkem 12)



I I ˇNabıdkovy rozpocet

Číslo nabídky
Číslo zakázky
Zakázka Hayarie stropnlkonstrukce, MS Guty 131 - Oprava
Popis

Dodavatel ' T-DEX.s.r.o. Oldřichovice 175l 739 61 Třinec IČ 25338746
DIČ 0225388746

Objednatel Statutární Město Třinec IČ 00297313
DIČ 0200297313

IE 'ıcoval |Miroslav Masarik

Rekapitulace
Celkem (bez DPH) 83 421PRE.21:4,šžzêkıêá'ıv_=„§ê1%!___.____ 17 518
Celkem (včetně DPI-Il 100 939

[Dodavatel - 1 "
141 _ _

ønøă'n'šìn'đfléă'1°ă5'."7šš`š1ˇTnnøn
telJtax: 558 348 286

IČO: 25388746 DIČ (WAT JD): (225388

Iohjezınateı I
Souhlasím s obsahem nabídkového rozpočtu.

LKømenıář k nabídne

'r'azitkø I podpis, datum



Popis Cena

SO__0'I: Stavební objekt 01 -~
004: Vodorovná konstrukce 4 004,00
006: Úpravy povrchu 4149,00
009: Ostatní konstrukce a práce 2 320.00
099: Přesun hmot HSV 2 879.37
713: Izolace tepelné 1 9 700,00
763: Konstrukce montované 27 413,52
766: Konstrukce truhlářská 5 024,00
767: Konstrukce zámečnické 2 580,00
784: Malby 10 148.80
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 4 394,00

Celkem (bez DPH) 83 420,69

www.euroCALC.cz 1 z 1 22.01.2019
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