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Smlouva o dílo č. 210/01/16 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE III/36726: MĚRŮTKY, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“ 
 

a 

Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE III/36726: MĚRŮTKY, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“ 

 
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

e-mail:                 xxxxxxxxxxx 

 

 

 

Zhotovitel - příkazník:   PK OSSENDORF s.r.o. 

Adresa:     Tomešova 503/1, 602 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku:  Krajský soud Brno Krajský soud Brno oddíl C, 

vložka 33954 

IČ:      25564901 

DIČ:      CZ25564901 

Zastoupen:     Ing. Jan Ossendorf 

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Vlastislav Novák, jednatel a tech. ředitel 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxxxxxx 

Zakázka č.:     2016 305 
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Článek II. 

Preambule 

Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:  

„SILNICE III/36726: MĚRŮTKY, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“ 

Účastníci smlouvy o dílo i příkazní smlouvy se dohodli na podmínkách provedení obou níže 

popsaných závazků – v obou závazcích se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Podkladem pro uzavření obou závazků je:  

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo a příkazní smlouvy pro veřejné zakázky 

  malého rozsahu č. D/54/2016/52, 

- cenová nabídka zhotovitele - příkazníka ze dne 29.9.2016 

- DÚR mostu ev.č. 36726-2 v rozpracovanosti, vč. katastrálních podkladů, průzkumu stávajících 

inženýrských sítí, IGP, geodetického zaměření a hydrometeorologických údajů. 

 

 

Článek III. 

1. Smlouva o dílo 

1. Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace 

pro vydání uzemní rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a realizační 

dokumentace stavby (RDS) na stavební objekt most, dále jen (DÚR/DSP/PDPS/RDS). 

DÚR bude dopracována v návaznosti na rozpracovanost DÚR mostu ev.č. 36726-2. 

2. PD bude řešit rekonstrukci silnice III/36726 v průjezdním úseku obce Měrůtky (místní části 

obce Lutopecny) v celkové délce cca 230 m. Stavba se nachází v uzlovém úseku č. 1 – 

„Měrůtky“, km 1,649 – km 1,879. 

Začátek řešeného úseku je v km 1,649 uzlového staničení, kde navazuje na již provedenou 

stavební úpravu silnice III/36726. Konec řešeného úseku je v km 1,879 uzlového staničení, 

v místě kde navazuje na již provedenou stavební úpravu silnice III/36726. Rekonstrukce 

bude spočívat v šířkovém sjednocení vozovky na min. 6,0 m - 6,50 m mezi obrubami 

s navázáním na stávajícím šířkové uspořádání a s normovým rozšířením v obloucích. 

Součástí bude obnova odvodnění vozovky. Nová vozovka bude živičná, ohraničená 

betonovým vodícím proužkem a betonovými zvýšenými obrubami. Obnova vozovky bude 

spočívat ve výměně konstrukčních vrstev. Odvodnění bude zajištěno příčným a podélným 

sklonem vozovky. Srážková voda bude odváděna pomocí betonového odvodňovacího 

proužku podél obruby do dešťových vpustí napojených do kanalizace. 

Součástí stavby bude nezbytná stavební úprava připojení místních komunikací, sjezdů a 

řešení nezbytných přeložek inženýrských sítí. 

Součásti stavby bude obnova svislého dopravního značení a řešení přechodného dopravního 

značení po dobu výstavby. 

V řešeném úseku se nachází objekt silničního mostu ev.č. 36726-2 převádějící silnici 

III/36726 přes Věžecký potok. Součástí zakázky je zpracování PD ve stupni 

DÚR/DSP/PDPS/RDS na kompletní přestavbu stávajícího mostu na nový mostní 

objekt. Šířka vozovky na novém mostě bude 6,5 m mezi obrubami (římsami). Na levé římse 

bude umístěn chodník. 
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DÚR mostu bude dopracována v návaznosti na rozpracovanost DÚR „Silnice III/36726: 

Měrůtky, most ev.č. 36726-2“ zpracovávanou společností PK OSSENDORF s.r.o., 

odpovědným projektantem xxxxxxxxxxxx. DÚR mostu není předmětem zakázky, bude 

zhotoviteli předána objednatelem k dopracování. 

 

Název stavby:   SILNICE III/36726: MĚRŮTKY, PRŮJEZDNÍ ÚSEK 

Okres:   Kroměříž 

Katastrální území: Měrůtky  

Uzlový úsek:  č. 1 „Měrůtky“, km 1,649 – 1,879  

 

3. PD bude zpracována v souladu se zprávou o geotechnickém průzkumu a IGP, který není 

součástí nabídky zhotovitele - příkazníka.  

4. Návrh průtočného profilu nového mostního objektu bude vycházet ze zjištěných 

hydrologických údajů, platných předpisů a norem. Tyto údaje budou zhotoviteli předány a 

nejsou součástí nabídky zhotovitele. 

5. Součástí závazku je zpracování odborného odhadu stavebních nákladů (v DÚR) a 

položkového rozpočtu po jednotlivých stavebních objektech dle PDPS/RDS. 

6. Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta v oboru 

mosty, dopravní stavby příp. dalšími autorizacemi dle požadavku příslušného povolovacího 

úřadu. Vždy 1 paré PD bude oraženo povolovacím razítkem stavebního úřadu. 

 

Technické požadavky v řešeném úseku: 

- šířkové uspořádání silnice na mostním objektu: šířka vozovky na mostě bude 6,5 m 

mezi obrubami (římsami), s chodníkem na římse vlevo (návrhové parametry budou 

projednány s příslušným silničním úřadem,  

- PD naváže na PD –DÚR řešící kompletní přestavbu mostního objektu ev.č. 36726-2, 

která bude předána zhotoviteli k dopracování, 

- Lávka pro pěší umístněná vlevo od mostu bude odstraněna, 

- předpokládá se celková délka úpravy komunikace vč. mostu cca 230 m, 

- konstrukce nového mostu bude ze železobetonu, 

- bezpečnostní zařízení na mostě: zábradlí se svislou vyplní (stavba je v intravilánu), 

- povrchová úprava záchytného zařízení a konstrukcí mostu: dle TKP kap. 19 – 

Protikorozní ochrana ocelových a konstrukcí, část B (příloha 19B.P5, typ III B s 

následující skladbou: Žárové zinkování v tl. 70 mikrometrů, dva nátěry 

dvoukomponentním epoxidem plněným lamerálními pigmenty v celkové tl. 150 

mikrometrů a jeden nátěr alifatickým polyuretanem v tl. 60 mikrometrů. Barva 

vrchního nátěru odstínu RAL 7004 (šedá signální) nebo RAL 5005 (modrá signální), 

- druh izolace na mostě: pásová + pečetící vrstva, 

- ochranná zařízení: proti působení vodního toku (ochranné patky a dlažba pod 

mostem), 

- požadavek na zatížitelnost mostů: dle bývalé zatěžovací třídy A (32,80,196 t) 

- přístupové cesty pod most – po opevnění svahů nebo vybudovanými schůdky podél 1 

křídla, 

- při realizaci stavby bude doprava vedena po objízdné trase, 

- bude obnoveno svislé dopravní značení, vodorovné DZ nebude realizováno, 

- požadavek na nové označení mostu – 2 x tabulka s ev. č. mostu. 
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Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., 

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (příloha č. 8) s vyhláškou č. 

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 

opatření, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 1) a musí zejména 

obsahovat: 

 podrobné geodetické zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění 

stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zakreslení do koordinační situace stavby, 

umístění sítí bude potvrzeno jednotlivými správci,  

 zajištění podkladů na KN (mapy, informace, LV u pozemků s vymezením služebnosti, 

snímky), 

 koordinační situace zakreslená v katastrální mapě vč. uvedení parcelních čísel a hranic 

katastrálního území v měřítku 1:500 (se zakreslením všech SO), projektant zodpovídá za 

správnost geodetické dokumentace, 

 statický výpočet, výkaz materiálů, 

 uzlové staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném 

směru staničení, uzlové staničení bude uvedeno u připojení místních komunikací a sjezdů 

k nemovitostem, 

 záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a 

dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, 

tj. vč. uvedení omezení vlastnických práv), 

 členění stavby na jednotlivé stavební objekty SO v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., 

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (přeložky inženýrských 

sítí, úprava vodního toku apod.) dle druhu povolovacího řízení a stávajících, příp. 

budoucích vlastníků SO. Členění na jednotlivé SO bude v průběhu zpracování PD 

odsouhlasena zadavatelem, 

 příčné řezy po 20 m, 

 návrh dopravního značení (DZ) – výměna stávajícího SDZ, případně doplnění stávajícího 

SDZ, nově navržené trvalé DZ bude z pozinkovaného materiálu,  

 návrh dočasného DZ po dobu realizace stavby – bude proveden písemný záznam o 

projednání za účasti DI Policie ČR, příslušného správního úřadu a obce, 

 plán kontrolních prohlídek při realizaci stavby (zák. č. 183/2006 Sb. Sb., §110, odst. 2 c) 

 plán BOZP 

 bilance zemních prací, 

 bilance odpadů a nakládání s odpady,  

 podrobné vytýčení stavby, 

 zásady organizace výstavby, 

 uvedení všech souvisejících právních předpisů, norem, TP a TKP, které je nutné při 

realizaci dodržovat, 

 odhad stavebních nákladů dle DÚR (po jednotlivých SO) 

 1x kontrolní rozpočet (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke 

zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur), zpracovaný výhradně v ÚRS, 

v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb., a č. 169/2016 Sb., rozpočet v písemné formě bude 

potvrzený zpracovatelem, součástí soupisu prací budou položky vedlejších a ostatních 

nákladů (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady): 

o havarijní a povodňový plán (bude-li požadován)  

o zaměření skutečného provedení stavby 

o PD skutečného provedení stavby (DSPS) 
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o geometrický plán podle skutečného provedení stavby 

o geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene 

o provedení 1. hlavní mostní prohlídky vč. zpracování protokolu (za přítomnosti 

majetkového správce) 

o zpracování mostního listu dle ČSN 73 6220 

o stanovení zatížitelnosti mostu podrobným statickým výpočtem dle platné 

legislativy oprávněnou osobou 

o kontrolní zkoušky materiálů a konstrukcí zkušebnou zhotovitele 

o zajištění dopravního opatření 

o zajištění vydání stanovení trvalého dopravního značení 

o publicita – velkoplošný informační panel – 2 ks 

o zařízení staveniště 

 PD bude obsahovat veškeré požadavky dotčených - předem  písemně odsouhlasené 

zadavatelem – ŘSZK. 

7. Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude plněn v dílčích částech a je splněn 

objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků. 

Rozsah dílčích částí závazku ze SoD je dohodnut takto: 

a) zpracování PD a předání 1 paré DÚR, vč. odhadu stavebních nákladů (na řešený úsek 

bez mostního objektu ev.č. 36726-2) 

b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem (pro celý řešený úsek vč. mostu 

ev.č. 36726-2) 

c) zpracování a předání 1 paré DSP (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2) 

d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem (pro celý řešený úsek vč. mostu 

ev.č. 36726-2) 

e) předání 4 paré PD (DSP/PDPS/RDS) dopracovaných v návaznosti na připomínky 

účastníků stavebního řízení (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2) 

O převzetí jednotlivé dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který 

písemně potvrdí zhotovitel i objednatel. 

 

2. Příkazní smlouva 

1. Příkazník pro příkazce  

- obstará všechny doklady vyžadované stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání 

žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na shora uvedenou stavbu 

silnice, zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a 

územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení, doklady zajistí pro celý řešený úsek vč. objektu mostu ev.č. 

36726-2 

- projedná navržené stavební řešení s vlastníky pozemků dotčených stavbou, vyhotovení 

smluv o právu provést změnu stavby vč. zajištění jejich podepsání (vzor smlouvy bude 

předán), 

- zajistí případné vynětí ze zemědělského půdního fondu, 

- zajistí rozhodnutí o kácení zeleně, 

- podá u stavebního úřadu jménem příkazce kvalifikovanou žádost o vydání územního 

rozhodnutí a stavebních povolení vč. potřebných dokladů - pro celý řešený úsek vč. 

objektu mostu ev.č. 36726-2, 

- uhradí veškeré související správní poplatky. 
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2. Závazek z příkazní smlouvy je splněn příkazcovým převzetím pravomocného územního 

rozhodnutí a veškerých pravomocných stavebních povolení a rozhodnutí na stavbu 

„SILNICE III/36726: MĚRŮTKY, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“ 

 

Článek IV. 

Čas a místo plnění závazků 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

a) zpracování PD – DÚR a předání 1 paré DÚR (mimo mostní 

objekt ev.č. 36726-2)        dne 30.04.2017 

b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 

36726-2) a odhadu stavebních nákladů na část silnice:   dne 31.10.2017 

c) zpracování PD a předání 1 paré DSP  

(pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2):      dne 30.11.2017                      

d) předání 1 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části  

a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu), 

(pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2):    dne 15.01.2018 

e) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a 

3 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části  

dopracované v návaznosti na průběh SŘ, 

(pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2):    dne 31.03.2018 

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy: 

a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci, 

(pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2)    dne 31.10.2017 

b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou 

nabytí právní moci, (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2) dne 31.03.2018 

3. Místo předání a převzetí: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

 

Článek V. 

Cena  

1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná 

ve výši: 

a) Smlouva o dílo: 

DÚR (vč. kompletní dokladové části na celý úsek vč. mostu ev.č. 36726-2 a odhadu 

nákladů) bez DPH        140 000,- Kč 

DSP/PDPS/RDS (vč. dokladové části a rozpočtu na celý 

řešený úsek vč. mostu 36726-2) bez DPH     600 000,- Kč 

Cena smlouvy o dílo celkem bez DPH     740 000,- Kč 

DPH 21 %          155 400,- Kč 

 Cena smlouvy o dílo celkem vč. DPH      895 400,- Kč  

 (slovy osmsetdevadesátpěttisícčtyřistakorunčeských) 
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b) Příkazní smlouva: 

Územní rozhodnutí (na celý řešený úsek vč. mostu 36726-2) bez DPH 130 000,- Kč 

Stavební povolení (na celý řešený úsek vč. mostu 36726-2) bez DPH 100 000,- Kč 

Cena příkazní smlouvy celkem bez DPH     230 000,- Kč 

DPH 21 %            48 300,- Kč 

Cena příkazní smlouvy celkem vč. DPH      278 300,- Kč     

(slovy dvěstěsedmdesátosmtisíctřistakorunčeských) 

 

 

2. Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě 

skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro fakturaci budou kopie souvisejících 

dokladů.   

3. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty v platném znění. 

4. Cena díla a příkazní smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele - příkazníka nezbytné 

k řádnému a včasnému provedení díla a činností z příkazní smlouvy bez vad a nedodělků. 

 

Článek VI. 

Zaplacení ceny 

1. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli – 

příkazníkovi po řádném splnění závazku ze SoD a z příkazní smlouvy ve stanoveném 

rozsahu a termínu. 

2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely 

(zdanitelné plnění) je stanoveno takto: 

a) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. 

a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DÚR, dle čl. V., 

bod. 1., písm. a), věta první, 

b) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. 

b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % z ceny díla za zpracování DÚR a 

za splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. 

IV., bod 2., písm. a)) tj. za předání pravomocného ÚR, je příkazník oprávněn fakturovat 

cenu za ÚR dle čl. V., bod 1., písm. b), věta první, 

c) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. 

c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DSP/PDPS/RDS, 

dle čl. V., bod 1., písm. a), věta druhá, 

d) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. 

e)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny díla za zpracování 

DSP/PDPS/RDS  a za splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném 

rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. b)), tj. za předání pravomocných SP, je příkazník 

oprávněn fakturovat cenu za SP dle čl. V., bod 1., písm. b), věta druhá.  
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3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích částí 

díla a protokoly o předání a převzetí dílčích částí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy 

a kopie dokladů za správní poplatky. 

4. Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název 

stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele – příkazce a dále název 

fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. Přílohou 

a nedílnou součástí daňového dokladu bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu 

pověřenými pracovníky obou smluvních stran. 

5. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se zdanitelné plnění považuje za 

uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných 

lhůtách a dnem předání a převzetí dílčích částí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy. 

6. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu objednateli - příkazci. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána 

na účet zhotovitele – příkazníka uvedený ve smlouvě. 

7. Pohledávky zhotovitele – příkazníka vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí 

písemné dohody s objednatelem - příkazcem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani 

je zatížit právy třetích osob. 

 

Článek VII. 

Provádění závazků 

1. Veškeré náležitosti potřebné k provedení obou závazků zajišťuje zhotovitel - příkazník na 

svůj náklad a nebezpečí. 

2. Zhotovitel - příkazník zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotoven dle 

výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti 

sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení 

závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zákonem:  

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, 

- vyhláška č. 526/2006 Sb., o provádění některých ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu, 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vč. prováděcí 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném 

znění, 

- vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 

náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, 

- zákon č. 360/1992 Sb., autorizační zákon v platném znění, 

- vyhláška č. 230/2012 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 

veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr v platném znění, 

- vyhláška č. 169/2016 Sb., vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,  

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, 

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a příslušných ČSN, 
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- vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb, 

- vyhláška č. 503/2006 Sb., vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření v platném znění, 

- směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI, č. j. 

101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 01. 2007 s účinností od 1. února 2007,  

- zákon č. 88/2016 Sb., o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a související 

zákony a vyhlášky v platném znění. 

 

V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela 

některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný 

právní předpis vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel – příkazník povinen 

při realizaci smlouvy řídit se těmito novými právními předpisy. 

3. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro územní 

řízení, stavební řízení, jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci 

díla. 

4. Zhotovitel zajistí minimálně 2x projednání DÚR a 2x projednání DSP za účasti dotčených 

orgánů, organizací a ostatních účastníků a 1 x projednání RDS s objednatelem. 

5. Minimálně 10 dní před odevzdáním PD (DÚR i DSP) předloží zhotovitel objednateli 1 

paré projektové dokumentace k jejímu písemnému odsouhlasení, na jehož základě zhotovitel 

zajistí vyhotovení dalších výtisků. Potřebný počet výtisků pro zajištění příkazní činnosti 

zhotovitel zajistí na vlastní náklady. 

6. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech: 

1x DÚR v písemném vyhotovení vč. dokladové části a odhadu stavebních nákladů (na 

řešený úsek bez mostního objektu ev.č. 36726-2), 

- 1x DÚR v písemném vyhotovení vč. dokladové části, potvrzená stavebním úřadem + 

odborný odhad stavebních nákladů členěný po SO (na celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 

36726-2), 

- 1x DSP v písemném vyhotovení vč. dokladové části (na celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 

36726-2), 

- 1x DSP potvrzená stavebním úřadem (na celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2), 

- 4x DSP/PDPS/RDS  v písemném vyhotovení vč. dokladové části – kopie dokladové části 

budou v každém jednotlivém paré (na celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2),  

- 1x oceněný výkaz výměr (rozpočet) v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem 

(zpracovaný výhradně v ÚRS), na celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2,  

- 1x  kompletní DÚR (na řešený úsek bez mostního objektu ev.č. 36726-2), 

DSP/PDPS/RDS (na celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2) -  (vč. dokladové části) v 

digitální podobě na CD ve formátech *.pdf, *.dgn, texty v *.doc (Word), v řazení a 

názvosloví dle tištěné verze PD + oceněný výkaz výměr (výhradně  ÚRS) ve formátu 

*.xls (Excel), dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti 

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., vyhláška o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněný výkaz výměr bude na celý řešený úsek 

vč. mostu ev.č. 36726-2, 

- veškerá rozhodnutí a povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v originálním 

vyhotovení. 
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7. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení. 

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit v době 

sjednané v čl. IV., bod 1., písm. e) dílčí část závazku spočívající v předání 1 paré DSP 

potvrzené stavebním úřadem a 3 paré DSP/PDPS/RDS smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

závazku za každý den prodlení. 

2. Příkazník je povinen zaplatit příkazci za porušení smluvní povinnosti předat pravomocná 

stavební povolení v době sjednané v čl. IV., bod 2., písm. b) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z  

ceny závazku za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to 

předání 3 paré  DSP/PDPS/RDS a 1 paré DSP potvrzené povolujícím speciálním stavebním 

úřadem v době sjednané v čl. IV., bod 1., písm. e) je podstatnou smluvní povinností 

zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o 

závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 z. č. 89/2012 Sb., a objednatel je 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazníka, a to 

předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci sjednané v čl. IV., bod 2., písm. b) je 

podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj 

závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 

2002 z. č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době 

sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení. 

6. V případě, že objednatelem - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je 

zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 0,01% 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

Článek IX. 

Záruka 

1. Zhotovitel poskytuje na zhotovenou projektovou dokumentaci záruku v délce 5 let od 

předání hotového díla objednateli.  

2. Záruční doba začne běžet následující den po dni, kdy objednatel převezme řádně zhotovenou 

dokumentaci bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku 

(projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. 

4. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami 

uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost 

zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb. 
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Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Smlouvu o dílo i příkazní smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, 

které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné. 

3. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná a účinná dnem podepsání oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 

4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této 

smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas 

udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

5. Tato smlouva bude objednatelem - příkazníkem zveřejněna v registru smluv postupem dle z. 

č. 340/2015 Sb. 

6. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc. 

7. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 

8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní 

strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly. 

 

Ve Zlíně, dne:10.11.2016 V Brně, dne: 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Ing. Bronislav Malý Ing. Jan Ossendorf 

ředitel jednatel a ředitel společnosti 

 PK OSSENDORF s.r.o. 

  

 

 

 

 

………………………………………….. 

 Ing. Vlastislav Novák, Ph.D. 

 jednatel a technický ředitel společnosti 

 PK OSSENDORF s.r.o. 

 


