
SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: 075

ˇ Stavba: 

JKSO: 
Místo: Šumperk 

Objednatelı 

Zhotovitel: 
SUEZ Technický Servis s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady Z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 
DPH Základní 21, 00% ze 

Snížená 1 5 .0096 ze 

Cena S DPH v 

Projektant . 

Datum a podiıjg: ___Razı'tko ____ Datum a podpis: Ra 

Objednavatel
_ 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

Dıčz 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ; 

288 703,49 
0,00 

CZK 

Zpracovatel 

Zhotovitel 
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Technicke zhodnocenı chodníku na ul. K.H. Máchy v Sumperku 

18. 8. 2018 

26836980 
CZ26836980 

288 703,49 
0,00 

288 703,49 

60 627,73 
0,00 

349 331,22 

Zítko __



Datum a pOdpis:________ ____ Razítko Datum a podpis: RaZítkO_ _ _ 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 
d. 075 

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku 

Místo: Šumperk Datum: 18. 8. 2018 

Objednatelz Projektant: 
Zhotovitel: SUEZ Technický Servis S.r.o. Zpracovatel: 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] 

O1 Demolice, příprava území, provizorní objekty 

SO 001 

1) Náklady Z rozpočtů 

Příprava území, demolice stávajících 
zpevněných ploch - chodníku 

1 00 Chodnik 
SO 101 
50192 

Chodník 
Dopravni značení dočasné - DIO 

1000 Ostatní náklady 
1020 VRN 

Ostatní náklady 
Vyplň vlastní 
Vyplň vlastní 
Vyplň vlastní 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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288 703,49 

82 666,42 

82 666,42 

202 037,07 
194 627,07 

7 410,00 

3 000,00 
1 000,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

288 703,49 

349 331,22 

100 026,37 

100 026,37 

244 464,85 
235 498,75 

8 966,10 

3 630,00 
1 210,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

349 331,22 



ł V 
KRYCI LIST ROZPOCTU 

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku 

Objekt: 01 - Demolice, příprava území, provizorní objekty 

Část: SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch - 

J K502 
rhnrlnilťıl 

Místo: Šumperk 

Objedrıatelz 

Zhotovitel: 
SUEZ Technický Servis s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 
DPH Základní 

snížená 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a |_:_ı_cld_p_í_S_; 

Objednavatel 

21,00% ze 
15,00% ze

V 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

18. 8. 2018 

26836980 
CZ26836980 

S2 666,42 
0,00 

82 666,42 
0,00 

82 666,42 

17 359,95 
0,00 

CZK 100 026,37 

Razítko Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Zhotovitel 
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Datu_m_ą_p_ççjQj§_: Razítko _ ___ _ 

Datum a podpis: _ _ _ Razítko 
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REKAPITU LACE ROZPOCTU 
Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku 

Objekt: 01 - Demolice, příprava území, provizorní objekty 
vı 

Čásť SO 001 - Prıprava území, demolice stávajících zpevněných ploch 
chodníku 

Misto: Šumperk Datum: 18- 8- 2018 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o. Zpracovatel:

V 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady Z rozpočtu 

HSV - Práce á dodávky HSV 
1 - Zemní práce 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
997 - Přesun sutě 

VP - Vicepráce 

2) Ostatní náklady 
vv 

Zařízení Staveníste 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Kompletační činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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82 666,42 
82 666,42 
40 072,50 
2 87ó,9o 

39 717,02 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

82 666,42 



Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku

V ROZ POCET 

Objekt: 01 - Demolice, příprava území, provizorní objekty 
vı ı ı ı I nı 

Část S0 001 - Pnprava uzemi, demolice Stavajıcích zpevněných ploch - 

chodnıku 
Misto: Šumperk Datum: 18. B. 2013 

Objecl nateł: Projektant: 
Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady Z rozpočtu 32 665,42 

HSV - Práce a dodávky HSV 82 666,42 
1 - Zemní práce 

_ 

40 072,-50 
-lìoz_eb_ráni dlažeb vozovek pl do 50 m2 Z 

I _ I' _ 

1 K 113106162 › v -_ _ m2 4,000 

Z K 113107163 

3 K 113107181 

4 K 113202111 Vytrháni ohrub krajniků obrubniků Stojatých m 

drobnych kostek S lozem ze zıvıce 
" přídlažba ze žulových kostek“ 

20'0,2 

Součet 

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 Z m2 kameniva drceného tl 300 mm 
" stávající skladba chodníku" 

102 

Součet 

živičných tl 50 mm 
" stávající povrch chodníku" 

182 

Součet 

4,000 

4,000 

102,000 

182,000 

182,000 

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 
'_ 

mz 182,000 

182,000 

182,000 

91,000 
" žulové kamenné obrubníky" . 

91 

Součet 

_ 

9_ 
- Ostatní konstrukce _a prace, tıourání 

5 K 979024442 
Očištěni vybouraných obrtllsınıíkıfııma krajniků

ˇ 

chodrıíkových 

Zulové kamenné obrubniky" 

91 

Součet 

91,000 

91,000 

m 91,000 

91,000 

91,000 

6 K 979071 122 
Ocıstenı dlazebnıch kostek drobných S 

. . . . . .. . .. , m2 puvodnım sparovanım Zivicnou smesı nebo MC 
" dvojřádek" 

4,000 
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05,00 280,00 

101,90 18 545,80 

75,40 13 722,80 

82,90 7 543,90 

_ 2876,90 
27,90 2538,90 

84,50 338,00 



PČ Tvo Kód Popis MJ Mnøžflıvi Jxena [CZK] cena celkem [CZK] 

20"0›2 4,000 

Součet 4,000 

997 - Přesun sutě 

7 K 997221551 

" kamenivo" 

80,08 

" bouraná žívice" 

17,836 

Součet 

8 K 997221559 

" kamenivo" 

sypkých materiálů 

80,081 
" bouraná živice" 

1 7,B36*3 

Součet 

9 K 9972216“ vodorovnou dopravu 
" kamenivo" 

vod ˇ d 1 
' 

h 'ál` d Tkrgrovna oprava sut ze sypkyc maten u O 
t 97,916 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
t 97,916 

80,080 

17,836 

97,916 

293, 748 

240,240 

53,508 

293,748 

80,08 80,080 
" bouraná živice" 

17,836 17,8% 

Součet 97,916 

10 K 997221845 

" bourané živice" 

Poplatek za uložení odpadu Z asfaltových
ˇ 

povrchů na Skládce Iskládkovné) t 17336 

17.836 17,835 

Součet 17,836 

Poplatek za uložení odpadu Z kameniva na 
8 om skıádfle 15ı‹ıááı‹øvnè1 _ 

Í 0' 11 K 997221355 

" kamenivo" 

80,08 80,080 

Součet 50,080 

39 717,05 
41,00 4 014,56 

10,10 2 966,85 

157,00 15 372,81 

300,00 5 350,80 

150,00 12 012,00 

1VP1-Vi“-19321 
1 1 a_ 1 

[HE 
K

K

K 

K

K 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Stavba: 

Objekt: 

Část: 

JKSO: 
Místo: 

Ob jed natel : 

Zhotovitel: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku 

100 - chønınik 

SO 101 - Chođník 

Šumperk 

SUEZ Technický servis S.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 
DPH Zákiadnı' 

Snfiená 
21,00% ze 
15,00% ze 

Cena S DPH 

Projektant 

Patum a podpis: 

'Objednavatel'

V 

_ __ Razítko 

CZK 

194 627,07 
0,00 

'zprăifoìššteı 

Datum a podpis: Razítko 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IC. 

DIČ; 

IČ: 

DIČ: 

1Č: 

DIČ: 

18. 8. 2018 

26836980 
CZ26836980 

194 627,07 
0,00 

194 627,07 

40 871,08 
0,00 

235 498,75 

Zhotovitel 
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Datum a podpis: Razítko _ Datum č_ı podpis: Razí_t_I5_c_ı 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku 

Objekt: 100 - Chodník 

Část: So 101 - chøđnik 

Místo: Šumperk Datum: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Projektant: 
SUEZ Technický servis s.r.ı:ı. Zpracovatel: 

18. 8. 2018 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady Z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
2 - Zakládání 
5 - Komunikace 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni 
998 - Přesun hmot 

VP - Vicepráce 

2) Ostatní náklady 
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Kompletační činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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194 627,07 
194 627,07 

14 121,38 
109 907,00 
ó0117,00 
10 481,09 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

194 627,07 



ROZPOČET 
Stavba: Technické Zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku 

Objekt: 100 - Chodník 

část: So 101 - chødnik 

Misto: Šumperk Datum: 18. 8. 2018 

Objednatel: Pľüìekľanľľ 
Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód 

Náklady Z rozpočtu 

Popis MJ 

HSV - Práce a dodávky HSV 
_ 

2_ 
- zagáááni 

1 K 215901101 

_ 

5-komunikace 
2 K 504351111 

3 K 596211112 

4 M 592451100 

Zhutnění podloží Z hornin soudržných do 92% PS m2 
nebo nesoudržných sypkých I[d) do 0,3 
" pod novou skladbu chodníku" 

142 

" pod novou skladbu Sjezdü" 

32 
' pod skladbu signálního varovného pásu"

8 

Součet 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 
" pod ng-skladbu chodniku" 

_ I 

142 

" pod novou skladbu Sjezdů" 

32 
” pod skladbu Signalního varovriého pásu"

8 

Součet 

Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pesi tl m2 
60 mm Skupiny A pl do 300 m2 
ˇ' Skladba chodníku ze zámkové dlažby 
100›'200m m" 

142 

SQ . 

" Skladba chodníku ze zámkové dlažby' 
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Množstw' 

182,000 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

194 627,07 

194 627,07 

_ _ _ __ 1‹_1121,3ą 

77,59 14121,38 

142,000 

32,000 

8,000 

182,000 

182,000 

142,000 

32,000 

8,000 

182,000 

142,000 

142,000 

142,000 ucet 

dlažba Zámková 20x10x6 cm přírodní m2 144,840 

_ __ _ _____ 109 907,60 
177, 50 32 305,00 

222,50 31 595,00 

182,00 26 360,88 



PČ Typ Kód 

5 K 596212210 

6 M 592451235 

7 M 592451090 

Popis MJ Mrıožstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

142*1,02 144, 840 

Součet 

Kšfldenš zámková úıflžhv pflàzemniłh Knmnnžknłi 
' 

m2 
' _ 

tl 80 mm Skupiny A pl do 50 m2 
" plocha Signálního varovného pásu "

8 
ˇ' plocha sjezdu" 

32 

Souč SI 

dlažba Zámková slepecká 20x10x8 cm červená 
" plocha varovného pásu " 

3"1 ,02 

Součet 

dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní
I 

" skladba Sjezdů" 

32*1 ,O2 

Součet 

ı v ı 1- 9 - 0s_tz~ıtnı konstrukce ą_ _-bouranı _ __ _ _ _ 
Prace 

._ _ 

8 K 113451240 Příplatek Za řezání betonových obmbniků 

9 K 916111123 

" obrubník chodníkový"

2 

Součet 

Osazení obruby Z drobných kostek S boční 
opěrou do lože Z betonu prostého 
" přídlažba- dvojřádek " 

20'2 

Součet 

10 K 916241213 

1 1 M 583803350 

Osazení obrubníku kamenného Stojatého S 
boční opěrou do lože Z betonu prostého 
" kamenný silniční obrubník" . 

91 

Součet 
'obmľıriìlíkomenny prímý, '(0514) žulo, UP3 
25 20 ___ __X __ 

12 K 916991121 

" doplnění původních kamenných obrubníků" 

20 

Součet 

Lože pod obrubfliky, krajníky nebo obruby Z 
dlažebnich kostek Z betonu prostého 
" obrubník kamenný“ 

91*0,01 

m2 

m2 

ks 

m

m

m 

m3 
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144,840 

222,50 B 900,00 40,000 

8,000 

32,000 

40,000 

8,160 421,00 3 435,36 

8,160 

8,160 

32,640 224,00 7 311,36 

32. 640 

32,640 

_ _ _ Q_117,00 
2,000 201,00 402,00 

2,000 

2,000 

40,000 290,00 11 600,00 

40,000 

40,000 

235,00 21 385,00 91,000 

91,000 

91,000 

1 260,00 24 000,00 20,000 

20,000 

20,000 

0,910 3 000,00 2 730,00 

0,910 



PČ Typ Kód Popis MJ Mnøžgtvi 

Süučet 

_ _ 298 - Přesun hmqt __ _ _ 

13 K 998223011 Preřuíı hfnot pro pozemnı komunikace S krytem t dlazdenym 62,761 

0,910 

J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

_ __ _ 

ÍQÍ31›09 
167,00 10 481,09 

_ 
_VP_1 Xícepráce 

_ _ 0,00
K 0,00

K 0,00 

K

K 

0,00 

0,00

K 
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0,00 



KRYci LIST ROZPOČTU 
Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku 

Objekt: 100 - Chodník
v 
Cást: S0 192 - Dopravní značení dočasné ~ DIO 
JKSO: 
Místo: Šumperk 

Objednatelz 

Zhotovitel: 
SUEZ Technický Servis s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

18. 8. 2018 

26836980 
CZ26836980 

7 410,00 
0,00 

7 410,00 
DPH základní 21,00% ze 7410,00 1 556,10 

Snížená 1 5, 00% ze 0,00 0,00 

'c‹šıı_asDPH 
__ 

ıv CZK 
__ ' __ 

'_.'.š9óó,1O 

Projektant Zpracovatel 

Patum ìpodpis: __ Razítko Datl a podpis: _ Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 
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Datur3_§_podpis: _ Razítko Datum a podpis: R Zítko 8. 
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Stavba: 

Objekt: 

Část: 

Místo: 

Ob jed natel : 

Zhotovitel: 

REKAPITULACE ROZPOČTU 
Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku 

100 - Chodník 

50 192 - Dopravni značení dočasné - DIO 

Šumperk Datum: 

Projektant: 
SUEZ Technický servis s.r.o. Zpracovatel: 

18. 8. 2018 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady Z rozpočtu 
HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni 
VP - Vícepráce 

2) Ostatní náklady 
vv Zařízení Staveniste 

Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Kompletačm' činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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7 410,00 
7 410,00 
7 410,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

7 410,00 



Stavba: 

Objekt: 100 - Chodník

V ROZPOCET 
Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku 

Část: SO 192 - Dopravni značení dočasná - Dıo 

Místo: Šumperk 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady Z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

1 K 913911124f 

ˇ A15+B20ñ"

3 

" 243" 

10 

Součet 

_VP _- Vice-práce
_

K 

K 

K 

K

K 

SUEZ Technický servis s.r.o. 

Montáž a demontáž dočasného dopravního 
Značení na 8 týdnů 

Datum: 18. B. 2018 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

7 410,00 

7 410,00 
_ _ 7 410,00 

570,00 7 410,00 kus 13,000 

3,000 

10,000 

13,000 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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KRYcí LIST ROZPOČTU 
Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy V Šumperku 

Objekt: 1000 - Ostatní náklady 
JKSO: 
Místo: Šumperk 

Objednatel: 

Zhotovitel: ıc. 

SUEZ Tfl-flhninzıxý Servis 5.r.n. DIČ: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 
DPH základní 

snížená 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

21,00% ze 3 000,00 
15,00% ze 0,00 

18. 8. 2018 

26836980 
CZ26836980 

3 000,00 
0,00 

3 000,00 

630,00 
0,00 

V CZK 

_____" 
Zpracovatel 

'__ _ 

3 630,00 

_ ___Raz1'tko Datum a podpis: Razítko __ 
Zhotovitel 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPıTuLAcE ROZPOČTU 
Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy V Šumperku 

Objekt: 1000 - Ostatní náklady 

Min-.tøz Šumperk Datum: 18. 8. 2018 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: SUEZ Technický servis S.r.o. Ipracovatel: 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady Z rozpočtu 
OST - Ostatní 

001 - Ostatní 

VP - Vícepráce 

2) Ostatní náklady
v Zařízení stavenistě 

Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Kompletační činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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3 000, OO 
3 000,00 
3 000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

3 000,00 



ROZPOČET 
Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku 

Objekt: 1000 - Ostatní náklady 

Místo: Šumperk Datum: 18. 8. 2018 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o. Ipracovatelz 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena Celkem [CZK] 

Náklady Z FOZPOČIILI 3 000,00 

OST - Ostatní 3 000,00 
_ 

001 - Ostatní 
_ _ _ _ _ 

33 000,00 
1 K 221500000 vyrýčeni stávajících siti Síàfb 1,000 3 000,00 3 000,00 

" vytýčení stávajících podzemních 
inženýrských síti před zahájením zemních praci 
a přeložek" 

1 1,000 

2 K 221600000 Vytycenı hlavních bodu stavby autorízovanym Soub 
geodetem nr _“ _ 4' 
vytýčeni hlavních bodů stăby před zahájením 

_ _ _ _ 

Stavby autorizovaným geodetem vč. 
vypracování TZ" 

1,000 0,00 0,00 

" včetně souřadnic a Situace ověřeno kulatýrn 
razítkem a dodatkem dłe právních předpisů' 

1 1,000 

_VP _- Víceprv:-'ice 
_ _ _ _ __ 

0,00_ 
K 0,00 

K 
'____ ˇ _ _ ̌ 

0,05' 

K 
_ 

0,00 

K 0,00 

K 0,00 
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KRYcí LIST ROZPOČTU 
Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku 

Objekt: 1020 - VRN 
JKSO: 
Místo: Šumperk 

Ob jed na tel : 

Zhotovitel: 
SUEZ Technický servis s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 
DPH základní 

Snížená 

Cena S DPH 

21,00% 
15,00% 

ze 1 000,00 
ze 0,00 

V CZK 

Projektant' Zpracovatel 

Datum a podpis: __ _ Razítko Datunjı a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 
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CC-CZ: 
Datum: 

ıc- 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

ıc. 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

18. 8. 2018 

26836980 
CZ26836980 

1 000,00 
0,00 

1 000,00 

210,00 
0,00 

1 210,00 



Datum a podpis: Razítko l_J_agiq1_ìPOdpíS: Razítko 
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RE KAPITU LAcE ROZ POČTU 
Stavba: Technické Zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku 

objekt: 1020 - VRN 

Místo: Šumperk Datum: 18. 8. 2018 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: SUEZ Technický servis S.r.0. Zpracovatel: 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady Z rozpočtu 1 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 
VP - Vícepráce 

2) Ostatní náklady 
Zañzenı' staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Kompletačnı' činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 
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000,00 
000, 00 
1 000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

000,00 



Stavba: 

Objekt: 1020 - VRN 

Místo: Šumperk 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód P0015 

Náklady Z rozpočtu

v VRN - Vedlejsi rozpočtové náklady 
0 - Vedlejší rozpočtové náklady 

SUEZ Technický servis S.r.o. 

ROZ POC ET 
Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku 

Datum; 18. 8. 2018 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1 K 030001000 Zařízení staveniste 

1 000,00 

1 000,00 

_ _ .._-_Í.ÍlQŰ.›00 
Kč 2,000 500,00 1 000,00 

2 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 0,00 0›ŮÚ 

_ 

_VP_-Vícepráce 
_ ____ _ 

0,00
K 0,00 

K 0,00 

K 0,00 

K 0.00 

K U›00 
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