
Položkový výkaz činností - Příloha č. 2  ke Smlouvě o dílo č. 1577-2017-505206 - KoPÚ Černíkov u Strakonic

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 1 200 12 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 3 000 18 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 152 800 121 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 23 800 18 400

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 21 1 000 21 000 30.9.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 53 2 200 116 600 30.3.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 23 2 200 50 600 30.3.2020

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 175 700 122 500 30.6.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 175 700 122 500 30.10.2020

603 200 30.10.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 175 1 000 175 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 173 100 17 300

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 50 500 25 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 1 500 15 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 173 1 100 190 300 30.11.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

462 600

3.6. Mapové dílo ha 175 400 70 000

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

70 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 50 1000 50 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo 

k zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
50 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.9.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.5.2021

30.9.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



603 200 Kč

462 600 Kč

70 000 Kč

50 000 Kč

1 185 800 Kč

249 018 Kč

1 434 818 Kč

vedoucí Pobočky Strakonice jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Ing. Richard Valný Ing. Vendula Valentová

 V Českých Budějovicích  dne 21.2.2019

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Strakonicích  dne 21.2.2019      

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


