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Č.j.: 569-2018-14152

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY NA ŘEŠENÍ

PROJEKTU Č. QK1910086

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo zemědělství
se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 00020478
DIČ: CZ00020478
Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1
Zastoupená Ing. Pavlem Sekáčem, Ph.D., náměstkem pro řízení sekce Sekce pro fondy EU, vědu,
výzkum a vzdělávání
[dále jen „poskytovatel“ viz příloha II, čl.1]

na straně jedné

a

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
zapsán(a)(ý) v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy
se sídlem: Žabovřeská 250, 15600 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 00027049
DIČ: CZ00027049
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-11228051/0710
Zastoupená: doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel
[dále jen „hlavní příjemce“ viz příloha II, čl.1]

na straně druhé

uzavřeli v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 až 4 zákona č. 130/2002 Sb., o
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací“), ustanovením § 17 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla“), dále
v souladu s nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se
v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné
s vnitřním trhem, Úřední věstník EU L 187/1 ze dne 26. 6. 2014 ve znění nařízení Komise
(EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017, Úřední věstník EU L 156 ze dne 20. 6. 2017
(dále jen „GBER“), nařízením Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým
se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité
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kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné
s vnitřním trhem, Úřední věstník EU L 193/1 ze dne 1. 7. 2014 (dále jen „ABER“) se
zněním Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, Úřední věstník EU ze dne
27. 6. 2014, 2014/C 198/01 (dále jen „Rámec“).

tuto smlouvu o poskytnutí podpory na řešení projektu č. QK1910086 (dále jen „smlouva“).

Článek 1
Předmět a účel smlouvy a předmět řešení projektu

1.1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout hlavnímu příjemci finanční
podporu formou dotace za účelem jejího využití na dosažení deklarovaných výsledků
a cílů projektu výzkumu a vývoje číslo QK1910086 název projektu „Snižování
zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění
regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění“, (dále
jen „projekt“) a současně závazek hlavního příjemce/dalšího účastníka projektu (viz
příloha I) použít tuto podporu na řešení projektu v souladu s pravidly použití podpory
dle § 8 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací, s Programem aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025,
ZEMĚ (dále jen „Program ZEMĚ“) a se Zadávací dokumentací pro veřejnou soutěž Programu ZEMĚ
pro rok 2018. 

1.2. Účelem smlouvy je:
Účelem podpory je dosažení stanovených cílů projektu, tj. cílů uvedených
v příloze I – Návrh projektu (dále jen „příloha I“)

1.3. Předmětem řešení projektu je:
Snížit zatížení povrchových vod plošnými zdroji znečištění, za které lze považovat drenážní
vody, přitékající ze zemědělsky využívaných pozemků. Využít principu regulace odtoku
drenážních vod, založeného na jednoduché konstrukční úpravě stávajících staveb vložením
nastavitelných reg. prvků (R.P.) ještě v odvodněné ploše a snížit tak nejen odtok (zlepšit
akumulaci vod), ale současně i zlepšit jakost povrchových vod snížením odnosu živin, aktivací
samočistících procesů v půdě a spotřebou živin pěstovanými plodinami. Předmětem řešení
je návrh efektivního managementu drenážních systémů co do návrhu konstrukčních úprav
odvodňovací stavby i co do režimu manipulace s regulačními prvky, obojí při maximalizaci
efektu zlepšení jakosti drenážních vod. Navržená řešení neomezí způsob využívání pozemku.

Článek 2
Platnost a účinnost smlouvy

2.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu uvedenou v příloze I, která je nedílnou součásti této smlouvy.
2.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti

nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu nesmí zahájit práce na projektu nebo činnosti
před podáním žádosti o podporu a náklady na řešení projektu nesmí být vynaloženy před nabytím
účinnosti smlouvy.

2.4. Doba účinnosti smlouvy zahrnuje dobu řešení projektu a následující období potřebné pro
vyhodnocení výsledků řešení projektu včetně vypořádání poskytnuté podpory podle zákona č.
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218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ne však delší než 180 (slovy: stoosmdesát) dnů ode dne ukončení
řešení projektu.

2.5. Tato smlouva pozbývá účinnosti, stane-li se plnění závazků smluvních stran vyplývajících z této
smlouvy nemožným.

2.6. Stane-li se plnění závazků smluvních stran z této smlouvy vyplývajících nemožným, uzavřou smluvní
strany písemnou dohodu o zániku smlouvy s uvedením důvodu ukončení účinnosti smlouvy a dalšími
sjednanými podmínkami ukončení. Nedílnou součástí takové dohody musí být řádné vyúčtování
podpory poskytnuté na základě této smlouvy a způsob a forma předložení závěrečné zprávy z řešení
projektu.

2.7. Stane-li se plnění dle této smlouvy nemožným ze strany dalšího účastníka projektu, zavazují se
ostatní další účastníci projektu a hlavní příjemce k tomu, že učiní vše, aby zajistili realizaci projektu dle
této smlouvy. Stane-li se plnění této smlouvy nemožným pro kteréhokoli dalšího účastníka projektu a
hlavního příjemce, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy způsobem dle článku 4 odst. 4.14.

2.8. Plnění závazků smluvních stran, vyplývající z této smlouvy, není nemožným, lze-li ho uskutečnit i
za ztížených podmínek nebo až po sjednaném termínu plnění. Poskytovatel si však vyhrazuje právo
odstoupit od smlouvy způsobem dle článku 4 odst. 4.14. v případě prodlení hlavního příjemce nebo
dalšího účastníka/dalších účastníků projektu se splněním povinností dle této smlouvy delším než 15
(slovy: patnáct) kalendářních dnů.

2.9. Další podmínky ukončení smlouvy vymezují ustanovení článku 3 přílohy II – Všeobecné podmínky
(dále jen „příloha II“) k této smlouvě.

Článek 3
Projekt a časový plán řešení

3.1. Projekt je blíže specifikován v příloze I, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3.2. Řešení projektu začíná nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy a končí

písemným vyslovením souhlasu poskytovatele s výsledky řešení projektu a s předloženou závěrečnou
zprávou projektu.

3.3. Časový plán řešení projektu, předpokládané výsledky, způsob jejich dosažení a ověření a osoby
odpovědné za odbornou úroveň projektu jsou uvedeny v příloze I  této smlouvy.

3.4. Za dosažení a realizaci konkrétních výsledků řešení naplánovaných v projektu odpovídá
hlavní příjemce. Hlavní příjemce se zavazuje, že zajistí realizaci a dosažení konkrétních
výsledků řešení naplánovaných v projektu i u dalších účastníků projektu. Výsledky musí
splňovat náležitosti výsledku podle „Rejstříku informací o výsledcích“ (dále jen „RIV“)
a aktuální „Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové
podpory výzkumu, vývoje a inovací“ (dále jen „Metodika“). Za řešení projektu jako celku
a dodání dosažených plánovaných výsledků do RIV odpovídá hlavní příjemce.

3.5. S výjimkou okolností vyšší moci a dalších okolností neovlivnitelných smluvními stranami jsou hlavní
příjemce a další účastník/účastníci projektu, podílející se na řešení projektu, povinni svou činností při
řešení projektu dosáhnout výsledků řešení a cíle projektu stanovených touto smlouvou.

Článek 4
Poskytnutí podpory a uznané náklady projektu

4.1. Poskytovatel poskytne hlavnímu příjemci podporu na řešení projektu na základě výsledku
vyhlášené veřejné soutěže na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci  vyhlášeného
programu poskytovatele a na základě schváleného postupu řešení projektu, schválených aktivit,
předpokládaných výsledků z řešení a poskytovatelem schválených uznaných nákladů na řešení
projektu (dále jen „náklady“), uvedených v příloze I k této smlouvě.
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4.2. Poskytovatel poskytuje hlavnímu příjemci podporu na základě Smlouvy a za podmínek v ní uvedených
včetně podpory určené dalším účastníkům.

4.3. Podporu může hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu použít výhradně
způsobem, který je v souladu s náklady projektu uvedenými v návrhu projektu
a schválenými poskytovatelem ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích.

4.4. Předpokládané náklady projektu jsou 19 715 000 Kč (slovy: devatenáctmilionůsedmsetpatnácttisíc
korun českých).

4.5. Poskytovatel poskytne příjemci podporu až do výše 16 705 000 Kč (slovy: šestnáctmilionůsedmset
pěttisíc korun českých), což je 84,73 % (slovy: osmdesátčtyřicelýchsedmdesáttřisetin procent ) z
předpokládaných uznaných nákladů.

4.6. Poskytovatel poskytne podporu podle právního postavení hlavního příjemce takto:
• právnické osoby, veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy – převodem z výdajového účtu

poskytovatele na bankovní účet hlavního příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy,
• příspěvkové organizace mimo resort poskytovatele a fyzické osoby – převodem z výdajového účtu

poskytovatele na bankovní účet hlavního příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy,
• příspěvkové organizace v resortu poskytovatele – převodem z výdajového účtu poskytovatele na

bankovní účet hlavního příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
4.7. Dalším účastníkům projektu poskytne příslušnou část podpory hlavní příjemce na základě smlouvy

uzavřené ve smyslu ustanovení článku 2 odst. 2.5. a 2.6. přílohy II k této smlouvě.

4.8. Tabulka předpokládaného rozdělení nákladů a podpory:

Název Nepřímé
náklady

FR

Náklady
v Kč
slovy

Podpora
v Kč
slovy

[hlavní příjemce] Výzkumný ústav
meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

FR 10 315 000
desetmilionůtřistapatnáct
tisíc korun českých

9 077 000
devětmilionůsedmdesát
sedmtisíc korun českých

[další účastník projektu] Česká
zemědělská univerzita v Praze - Fakulta
agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů

FR 2 750 000
dvamilionysedmsetpadesát
tisíc korun českých

2 220 000
dvamilionydvěstědvacettisíc
korun českých

[další účastník projektu] Mendelova
univerzita v Brně - Agronomická fakulta

FR 4 400 000
čtyřimilionyčtyřistatisíc
korun českých

3 608 000
třimilionyšestsetosmtisíc
korun českých

[další účastník projektu] Agroprojekce
Litomyšl, spol. s r.o.

FR 2 250 000
dvamilionydvěstěpadesát
tisíc korun českých

1 800 000
jedenmilionosmsettisíc
korun českých

CELKEM 19 715 000
devatenáctmilionůsedmset
patnácttisíc korun českých

16 705 000
šestnáctmilionůsedmsetpět
tisíc korun českých

(FR – „flat rate“)

4.9. Poskytovatel poskytne hlavnímu příjemci každoročně po dobu řešení projektu podporu
v částkách uvedených v příloze III – Splátkový kalendář (dále jen „příloha III“) k této smlouvě takto:
a) v prvním roce řešení jednorázově do 60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů

ode dne nabytí účinnosti smlouvy za podmínky, že hlavní příjemce a další
účastník/ účastníci projektu začnou řešit projekt v souladu s návrhem projektu
uvedeným v příloze I k této smlouvě, a že údaje o projektu jsou zařazeny
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do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací v souladu se zákonem
 č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

b) ve druhém a dalším roce řešení v souladu se splátkovým kalendářem, který je
přílohou III k této smlouvě, v případě, že jsou splněny závazky příjemce/dalšího účastníka
projektu vyplývající ze smlouvy o poskytnutí podpory a že jsou zařazeny údaje o projektu do
informačního systému výzkumu, vývoje a inovací v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

4.10. Poskytovatel si v případě zavedení rozpočtového provizoria nebo v případě, že dojde k regulaci
čerpání státního rozpočtu v daném roce řešení, vyhrazuje právo rozhodnout o změně výše splátek
v souladu s  rozpočtovými pravidly.

4.11. Úhrada splátek může být přerušena nebo zastavena v případě, že poskytovatel zjistí neplnění
kteréhokoli závazku či jeho části ze strany hlavního příjemce nebo dalšího účastníka projektu,
vyplývajícího z této smlouvy, nebo zjistí-li jiný nedostatek v souvislosti s hodnocením postupu řešení
projektu, finanční kontrolou nebo kontrolou plnění cílů a parametrů projektu.

4.12. Použije-li hlavní příjemce nebo další účastník/účastníci projektu podporu nebo její část na jiný účel
než stanoví tato smlouva, případně zadrží-li podporu, bude toto neoprávněné použití nebo zadržení
podpory posuzováno jako porušení rozpočtové kázně a poskytovatel bude postupovat v souladu
s ustanovením § 44 odst. 1b) a § 44a zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

4.13. Finanční vypořádání dotace poskytnuté na projekt provede hlavní příjemce, pokud
není stanoveno jinak, podle vyhlášky o zásadách a lhůtách finančního vypořádání
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška
o finančním vypořádání), v platném znění. O ukončení financování rozhoduje poskytovatel.

4.14. Dojde-li po nabytí účinnosti smlouvy ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byla uzavřena
smlouva, nebo poskytnuta podpora, byly neúplné, nebo nepravdivé, nebo ke zjištění, že
smlouva byla hlavním příjemcem podepsána v rozporu se zákonem, prohlašují smluvní strany,
že se jedná o porušení této smlouvy podstatným způsobem a poskytovatel je oprávněn
odstoupit od této smlouvy bez předchozí výzvy hlavnímu příjemci k nápravě a bez poskytnutí
přiměřené lhůty hlavnímu příjemci k zajištění nápravy. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy
odstoupit způsobem dle předchozí věty také zjistí-li, že hlavní příjemce vstoupil do likvidace,
je proti němu vedeno řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo byl vůči němu vydán dosud nesplacený
inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní
a neslučitelná s vnitřním trhem čl. 1 odst. 5, písm. a) ABER, resp. čl. 1 odst. 4, písm. a) GBER, nebo
se stane podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14 ABER, resp. čl. 2 odst. 18 GBER. Poskytovatel
je oprávněn od smlouvy odstoupit způsobem dle tohoto odstavce první věta (porušení smlouvy
podstatným způsobem) také v případě, kdy je na toto ustanovení odst. 4.14. výslovně odkázáno na
jiném místě této smlouvy.

4.15. Další podmínky poskytnutí a použití podpory vymezují ustanovení článku 4 a článku 13
přílohy II k této smlouvě.

Článek 5
Zprávy a vyúčtování nákladů a výdajů

5.1. Způsob a formu předkládání ročních periodických zpráv a závěrečných zpráv z řešení projektu
hlavním příjemcem stanoví poskytovatel.

5.2. Periodickou zprávu projektu předkládá další účastník/účastníci projektu prostřednictvím hlavního
příjemce poskytovateli za každý rok řešení nejpozději do 30. ledna následujícího roku, nestanoví-li
poskytovatel jinak.

5.3. Závěrečnou zprávu z řešení projektu předkládá další účastník/účastníci projektu
prostřednictvím hlavního příjemce nejpozději 30. (slovy: třicátý) kalendářní den
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po termínu ukončení řešení projektu uvedeném v příloze I k této smlouvě nebo
po dokončení prací v případě předčasného ukončení řešení projektu, nestanoví-li poskytovatel jinak.

5.4. Hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu provedou za každý rok řešení projektu
vyúčtování nákladů a výdajů vynaložených na řešení projektu a vyúčtování poskytnuté podpory s
 poskytovatelem, které předloží spolu s  periodickou zprávou vždy do 30. (slovy: třicátého) ledna
následujícího roku, nestanoví-li poskytovatel jinak.

5.5. Závěrečné vyúčtování nákladů a výdajů, zahrnující finanční vypořádání za celé období řešení
projektu, předloží hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu společně se závěrečnou zprávou
projektu nejpozději 30. (slovy: třicátý) kalendářní den po schváleném termínu ukončení řešení projektu
nebo zastavení prací v případě předčasného ukončení řešení projektu, nestanoví-li poskytovatel jinak.

5.6. Další podmínky předkládání zpráv vymezují ustanovení článku 10 a článku 13 přílohy II k této smlouvě.

Článek 6
Zveřejňování výsledků a práva k výsledkům

6.1. Každý hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu jsou povinni zveřejňovat výsledky
výzkumného řešení projektu v souladu s Programem ZEMĚ. Závěrečnou zprávu projektu vhodnou
k publikování odevzdává hlavní příjemce poskytovateli ke zveřejnění v knihovně Ústavu zemědělské
ekonomiky a informací.

 6.2. Přístupová práva k výsledkům a k využití výsledků z řešení projektu vymezují ustanovení článku 17
přílohy II k této smlouvě.

Článek 7
Spory smluvních stran

7.1. Spory smluvních stran vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně, místně
a funkčně příslušným obecným soudem poskytovatele.

Článek 8
Změny

8.1. Hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu, podílející se na řešení projektu, jsou povinni
písemně informovat poskytovatele o změnách, které nastaly od nabytí účinnosti této smlouvy i
v průběhu řešení projektu které se dotýkají jeho právní subjektivity (osobnosti), údajů k prokázání
způsobilosti nebo které by mohly mít vliv na řešení projektu (např. změny v řešitelském týmu, převod
finančních prostředků mezi jednotlivými schválenými položkami uznaných nákladů, atd.) a to do 7
(slovy: sedmi) kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti hlavní příjemce a další účastník/
účastníci projektu dozvěděli. Další účastník/účastníci projektu informují poskytovatele prostřednictvím
hlavního příjemce.V případě porušení této povinnosti má poskytovatel právo postupovat v souladu
s čl. 10 této smlouvy.

8.2. Smlouva včetně jejích příloh může být doplňována, upravována a měněna pouze písemnými po sobě
číslovanými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

8.3. Nestanoví-li tato smlouva jinak, musí být písemný návrh na změny ke smlouvě doručen smluvním
stranám v dostatečném předstihu před očekávanou realizací žádané změny, aby mohla být
poskytovatelem náležitě posouzena a mohlo o ní být poskytovatelem rozhodnuto, nejpozději však
do 60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů před stanoveným a poskytovatelem schváleným termínem
ukončení řešení projektu.

8.4. Mezi změny nevyžadující vyhotovení dodatku ke smlouvě, podléhající pouze oznamovací
povinnosti poskytovateli, patří zejména: administrativní změny (změny kontaktních údajů),
změna sídla a názvu organizace, změna čísla účtu, změna statutárního orgánu a
formální, změna členů řešitelského týmu a změna úvazků členů řešitelského týmu
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a jakákoliv další změna, která má nepodstatný vliv na řešení projektu anebo která se nedotýká právní
subjektivity hlavního příjemce a dalšího účastníka/dalších účastníků.

8.5. Ústní dohody nejsou pro smluvní strany závazné.

Článek 9
Kontroly

9.1. Poskytovatel bude v souladu s ustanovením zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
a s právními normami s tím souvisejícími, provádět kontrolu plnění cílů projektu včetně kontroly
čerpání a účelnosti využití podpory uznaných nákladů.

9.2. Hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu jsou povinni umožnit poskytovateli provést kontrolu
ve smyslu ustanovení odst. 9.1. tohoto článku.

9.3. Další podmínky provádění kontrol poskytovatelem u hlavního příjemce a dalšího účastníka/dalších
účastníků projektu vymezuje ustanovení článku 15 přílohy II k této smlouvě.

9.4. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu využití výsledků v souladu s příslušnými právními
předpisy.

Článek 10
Porušení smlouvy a sankce

10.1. Při podstatném porušení této smlouvy ze strany hlavního příjemce podpory nebo
dalšího účastníka/dalších účastníků projektu má poskytovatel podpory právo odstoupit
od smlouvy způsobem dle článku 4 odst. 4.14. a postupovat podle rozpočtových
pravidel. Za podstatné porušení pro účely této smlouvy se považuje neplnění účelu
a předmětu smlouvy, zejména tedy:

- nedodání nebo pozdní dodání periodické nebo závěrečné zprávy,
- použití finančních prostředků na jiné účely než je uvedeno ve smlouvě,
- nedodání plánovaných druhů výsledků dle Metodiky v periodických

a závěrečných zprávách v souladu se schváleným harmonogramem řešení projektu,
- jiná podstatná porušení smlouvy (např. nesplnění podmínek uvedených v čl. 17 odst. 17.8.

Přílohy II – Všeobecné podmínky této smlouvy, atd.).
10.2. V případě, kdy hlavní příjemce nebo další účastník/účastníci projektu poruší jakýkoliv svůj smluvní

závazek, je poskytovatel oprávněn na základě písemného upozornění pozastavit hlavnímu příjemci
poskytování podpory, a to až do doby, než dojde ze strany hlavního příjemce nebo dalšího
účastníka/dalších účastníků projektu ke splnění všech jeho smluvních povinností. Doba, po kterou
bylo poskytování podpory přerušeno dle předchozí věty, nebo doba od zastavení poskytování
podpory do ukončení smlouvy se posuzují jako doba, po kterou projekt nebyl řešen z důvodů
na straně hlavního příjemce a dalšího účastníka/dalších účastníků projektu. Ustanovením tohoto
odstavce nejsou dotčena další práva poskytovatele stanovená smlouvou. Hlavnímu příjemci
nebo dalšímu účastníku/dalším účastníkům projektu nenáleží náhrada škody, která jim vznikne
v důsledku přerušení nebo zastavení poskytování podpory. Tímto ustanovením není dotčen nárok
poskytovatele na náhradu škody, která mu v důsledku porušení povinností dle této smlouvy hlavním
příjemcem nebo dalším účastníkem/dalšími účastníky projektu vznikne.

10.3. V případě odstoupení poskytovatele od smlouvy z důvodu neplnění povinností
a závazků hlavního příjemce nebo dalšího účastníka/dalších účastníků projektu
vyplývajících z této smlouvy, má poskytovatel v souladu s § 14 zákona
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č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, právo vyloučit návrh
projektu hlavního příjemce nebo dalšího účastníka/další účastníky projektu z další veřejné soutěže
ve výzkumu a vývoji a to po dobu 3 (slovy: tří) let ode dne, kdy poskytovatel porušení smlouvy
hlavním příjemcem nebo dalším účastníkem/dalšími účastníky zjistil a bylo hlavnímu příjemci nebo
dalšímu účastníkovi/dalším účastníkům porušení prokázáno, nebo kdy ho písemně hlavní příjemce
nebo další účastník/další účastníci uznali.

10.4. V případě odstoupení od smlouvy, poskytovatel doručí písemné vyrozumění
o odstoupení hlavnímu příjemci. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného a
odůvodněného oznámení o odstoupení od smlouvy hlavnímu příjemci.

Článek 11
Zvláštní ujednání

11.1. Na všechny zahraniční pracovní cesty bude poskytnuta podpora pouze v případě, že je tato cesta
vykonána členem řešitelského týmu v souvislosti s řešením projektu a při prokázání aktivní účasti
(např. účast na jednání, prezentace na konferenci apod.).

11.2. Použije-li hlavní příjemce nebo další účastník/účastníci projektu účelové finanční
prostředky z poskytnuté podpory na úhradu výdajů spojených se zahraniční pracovní
cestou, u níž předpokládané výdaje na tuto pracovní cestu přesáhnou částku
50 000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských), jsou povinni požádat minimálně 30 (slovy: třicet)
kalendářních dnů před uskutečněním pracovní cesty poskytovatele podpory o souhlas s touto cestou.
Ustanovení tohoto článku se vztahuje na každou jednotlivou zahraniční pracovní cestu bez ohledu
na počet účastníků této pracovní cesty.

11.3. Z každé uskutečněné zahraniční pracovní cesty jsou hlavní příjemce a další účastník/další účastníci
projektu povinni uvést přínosy (výstupy) z této pracovní cesty, včetně vyúčtování nákladů a výdajů
na tuto cestu, do průběžné nebo závěrečné zprávy.

Článek 12
Používané právo

12.1.Tato smlouva se řídí právem České republiky.
12.2. Vztahy neupravené touto smlouvou nebo jejími přílohami se řídí zákonem

č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Rámcem, GBER a ABER.

12.3.Hlavní příjemce nebo další účastník/účastníci projektu, kteří vstoupí do likvidace, nebo je proti
nim vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo byl vůči nim vydán dosud nesplacený inkasní příkaz po
předcházejícím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná s vnitřním
trhem (čl. 1 odst. 5, písm. a) ABER, resp. čl. 1 odst. 4, písm. a) GBER), nebo se stanou podnikem
v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14 ABER, resp. čl. 2 odst. 18 GBER, jsou povinni o této skutečnosti
bez zbytečného odkladu poskytovatele písemně informovat.

Článek 13
Závěrečná ustanovení

13.1.Ustanovení základního textu smlouvy mají přednost před zněním příloh I až IV k této smlouvě.
V případě rozporu mezi zněním základního textu smlouvy a zněním kterékoli přílohy I až IV má
přednost znění základního textu smlouvy, a to i v případě, kdy se v základním textu smlouvy nachází
výslovný odkaz na kterékoli ustanovení kterékoli přílohy k této smlouvě.
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13.2. Hlavní příjemce prohlašuje a podpisem této smlouvy svého zástupce nebo zástupců stvrzuje, že
jím uvedené údaje, na jejichž základě je uzavřena tato smlouva a má být poskytnuta podpora
poskytovatelem, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

13.3. V souladu s ABER a GBER zajistí poskytovatel zápis údajů o režimech podpory, jednotlivých
podporách a údaje o jejich příjemcích do souhrnného elektronického systému veřejné podpory.
Hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu poskytnou nezbytnou součinnost a souhlasí se
zveřejněním údajů v tomto systému.

13.4. Hlavní příjemce svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz smlouvy
včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této Smlouvě byla uveřejněna
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle
předchozí věty odešle za účelem jejich zveřejnění správci registru poskytovatel; tím není dotčeno
právo hlavního příjemce k jejich odeslání.

13.5. Hlavní příjemce souhlasí s bezvýhradným uveřejněním smlouvy a jejích dodatků na webových
stránkách Ministerstva zemědělství.

13.6. Při uzavření smlouvy hlavního příjemce s dalším účastníkem/dalšími účastníky projektu
na řešení dílčí části projektu dle čl. 2 odst. 2.6. přílohy II této smlouvy, potvrzuje
hlavní příjemce, že uveřejní obraz smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků
a metadata k této Smlouvě v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

13.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Poskytovatel obdrží tři stejnopisy, hlavní příjemce jeden stejnopis.

13.8.Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

• Příloha I – Návrh projektu

• Příloha II – Všeobecné podmínky

• Příloha III – Splátkový kalendář

• Příloha IV – Zvláštní podmínky projektu

• Podpisová doložka k přílohám č. I až IV smlouvy

Podpisy smluvních stran

Za poskytovatele:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství

V Praze dne .....................

_______________________________________________
Ing. Pavel Sekáč, Ph.D.

náměstek pro řízení sekce
Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání
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Za příjemce:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

V ........................................ dne .....................

_______________________________________________
doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU
.

1.1. Identifikační kód projektu
Identifikační kód projektu

QK1910086
.

1.2. Název projektu v českém jazyce
Název projektu v českém jazyce

Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách
 zemědělského odvodnění

.

1.4. Veřejná soutěž, do které je daný projekt podáván
Veřejná soutěž, do které je daný projekt podáván

Veřejná soutěž vyhlášená v roce 2018 s počátkem řešení projektů od roku 2019
.

1.5. Program, do kterého je daný projekt podáván v rámci veřejné soutěže
Program, do kterého je daný projekt podáván v rámci veřejné soutěže

QK - Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ
.

1.6. Podprogram, do kterého je daný projekt podáván v rámci programu
Podprogram, do kterého je daný projekt podáván v rámci programu

Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií
.

1.7. Využití pravidel pro odvětví zemědělství, lesnictví a rybolovu
.

Výsledky projektu - uvedené v bodě 3.1. - se musí týkat produktů/surovin uvedených v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie
nebo odvětví lesnictví.

.

1.7.1. V případě, že se projekt hlásí k využití pravidel pro odvětví zemědělství, lesnictví a rybolovu, vybere se z nabídky konkrétní
produkt (kapitola) dle Přílohy I Smlouvy o fungování Evropské unie nebo oblast lesnictví

V případě, že se projekt hlásí k využití pravidel pro odvětví zemědělství, lesnictví a rybolovu, vybere se z nabídky konkrétní produkt (kapitola) dle Přílohy I Smlouvy o fungování Evropské unie nebo
oblast lesnictví

NE
.

1.7.2. Výběr kapitol
Kapitola Název

.

1.8. Klíčové oblasti
Klíčové oblasti

Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji
.

1.9. Datum zahájení a ukončení projektu
Datum zahájení a ukončení projektu

01/2019 - 12/2023
.

1.15. Cíle řešení projektu v českém jazyce
Cíle řešení projektu v českém jazyce

Snížit zatížení povrchových vod plošnými zdroji znečištění, za které lze považovat drenážní vody, přitékající ze zemědělsky využívaných pozemků.
 Využít principu regulace odtoku drenážních vod, založeného na jednoduché konstrukční úpravě stávajících staveb vložením nastavitelných reg.
 prvků (R.P.) ještě v odvodněné ploše a snížit tak nejen odtok (zlepšit akumulaci vod), ale současně i zlepšit jakost povrchových vod snížením
 odnosu živin, aktivací samočistících procesů v půdě a spotřebou živin pěstovanými plodinami. Předmětem řešení je návrh efektivního managementu
 drenážních systémů co do návrhu konstrukčních úprav odvodňovací stavby i co do režimu manipulace s regulačními prvky, obojí při maximalizaci
 efektu zlepšení jakosti drenážních vod. Navržená řešení neomezí způsob využívání pozemku.

.

1.19. Výsledky projektu
.
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Název výsledku Druh výsledku Termín dosažení Termín
implementace

Regulace drenážního odtoku jako nástroj pro zvýšení množství i
 jakosti vod v zemědělsky využívané krajině

W - uspořádání workshopu 12/2019 12/2019

Možnosti inovací managementu staveb zemědělského odvodnění
 s cílem zlepšení jakosti drenážních vod

Jost - původní / přehledový článek v recenzo-
vaném odborném periodiku, které nespadá do
žádné z výše uvedených skupin

12/2019 04/2020

Efekt snížení zátěže povrchových vod nutrienty, odtékajícími v
 drenážních vodách, docílený uplatněním zásad regulace/ úpravy
 odvodňovacího systému

Jost - původní / přehledový článek v recenzo-
vaném odborném periodiku, které nespadá do
žádné z výše uvedených skupin

12/2021 06/2022

Regulační prvek pro drenážní systémy vyvinutý k dosažení
 primárního efektu zlepšení jakosti vod

Fuzit - užitný vzor 12/2021 12/2022

Kritéria vhodnosti uplatnění regulace drenážního odtoku (R.D.O.)
 z hlediska množství i jakosti vod

R - software 12/2022 12/2022

Efekt snížení zátěže povrchových vod nutrienty, odtékajícími v
 drenážních vodách, docílený uplatněním zásad regulace/úpravy
 odvodňovacího systému

Jimp - původní/přehledový článek v recenzo-
vaném odborném periodiku, který je obsažen v
databázi Web of Science s příznakem „Article“,
„Review“, nebo „Letter“

09/2023 12/2023

Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského
 znečištění při uplatnění regulace dren. odtoku na stavbách
 zemědělského odvodnění

NmetS - metodika schválená příslušným or-
gánem státní správy, do jehož kompetence da-
ná problematika spadá

12/2023 12/2023

.

1.20. Kategorie výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Kategorie výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

PV - Průmyslový výzkum
.

1.21. Národní priority orientovaného výzkumu
Národní priority orientovaného výzkumu

Hlavní priorita
Prostředí pro kvalitní život > 1. Přírodní zdroje > 1.2 Voda > 1.2.1 Snížení znečištění vod z bodových a nebodových zdrojů a udržitelné užívání
 vodních zdrojů

Vedlejší priorita
Prostředí pro kvalitní život > 1. Přírodní zdroje > 1.3 Půda  > 1.3.3 Zvyšování retenční schopnosti půd mokřadů a zavádění retenčních pásů 

Vedlejší priorita
Prostředí pro kvalitní život > 3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel > 3.2 Zemědělství a lesnictví  > 3.2.1 Získání prakticky využitelných poznatků
 pro efektivní zemědělskou produkci v ekologicky a ekonomicky dlouhodobě udržitelných systémech hospodaření na půdě 

.

1.21.1. Národní priority orientovaného výzkumu – poznámka

Národní priority orientovaného výzkumu – poznámka

Dlouhodobě deficit. oblasti i prognózy vlivu změn klimatu v ČR vytváří potřebu realizovat adaptační i zmírňující opatření v oblasti zdrojů vod (hledisko
 množství i jakosti). Drenáž. vody spolu s vodami srážk. nebo vyvěrajícími na povrch jsou kategorií vod, podmíněně vhodnými k dalšímu využití.
 Regulaci odtoku drenáž. vod v rámci programu "sucho" zmiňuje aktuálně Usnesení vlády č.620 z 29.7.2015 v příloze I.F, v části "zadržení a obnova
 oběhu vody v krajině" i v příloze III.B, úkol B/1 resp. E6.

.

1.23. Předmět řešení návrhu projektu
Předmět řešení návrhu projektu

Management staveb zeměděl. odvodnění inovovaný o regulaci drenážního odtoku s cílem snížení plošných zdrojů znečištění povrchových vod
 zlepšením jakosti drenážních vod. Ukazatelem účinnosti je stupeň snížení kontaminace drenážních vod rozpuštěnými živinami (indikátorem je
 nitrátový dusík), které jsou hlavním zdrojem plošného zeměděl. znečištění (a NO3 je limitujícím kontaminantem drenážních vod z hlediska rizik
 běžné zemědělské praxe).Aspekt jakosti nebyl v podmínkách ČR dosud předmětem výzkumu.

.

2. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU
.

2.1. Cíl projektu (účel podpory)
Cíl projektu (účel podpory)

Projekt rozšíří strategii uplatňování principu regulace drenážního odtoku z úrovně podpory zvyšování retence vody v krajině, která je zmiňována
 s ohledem řešení sucha, i na aspekt zlepšení jakosti půdní resp. drenážní vody při zachování (nebo jen dílčím omezení) zemědělských aktivit na
 pozemku. Řešení zodpoví otázky efektivity/účinnosti různých variant managementu odvodňovacích staveb v různých regionech ČR při snižování
 zátěže povrchových vod plošnými zdroji znečištění, původem ze zemědělství, reprezentovanými transportem rozpuštěných látek, zejména dusíku.
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Cíl projektu (účel podpory)
 Výsledky budou využity při argumentacích podpory modernizace staveb odvodnění na systémy s regulací odtoku, mimo jiné i při návrzích opatření
 v rámci plánů dílčích povodí, orientovaných na plošné zdroje zemědělského znečištění.

.

2.5. Potřebnost a aktuálnost projektu
Potřebnost a aktuálnost projektu

Aktuálnost projektu je doložena např. formulacemi v Usnesení vlády č.620/2015, kde je zmíněn vliv regulace drenážního odtoku na "zadržování
 vody v půdě za současné ochrany její kvality" – str. 30 Přílohy č.1. V posledních třech dekádách však u nás výzkum v oblasti zlepšování jakosti
 drenážní vody vlivem regulace odtoku nebyl prováděn a tedy použité závěry vychází ze zahraničních zkušeností, které však vznikaly za zcela
 odlišných podmínek (přírodních i zemědělsko-hospodářských), resp. z výsledků pořízených u nás do roku 1990, případně z teoretických závěrů o
 přenositelnosti poznatků. Originalita navrženého projektu je proto dána zohledněním současného stavu hospodaření na odvodněných pozemcích,
 zejména pak specifiky nutných úprav systémů odvodnění z jedno-funkčních na dvoj-funkční (tj. zahrnuje posouzení vhodnosti stavby, návrh
 technických úprav atd., teprve následně hodnocení dočišťovacího efektu). Je proto třeba tato tvrzení doložit novými experimenty a vyhodnocenými
 závěry, resp. zobecněním těchto závěrů.

Potřebnost projektu souvisí např. se záměry podniků Povodí navrhovat a realizovat ve 3. plánovacím období i na drenážních systémech opatření,
 zlepšující dobrý ekologický a chemický stav povrchových vod. Drenážní vody jsou přitom považovány za hlavní zdroje plošného zemědělského
 znečištění. Uplatňování legislativních nástrojů (např. Nitrátová směrnice) v této oblasti a v tomto pojetí již výrazně nepřispívá ke zlepšení stavu
 vod. Jakost drenážních vod je považována za špatnou a je nanejvýš potřebné navrhovat řešení, přispívající ke zlepšení jakosti těchto vod, k
 čemuž retardace drenážního odtoku může přispět. Podpora z veřejných zdrojů je opodstatněná s ohledem na veřejný zájem při zlepšování jakosti
 povrchových vod (a zesílená zájmem na zvyšování retence a akumulace vody v povodí).

.

2.6. Kritické předpoklady dosažení cílů a výsledků projektu
Kritické předpoklady dosažení cílů a výsledků projektu

Rizikem, které nemůže řešitel ovlivnit, je vývoj počasí v letech realizace experimentů. Rizikové jsou z tohoto pohledu pouze extrémní situace
 s vážným, déletrvajícím nedostatkem vody nebo naopak s nadbytkem srážek, který by vyžadoval trvalé odvodňování zemědělských pozemků,
 na kterých budou realizovány experimenty s regulací odtoku. Toto riziko lze eliminovat vhodným výběrem experimentálních ploch (posouzením
 vodnosti stávajících drenážních systémů i s přihlédnutím k současnému několikaletému deficitu srážek).
Jakýkoli "normální" průběh počasí mezi těmito dvěma extrémy není kritický a vytváří předpoklady pro úspěšnou realizaci experimentů a dosažení
 cílů.
Výzkumnou nejistotou je nepotvrzení zahraničními autory publikovaných závěrů pro specifické národní podmínky ČR. V opozici jsou teorie popisující
 vliv úrovně regulované hladiny na výnosy pěstovaných plodin při vnímání zlepšujících efektů na jakost podzemních vod (viz Rešerše literatury -
 k dispozici u řešitele).

.

2.10. Předpokládané přínosy projektu
.

2.10.1. Tvůrci výsledků
.

Hlavní ekonomické přínosy

Tržby - částka [tis. Kč]

70000
Tržby - komentář

Zvýšení tržeb z navazujícího smluvního výzkumu (VÚMOP, ČZU, MENDELU) a zvýšení tržeb z navazující projekční činnosti (modernizace staveb
 odvodnění s uplatněním principu regulace drenážního odtoku - viz Usnesení vlády ČR ze dne 29.7.2015 č.620 k přípravě realizace opatření pro
 zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, postupně promítaná do dotačních titulů MZe a MŽP). Přímá účast členů řešitelského týmu
 při ověření účinnosti ochrany kvality vody podle kapitoly F. Environmantální a jiná opatření - Změna zemědělského a lesnického hospodaření pro
 zadržení a obnovu oběhu vody v krajině. Souvisí také se zájmy s.p. Povodí o podporu takových opatření v krajině, která zlepší jakost povrchových
 vod (viz aplikační část projektu: přípravy listů opatření typu A)

Struktura částek:
- projekty VaVaI: 50 mil. Kč (VÚMOP,ČZU,MENDELU),
- tržby v oblasti navazujících činností v rámci staveb vodního hospodářství, krajinného inženýrství a pozemkových úprav: 20 mil. Kč (Agroprojekce)

.

Zisk - částka [tis. Kč]

1000
Zisk - komentář

Tři tvůrci typu v.v.i./VŠ jsou neziskovými organizacemi. Zisk je generován pouze podnikem a odpovídá kalkulovaným ziskům z tržeb.
.

Export - částka [tis. Kč]

0
Export - komentář

Nepředpokládá se v horizontu 5-ti let export výsledků, ohodnocený finanční částkou.
.

Pracovní místa - počet

5
Pracovní místa - komentář

Vytvoření nových pracovních míst v souvislosti s řešením projektů a zakázek k navazujícím tématům.
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Pracovní místa - komentář
Pracovní místa u tvůrců jsou důsledkem potřeb aplikovat metodiku a mapové výstupy. U organizací typu v.v.i./VŠ je kalkulováno 1 pracovní místo na
 instituci (souvisí s řešením tématiky v rámci nových projektů VaV i v souvislostí s transferem výsledků projektu do praxe), u podniku jsou kalkulována
 2 pracovní místa (souvisí s předpokládaným vyšším objemem zakázek).

.

.

Jiné přínosy

Poradenství - proj

30
Poradenství - komentář

S rozvojem zájmu o modernizaci staveb souvisí i zájem o poradenství. Lze předpokládat exponenciální nárůst zájmu (počínaje termínem vejití
 informací ve veřejnou známost - využití médií, představení pilotních projektů, odkaz na zahraniční zkušenosti - zejména např. USA). Zde je vyjádřeno
 průměrnou hodnotou počtu zájmů o poradenství v 3. až 5. roce po skončení projektu (průměrně 10 projektů/rok/všechny čtyři tvůrce = 10*3 = 30
 konsultací).

.

Vzdělávání - os/rok

70
Vzdělávání - komentář

V rámci VŠ výuky se s těmito technologiemi seznámí ročně určitý předpokládaný počet studentů (souvisí se zapojením dvou VŠ jako tvůrců a s
 jejich studijními programy v rámci dotčených oborů). Uvedeno hodnotou osob/rok, resp. studentů za akademický rok.

.

Publikace - ks/5 let

9
Vzdělávání - komentář

Zvýší se počet vědeckých článků publikovaných na téma vlivu zemědělství na množství a jakost podzemní vody. (4)
Rozšíří se možnost pořádání specifických seminářů pro odbornou veřejnost na základě výsledků projektu. (5)

.

.

2.10.2. Budoucí uživatelé výsledků
.

Hlavní ekonomické přínosy

Tržby - částka [tis. Kč]

50000
Tržby - komentář

Rozsah uplatnění výsledků projektu souvisí s celkovou plochou drenážního odvodnění cca 1,1 mil. ha v ČR. Předpokládá se exponenciální křivka
 trendu modernizací staveb odvodnění, začínající na 500 ha/rok při jednotkových přímých/zprostředkovaných platbách za realizaci výsledků projektu
 cca 10 tis.Kč/ha (zahrnuje činnost projekčních a stavebních firem).
Synergický efekt zvýšení akumulace podzemních vod (celospolečenský efekt) spolu se zlepšením jakosti odtékajících drenážních vod a tomu
 odpovídající snížení zátěže povrchových vod, zejména u vodních toků a nádrží s vodárenským využitím bez nutnosti záboru zemědělské půdy pro
 plnění těchto funkcí (zachování produkce). Sníží se tak náklady na čištění vod.
Přínosy se projeví zejména u podniků Povodí s.p. a vodárenských společností a u projekčních a stavebních firem (projektem dotčených oborů).

.

Zisk - částka [tis. Kč]

2000
Zisk - komentář

Zisk je úměrný kalkulovaným přínosům (průměr za různé typy subjektů - uživatelů výsledků).
.

Export - částka [tis. Kč]

0
Export - komentář

V horizontu 5-let se nepočítá s přínosy projektu z exportu.
.

Pracovní místa - po4et

50
Pracovní místa - komentář

Odpovídá rozsahu aplikací získaných poznatků u dotčených subjektů:
- zemědělské podniky - zajištění provozu modernizovaných staveb odvodnění
- stavební firmy - realizace úprav stávajících staveb odvodnění
- projekční firmy - průzkumné a projekční práce
- podniky povodí - výběr a projednání návrhu opatření v rámci plánů dílčích povodí ve třetím plánovacím období

.

.
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Jiné přínosy

Životní prostředí - mil. Kč/

4
Životní prostředí - komentář

Zlepšení jakosti drenážních vod při současném zvýšení retence a akumulace vody v povodí - vyjádřeno korunovou sazbou zahrnující zvýšení
 hydrické funkce pozemku. Uplatněno na cca 10% evidovaných ploch odvodnění (viz ISBN 978-80-87361-47-4). Znamená doplnění dalších typů
 opatření pro zlepšení jakosti (i množství) vod; v daném případě bez potřeby vyloučení zemědělské výroby z plochy - to vytváří značný potenciál
 k takovému uplatnění na velkém rozsahu ploch.

.

Rozvoj venkova - n/rok

40
Rozvoj venkova - komentář

Vzájemné spolupůsobení dvojice efektů (zvýšení akumulace vod a současně zlepšení jakosti vod) zvýší zájem o uplatnění technologií regulace
 drenážního odtoku. Pro rozvoj venkova má větší vliv možnost zadržení drenážní vody přímo v místě jejího výskytu, čímž dojde k úpravě
 hydrologických podmínek a účinnějšímu hospodaření s vodou v krajině. V suchých oblastech tak může být navýšen vsak do horninového prostředí
 až o 40%, tím dojde ke stabilizaci místní situace – tento disponibilní zdroj bude k dispozici např. pro obyvatele i pro zemědělskou výrobu. (jednotky:
 n=počet aplikací)

.

Vzdělávání VŠ - osob

500
Rozvoj venkova - komentář

Nové poznatky z projektu budou sloužit také pro odbornou veřejnost a studenty zabývajícími se danou problematikou (mimo účastníky projektu, tj.
 SF ČVUT, Mendelu, VUT). Způsob stanovení počtu: 70 studentů/rok * (2 roky v průběhu řešení +5 let po skončení projektu) let = cca 500

.

.

3. HARMONOGRAM ŘEŠENÍ A VÝSTUPY/VÝSLEDKY PROJEKTU
.

3.1. Výsledky projektu
.

Výsledek projektu

3.1.1. Identifikační číslo 3.1.2. Název výsledku

QK1910086V001 Regulace drenážního odtoku jako nástroj pro zvýšení množství i jakosti vod v zemědělsky využívané krajině
3.1.3. Popis výsledku

Diskuse možností modernizace stávajících staveb zemědělského odvodnění na systémy dvojfunkční, tj. s uplatněním principů regulace a to nejen
 pro zmnožení vod (akumulace v půdě), ale především pro zlepšování jakosti drenážních vod (samočistící procesy).
3.1.4. Druh výsledku podle struktury databáze RIV 3.1.5. Termín dosažení výsledku 3.1.6. Termín implementace výsledku

W - uspořádání workshopu 12/2019 12/2019
.

Výsledek projektu

3.1.1. Identifikační číslo 3.1.2. Název výsledku

QK1910086V002 Možnosti inovací managementu staveb zemědělského odvodnění s cílem zlepšení jakosti drenážních vod
3.1.3. Popis výsledku

Seznámení odborné veřejnosti s možnostmi uplatňování regulace drenážního odtoku a s takto dosahovanými efekty. Zpracováno jako rešerše
 zahraniční i národní literatury s doložením příkladů z dosud realizovaných experimentů a orientované do podmínek uplatnění v ČR.
3.1.4. Druh výsledku podle struktury databáze RIV 3.1.5. Termín dosažení výsledku 3.1.6. Termín implementace výsledku

Jost - původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které
 nespadá do žádné z výše uvedených skupin

12/2019 04/2020

.

Výsledek projektu

3.1.1. Identifikační číslo 3.1.2. Název výsledku

QK1910086V003 Efekt snížení zátěže povrchových vod nutrienty, odtékajícími v drenážních vodách, docílený uplatněním zásad regulace/
 úpravy odvodňovacího systému

3.1.3. Popis výsledku

Publikování dosud získaných poznatků v odborném časopise. Cíleno na sféru odborné veřejnosti v zemědělství a ve vodním hospodářství. Využití
 dokončovaných studií (např. v rámci plánování v oblasti vod III. plánovacího období) a uplatnitelnosti těchto opatření v podmínkách ČR.
3.1.4. Druh výsledku podle struktury databáze RIV 3.1.5. Termín dosažení výsledku 3.1.6. Termín implementace výsledku

Jost - původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které
 nespadá do žádné z výše uvedených skupin

12/2021 06/2022

.
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Výsledek projektu

3.1.1. Identifikační číslo 3.1.2. Název výsledku

QK1910086V004 Regulační prvek pro drenážní systémy vyvinutý k dosažení primárního efektu zlepšení jakosti vod
3.1.3. Popis výsledku

Vývoj R.P., jehož technické řešení bude přizpůsobeno prvotnímu účelu, tj. zlepšení jakosti drenážních vod současně s dosažením efektu regulace
 drenážního odtoku (zvýšení akumulace vody v přilehlém půdním profilu). Předpokládá se současně podání přihlášky patentu (není zde uvedeno
 z důvodu lhůt).
3.1.4. Druh výsledku podle struktury databáze RIV 3.1.5. Termín dosažení výsledku 3.1.6. Termín implementace výsledku

Fuzit - užitný vzor 12/2021 12/2022
.

Výsledek projektu

3.1.1. Identifikační číslo 3.1.2. Název výsledku

QK1910086V005 Kritéria vhodnosti uplatnění regulace drenážního odtoku (R.D.O.) z hlediska množství i jakosti vod
3.1.3. Popis výsledku

Rozhodovací nástroj, založený na algoritmu MKA (multikriteriální analýzy), zohledňující přírodní podmínky lokality (zdroj vody, svažitost, půdní
 a klimat. poměry), technické parametry stavby odvodnění a zemědělská hlediska (pěstované plodiny) atd. Výsledkem je posouzení vhodnosti
 uplatnění reg.dr.o.
3.1.4. Druh výsledku podle struktury databáze RIV 3.1.5. Termín dosažení výsledku 3.1.6. Termín implementace výsledku

R - software 12/2022 12/2022
.

Výsledek projektu

3.1.1. Identifikační číslo 3.1.2. Název výsledku

QK1910086V006 Efekt snížení zátěže povrchových vod nutrienty, odtékajícími v drenážních vodách, docílený uplatněním zásad regulace/
úpravy odvodňovacího systému

3.1.3. Popis výsledku

Syntéza poznatků, získaných v rámci řešení projektu. S ohledem na účast tří týmů akademické sféry, motivovaných k publikacím vědeckých článků,
 předpokládá se dosažení minimálně dvou výsledků tohoto druhu. S ohledem na lhůty, dané termínem ukončení projektu, evidujeme zde pouze
 jeden.
3.1.4. Druh výsledku podle struktury databáze RIV 3.1.5. Termín dosažení výsledku 3.1.6. Termín implementace výsledku

Jimp - původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který
 je obsažen v databázi Web of Science s příznakem „Article“, „Review“, nebo
 „Letter“

09/2023 12/2023

.

Výsledek projektu

3.1.1. Identifikační číslo 3.1.2. Název výsledku

QK1910086V007 Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace dren. odtoku na
 stavbách zemědělského odvodnění

3.1.3. Popis výsledku

Metodika shrnuje a precizuje obecně formulované předpoklady o vlivu regulace na zlepšení jakosti drenážních vod na základě realizovaných
 experimentů a jejich vyhodnocení. Předpokládaným využitím výsledku je uplatnění v rámci plánů dílčích povodí a dále hospodařícími zemědělskými
 subjekty.
3.1.4. Druh výsledku podle struktury databáze RIV 3.1.5. Termín dosažení výsledku 3.1.6. Termín implementace výsledku

NmetS - metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož
 kompetence daná problematika spadá

12/2023 12/2023

.

3.2. Dílčí cíle řešení projektu
.

Období

3.2.1. Identifikační číslo dílčího cíle 3.2.2. Název dílčího cíle

C001 Formulace kritérií pro uplatnění regulace jako účinného nástroje zlepšení jakosti drenážních vod
3.2.3. Datum zahájení řešení dílčího cíle 3.2.4. Datum ukončení řešení dílčího cíle

01/2019 12/2022
3.2.5. Výsledky dílčího cíle

V národních podmínkách (se zohledněním specifik existence drenážních systémů v ČR - tj. podmínky výstavby, údržby, důsledky restitucí a dalších
 legislativních kroků, projevujících se na funkčnosti staveb a možnostech jejich modernizací) bude ověřena vhodnost regulace drenážního odtoku
 pro zlepšování jakosti vod. Bude zpracován algoritmus, umožňující kvalifikované rozhodnutí o dosažitelných efektech v konkrétních podmínkách
 lokality. Poznatky budou publikovány a zpřístupněny formou WEB aplikace.

.
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Období

3.2.1. Identifikační číslo dílčího cíle 3.2.2. Název dílčího cíle

C002 Vyvinout a ověřit funkčnost regulačního prvku pro uplatnění v systémech zemědělského odvodnění s prioritním cílem
 zlepšit jakost drenážních vod

3.2.3. Datum zahájení řešení dílčího cíle 3.2.4. Datum ukončení řešení dílčího cíle

06/2019 12/2021
3.2.5. Výsledky dílčího cíle

Regulační prvky (RP), instalované na drenážních systémech slouží prvotně k ovlivnění množství odtékající vody (manuálně nebo automaticky
 vyhrazované). Kritérium zlepšení jakosti drenážních vod bývá až druhořadé, přesto právě režim a rozsah manipulace na RP určuje účinnost
 dočištění drenážních vod. Navržené konstrukční řešení RP reflektuje prioritně požadavky maximálního efektu zlepšení jakosti drenážních vod dle
 projektem získaných poznatků. Bude získáno osvědčení ÚPV o uděleném UV (Fužit).

.

Období

3.2.1. Identifikační číslo dílčího cíle 3.2.2. Název dílčího cíle

C003 Kvantifikace efektu regulace drenážního odtoku s cílem zlepšení jakosti odtékajících drenážních vod
3.2.3. Datum zahájení řešení dílčího cíle 3.2.4. Datum ukončení řešení dílčího cíle

01/2019 12/2023
3.2.5. Výsledky dílčího cíle

Výsledek reprezentuje syntézu projektem získaných poznatků, zásadně posouvajících názor na uplatnitelnost tohoto typu technických opatření v
 podmínkách ČR. Projekt poskytne experimentálně ověřené údaje, vhodné pro přímý transfer do zemědělské a vodohospodářské praxe. Poskytne
 zároveň srovnání se zahraničím. Výsledkem bude publikování dosažených poznatků různou formou: na národní úrovni (Jost), na mezinárodní
 úrovni (Jimp) i strukturovanou formou jako metodika pro praxi (NmetS).

.

4. ŘÍZENÍ PROJEKTU - projektový a řešitelský tým
.

4.3. Rozdělení práv a přístup k výsledkům projektu

Rozdělení práv a přístup k výsledkům projektu

Účastníkům projektu bude přiznáno právo k využívání výsledků či poznatků, dosažených v rámci řešení projektu. Pokud bude právo překračovat
 kompetence, dané interními pravidly konkrétní organizace, bude neodkladně přistoupeno k uzavření smlouvy, vymezující podmínky využití druhou
 stranou, vždy za zvýhodněných podmínek a neomezující postup řešení projektu. Vznikne-li výsledek, zakládající právo ochrany (průmyslové, podle
 autorského zákona atd.), bude neodkladně sepsána smlouva o vymezení práv k výsledku. Ta bude respektovat podíl vnosu na dosažení konkrétního
 výsledku, nikoli pouhý podíl na řešení projektu. Ve smlouvě pak bude stanoven i předpokládaný podíl účastníka a způsob jeho uplatňování výsledku,
 resp. šíření mimo okruh řešitelského kolektivu.
Pro distribuci dosažených výsledků bude zvolena vhodná a nejefektivnější forma (tištěné vydání, publikování na Internetu atd.). Protože se
 předpokládá také dosažení výsledku, ošetřeného průmyslovým právem (UV); v takovém případě bude při podání přihlášky na ÚPV a následně
 i při jeho distribuci a jednání o výrobě a prodeji uzavřena licenční smlouva mezi všemi účastníky, podílejícími se na dosažení výsledku a mezi
 výrobcem/distributorem.
Protože je v zadání programu požadováno stanovit konkrétní rozdělení práv k výsledkům projektu, budou práva dělena na rovné čtvrtiny v případě,
 kdy nebude uplatněn postup, uvedený výše.

.

5. ORGANIZACE PROJEKTOVÉHO TÝMU
.

5.1. Příjemce - [P] Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
5.1.1. Identifikační údaje uchazeče

5.1.1.2. IČ 5.1.1.3. DIČ 5.1.1.4. Obchodní jméno

00027049 CZ00027049 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
5.1.1.5. Organizační jednotka 5.1.1.6. Kód organizační jednotky

5.1.1.7. Zařazení subjektu podle jeho právní formy

VVI - Veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích)
5.1.1.8. Rodné číslo

5.1.1.9. Typ organizace

VO - Výzkumná organizace
.

Adresa sídla

5.1.1.10. Název ulice 5.1.1.11. Číslo popisné 5.1.1.12. Číslo orientační

Žabovřeská 250
5.1.1.13. Obec 5.1.1.14. Část obce 5.1.1.15. PSČ

Praha 5 - Zbraslav 15600
5.1.1.16. Okres 5.1.1.17. Kraj 5.1.1.18. Stát

Hlavní město Praha Hlavní město Praha Česká republika
.
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Ostatní údaje

5.1.1.19. WWW adresa 5.1.1.20. ID Datové schránky

www.vumop.cz 77jfd47
5.1.1.21. Datum vzniku společnosti

01.01.1981
.

5.1.3. Řešitelský tým

5.1.3.1. Klíčová osoba řešitelského týmu

5.1.3.1.2. Tituly před jménem 5.1.3.1.3. Jméno 5.1.3.1.4. Příjmení 5.1.3.1.5. Tituly za jménem

doc. Ing. Zbyněk Kulhavý CSc.
5.1.3.1.1. Role 5.1.3.1.6. Rodné číslo 5.1.3.1.7. Státní příslušnost

Řešitel ---------- Česká republika samostatný výzkumný pracovník
5.1.3.1.8. Telefon 5.1.3.1.9. Mobilní telefon 5.1.3.1.10. E-mail

+420466310265 +420606377632 kulhavy.zbynek@vumop.cz
5.1.3.1.12. Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu

Koordinace projektu, řízení a realizace výzkumných prací a experimentů. Činnosti související s obecnou problematikou hydromeliorací,
 vodního hospodářství a hydrologie. Tvorba koncepce monitoringu v rámci experimentálních činností, užití numerických modelovacích nástrojů,
 programovací práce a sběr dat. Dále diseminace výsledků, spoluúčast na zpracování hlavních odborných výstupů.

.

5.1.3.1.13. Počet úvazků při řešení projektu

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,50 0,55 0,50 0,50 0,50 2,55
.

5.1.3.1.14. Odborný životopis
5.1.3.1.14.1. Vzdělání

1980-1985: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, obor: vodní hospodářství a vodní stavby (Ing.); téma "Studie vlivu regulační
 drenáže na podzemní vodní zdroje v oblasti Srch-Stéblová-Opatovice."
1989-1996: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha; aspirantura, obor meliorace (CSc.); téma: Příspěvek řešení vodohospodářského
 managementu zemědělsky využívaného povodí.
5.1.3.1.14.2. Relevantní praxe

1985 - dosud: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (dříve VÚZZP), pracoviště Pardubice; vedoucí pracoviště 1989-2017, vedoucí odd.
 vodního režimu půd v letech 2008-2010.
Pedagogická činnost: FŽP ČZU v Praze od roku 2000. V listopadu 2010 habilitován na docenta na ČZU v Praze. Od ak.r. 2011/12 vyučujícím a
 garantem předmětu „Retence a akumulace vody v krajině“ na FŽP ČZU v Praze v magisterském studiu oboru „Voda v krajině“.
5.1.3.1.14.3. Seznam 5 nejvýznamnějších projektů

- TH02010802 (2017-20): Systém včasné predikce přívalových povodní založený na přímém měření infiltrace. Koordinátor
- TD03000330 (2016-17): Kritéria udržitelnosti hydromel. opatření v ČR. Řešitel
- QJ1220050 (2012-15): Posílení infiltračních procesů regulací odtoku vod z malých povodí. Koordinátor
- TA02020384 (2012-15): Autoregulace hypodermického odtoku v malých povodích. Koordinátor
- QI112A174 (2011-14): Lesnické a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině. Řešitel za VÚMOP
5.1.3.1.14.4. Seznam nejvýznamnějších výsledků

- Certifikovaná metodika (ISBN): 978-80-87361-75-7 (2017), 978-80-87361-38-2 (2015), 978-80-87361-52-8 (2015), 978-80-87361-47-4 (2015),
 978-80-7212-589-0 (2013), 978-80-254-0672-4 (2007)
- Patent: 307090, 305921, 305808, 305517, 304229, 300463, 250931
- Kniha (ISBN): 978-80-270-2488-9 (2017), 978-80-87438-75-6 (2016), 978-80-213-2132-8 (2010), 978-80-87093-83-2 (2008)
- Jimp (ISSN): 1230-1485 (2015), 1099-1085 (2011), 1531-0353 (2007), 1464-1909 (2001)
- ČSN/TNV: 750140,754922,750434,754221

5.1.3.2. Další osoby podílející se na řešení projektu

5.1.3.2.1. Tituly před jménem 5.1.3.2.2. Jméno 5.1.3.2.3. Příjmení 5.1.3.2.4. Tituly za jménem

Mgr. Igor Pelíšek Ph.D.
.

5.1.3.2.5. Počet úvazků při řešení projektu

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,45 0,45 0,45 0,40 0,50 2,25
.

.

5.1.3.2. Další osoby podílející se na řešení projektu

5.1.3.2.1. Tituly před jménem 5.1.3.2.2. Jméno 5.1.3.2.3. Příjmení 5.1.3.2.4. Tituly za jménem

Ing. Petr Fučík Ph.D.
.
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5.1.3.2.5. Počet úvazků při řešení projektu

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,30 0,40 0,40 0,35 0,30 1,75
.

.

5.1.3.2. Další osoby podílející se na řešení projektu

5.1.3.2.1. Tituly před jménem 5.1.3.2.2. Jméno 5.1.3.2.3. Příjmení 5.1.3.2.4. Tituly za jménem

RNDr. Lenka Tlapáková Ph.D.
.

5.1.3.2.5. Počet úvazků při řešení projektu

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00
.

.

5.1.3.2. Další osoby podílející se na řešení projektu

5.1.3.2.1. Tituly před jménem 5.1.3.2.2. Jméno 5.1.3.2.3. Příjmení 5.1.3.2.4. Tituly za jménem

Ing. Milan Čmelík
.

5.1.3.2.5. Počet úvazků při řešení projektu

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,40 0,45 0,45 0,40 0,40 2,10
.

.

5.1.3.3. Ostatní osoby podílející se na řešení projektu za uchazeče

5.1.3.3.1. Označení činnosti

Technik - administrativní prac
.

5.1.3.3.2.

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50
.

.

5.1.3.3.3. Specifikace činností na projektu

Administrativní zajištění projektu, zpracování výkazů, přepis zpráv a dokumentů, komunikace mezi pracovišti, vedení ekonomické agendy projektu
 atd. Podílí se i na přípravě a realizaci experimentů a na sběru dat v terénu. Pořizování a zpracování dat v prostředí GIS.

.

5.1.3.3. Ostatní osoby podílející se na řešení projektu za uchazeče

5.1.3.3.1. Označení činnosti

Technik specialista
.

5.1.3.3.2.

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,30 0,40 0,40 0,30 0,10 1,50
.

.

5.1.3.3.3. Specifikace činností na projektu

Provádění technicky náročných prací v terénu a v laboratoři půdní fyziky. Odběry půdních vzorků, odběry vod, instalace přístrojů v terénu. Zajišťuje
 servisní práce pro všechny provozované exp. plochy.

.

5.1.3.3. Ostatní osoby podílející se na řešení projektu za uchazeče

5.1.3.3.1. Označení činnosti

Pozorovatelé na výzkumné ploše
.

5.1.3.3.2.

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50
.

.
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5.1.3.3.3. Specifikace činností na projektu

Zajištění dohledu na experimentální ploše (oblast Čechy), kontrola přístrojů, kalibrační měření. Řešeno formou DPČ - předpokládá se najmutí osoby
 znalé místních podmínek (např. pracovník zemědělského podniku, v rámci jehož půdního bloku budou experimenty realizovány). Na každé ze dvou
 ploch oblasti Čechy bude jeden pozorovatel (úvazek 2x 0,05).

.
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5.1. Další účastník - [D] Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
5.1.1. Identifikační údaje uchazeče

5.1.1.2. IČ 5.1.1.3. DIČ 5.1.1.4. Obchodní jméno

64255611 CZ64255611 Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
5.1.1.5. Organizační jednotka 5.1.1.6. Kód organizační jednotky

5.1.1.7. Zařazení subjektu podle jeho právní formy

POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (obchodní společnost a družstvo), (zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
 družstvech (zákon o obchodních korporacích))
5.1.1.8. Rodné číslo

5.1.1.9. Typ organizace

MP - Malý podnik
.

Adresa sídla

5.1.1.10. Název ulice 5.1.1.11. Číslo popisné 5.1.1.12. Číslo orientační

Rokycanova 114
5.1.1.13. Obec 5.1.1.14. Část obce 5.1.1.15. PSČ

Vysoké Mýto 56601
5.1.1.16. Okres 5.1.1.17. Kraj 5.1.1.18. Stát

Ústí nad Orlicí Pardubický Česká republika
.

Ostatní údaje

5.1.1.19. WWW adresa 5.1.1.20. ID Datové schránky

www.stavby-vodohospodarstvi.cz gv6y8j4
5.1.1.21. Datum vzniku společnosti

13.07.1995
.

5.1.3. Řešitelský tým

5.1.3.1. Klíčová osoba řešitelského týmu

5.1.3.1.2. Tituly před jménem 5.1.3.1.3. Jméno 5.1.3.1.4. Příjmení 5.1.3.1.5. Tituly za jménem

Ing. Jaroslav Jakoubek
5.1.3.1.1. Role 5.1.3.1.6. Rodné číslo 5.1.3.1.7. Státní příslušnost

Další řešitel ---------- Česká republika jednatel
5.1.3.1.8. Telefon 5.1.3.1.9. Mobilní telefon 5.1.3.1.10. E-mail

+420465423691 +420607289694 jakoubek@agroprojekce.cz
5.1.3.1.12. Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu

Koordinace účasti na projektu za podnik Agroprojekce, související řídící a administrativní práce. Úpravy projektové dokumentace se zapracováním
 postupů modernizace staveb zemědělského odvodnění, organizace průzkumných prací a spoluúčast při tvorbě plánovaných výstupů.

.

5.1.3.1.13. Počet úvazků při řešení projektu

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50
.

5.1.3.1.14. Odborný životopis
5.1.3.1.14.1. Vzdělání

1994 - složení zkoušek autorizovaný inženýr pro VH stavby
1980 - 1985 - ČVUT Praha, obor vodní stavby a vodní hospodářství
1976 - 1980 - SPŠS, obor vodní stavby, vodní hospodářství
5.1.3.1.14.2. Relevantní praxe

Od roku 2010 Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. - jednatel společnosti
1995 - 2010 Agroprojekce Litomyšl spol s r.o. - vedoucí projektant
1986 - 1995 Agroprojekt Praha, projektant, později vedoucí projektant
1985 - 1986 Hydroprojekt Praha, projektant
5.1.3.1.14.3. Seznam 5 nejvýznamnějších projektů

- QJ1220050 Posílení infiltračních procesů regulací odtoku vod z malých povodí. VÚMOP,v.v.i., ČZU v Praze, Agroprojekce Litomyšl,s.r.o.,
 Aquion,s.r.o. (2012-15) Člen řeš. týmu
- TA02020384: Autoregulace hypodermického odtoku v malých povodích. VÚMOP,v.v.i., ČZU v Praze, Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Aquion,s.r.o.
 (2012-15) Člen řeš.týmu
- NPV-II: MŠMT evid.č.2B06022 Optimalizace krajinné struktury z hlediska hydrologických režimů,
VÚMOP,v.v.i., ČZU v Praze, Agroprojekce Litomyšl(2006-110)
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5.1.3.1.14.4. Seznam nejvýznamnějších výsledků

- kol. (2015): Opatření k posílení infiltračních procesů v krajině. Certifikovaná metodika. ISBN 978-80-87361-52-8 (spoluautor)
- Studie odtokových poměrů Labe (používá Povodí Labe)
- LABEL, Pardubický kraj (využívá krajský úřad)
- LABEL, Královéhradecký kraj (využívá krajský úřad)

5.1.3.2. Další osoby podílející se na řešení projektu

5.1.3.2.1. Tituly před jménem 5.1.3.2.2. Jméno 5.1.3.2.3. Příjmení 5.1.3.2.4. Tituly za jménem

Ing. Tomáš Pavlíček
.

5.1.3.2.5. Počet úvazků při řešení projektu

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,20 0,20 0,10 0,20 0,20 0,90
.

.

5.1.3.3. Ostatní osoby podílející se na řešení projektu za uchazeče

5.1.3.3.1. Označení činnosti

administrativní činnost
.

5.1.3.3.2.

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50
.

.

5.1.3.3.3. Specifikace činností na projektu

Evidence skutečně vynaložených nákladů na výzkumný projet, zanesení do účetnictví, generování výstupů z účetnictví, komunikace s hlavním
 řešitelem. Úpravy textů a grafických výstupů projektu.

.

5.1.3.3. Ostatní osoby podílející se na řešení projektu za uchazeče

5.1.3.3.1. Označení činnosti

Projektové a terénní práce
.

5.1.3.3.2.

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,70 0,55 0,50 0,40 0,40 2,55
.

.

5.1.3.3.3. Specifikace činností na projektu

Projektové a terénní práce potřebné při výzkumné činnosti dle pokynů klíčových řešitelů. Souvisí s pořízením a verifikaci podkladů k modelovým
 lokalitám staveb drenážního odvodnění s uplatněním principu regulace drenážního odtoku (jednak stavby regulační drenáže takto projektované
 a vybudované, jednak modernizace staveb tradičních) - v obou případech vyžaduje jednání s vodoprávními orgány vzhledem k ověření stavu
 povolení k nakládání s vodami, vypracování technické dokumentace atd.

.
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5.1. Další účastník - [D] Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta agrobiologie, potravinových a
přírodních zdrojů

5.1.1. Identifikační údaje uchazeče

5.1.1.2. IČ 5.1.1.3. DIČ 5.1.1.4. Obchodní jméno

60460709 CZ60460709 Česká zemědělská univerzita v Praze
5.1.1.5. Organizační jednotka 5.1.1.6. Kód organizační jednotky

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 41210
5.1.1.7. Zařazení subjektu podle jeho právní formy

VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
 školách))
5.1.1.8. Rodné číslo

5.1.1.9. Typ organizace

VO - Výzkumná organizace
.

Adresa sídla

5.1.1.10. Název ulice 5.1.1.11. Číslo popisné 5.1.1.12. Číslo orientační

Kamýcká 129
5.1.1.13. Obec 5.1.1.14. Část obce 5.1.1.15. PSČ

Praha 6 - Suchdol 16521
5.1.1.16. Okres 5.1.1.17. Kraj 5.1.1.18. Stát

Hlavní město Praha Hlavní město Praha Česká republika
.

Ostatní údaje

5.1.1.19. WWW adresa 5.1.1.20. ID Datové schránky

www.czu.cz 3hdj9cb
5.1.1.21. Datum vzniku společnosti

01.01.1995
.

5.1.3. Řešitelský tým

5.1.3.1. Klíčová osoba řešitelského týmu

5.1.3.1.2. Tituly před jménem 5.1.3.1.3. Jméno 5.1.3.1.4. Příjmení 5.1.3.1.5. Tituly za jménem

prof. Ing. Svatopluk Matula CSc.
5.1.3.1.1. Role 5.1.3.1.6. Rodné číslo 5.1.3.1.7. Státní příslušnost

Další řešitel ---------- Česká republika profesor, vedoucí katedry
5.1.3.1.8. Telefon 5.1.3.1.9. Mobilní telefon 5.1.3.1.10. E-mail

+420224384636 +420603592273 matula@af.czu.cz
5.1.3.1.12. Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu

Koordinace činností za ČZU, vyhodnocení měřených dat a interpretace výsledků realizovaných experimentů. Zpracování samostatných kapitol
 certifikované metodiky, publikování výsledků (Jimp, Jrec) a spoluúčast na ostatních plánovaných výstupech.

.

5.1.3.1.13. Počet úvazků při řešení projektu

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00
.

5.1.3.1.14. Odborný životopis
5.1.3.1.14.1. Vzdělání

1976 Ing. - Fakulta stavební ČVUT Praha, obor Vodní stavby a vodní hospodářství
1982 CSc. – Fakulta stavební ČVUT Praha, obor Hydromeliorace, hydropedologie
1991 Doc. – Vysoká škola zemědělská Praha, obor Pedologie
2000 Prof. – Česká zemědělská univerzita v Praze, obor Pedologie – hydropedologie
5.1.3.1.14.2. Relevantní praxe

1977 - vojenská služba u voj. stavebnictví (1 rok)
1977-1990 - ČVUT, Fakulta stavební – vědecký pracovník a VŠ učitel
1990–1991 – odborný asistent ČZU AF Praha
1991-2000 – docent AF ČZU Praha – pedologie
2000-dosud – profesor FAPPZ ČZU Praha – pedologie, hydropedologie
2009-dosud - vedoucí katedry
1989 - 90 - Wageningen Agricultural University,
1992 - USDA-ASRC, Beltsville, MD
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5.1.3.1.14.2. Relevantní praxe
1995 Postgrad kurs hydrometeorologie, Izrael
1999, 2000 Vitus Bering University, Dánsko
5.1.3.1.14.3. Seznam 5 nejvýznamnějších projektů

RP EU WATERMAN, INCO-CT-2006-031694, Sustainable water resource management in Ethiopia, 2006-2007
NAZV1G58095 Předpovědní půdně-agrohydrologické modely ... (2005-2009)
511251-TEMPUS-1-2010-1-DE TEMPUS-SMHES: EDUWAT - Development of Modern Higher Education in Syria (2010 - 2015)
MSM6046070901 „Setrvalé zemědělství, kvalita zemědělské produkce, krajinné a přírodní zdroje“, (2005-2011), řešitel etapy
64p12 PREFLOWAT, 67p10 PREFLOWAT2 and 70p6 PREFLOWAT3 - Czech-Austrian Project Aktion
5.1.3.1.14.4. Seznam nejvýznamnějších výsledků

Kogelbauer, I., et al. 2015. Preferential percolation quantified by large water content sensors with artifactual macroporous envelopes. Hydr. Proc.,
 29: 4325-4338. Matula, S. et al. 2015. The role of the initial soil water content in the determination of unsaturated soil hydraulic conductivity using a
 tension infiltrometer. Plant, Soil and Environ., 61: 515-521. Matula, S et al. 2013. Soil data from the Czech Republic. In: European Hydropedological
 Data Inventory (EU-HYDI). JRC Ispra, Italy EU

5.1.3.2. Další osoby podílející se na řešení projektu

5.1.3.2.1. Tituly před jménem 5.1.3.2.2. Jméno 5.1.3.2.3. Příjmení 5.1.3.2.4. Tituly za jménem

doc. Ing. Jakub Štibinger CSc.
.

5.1.3.2.5. Počet úvazků při řešení projektu

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00
.

.

5.1.3.2. Další osoby podílející se na řešení projektu

5.1.3.2.1. Tituly před jménem 5.1.3.2.2. Jméno 5.1.3.2.3. Příjmení 5.1.3.2.4. Tituly za jménem

Ing. Markéta Miháliková Ph.D.
.

5.1.3.2.5. Počet úvazků při řešení projektu

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00
.

.

5.1.3.2. Další osoby podílející se na řešení projektu

5.1.3.2.1. Tituly před jménem 5.1.3.2.2. Jméno 5.1.3.2.3. Příjmení 5.1.3.2.4. Tituly za jménem

Ing. Václav David Ph.D.
.

5.1.3.2.5. Počet úvazků při řešení projektu

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00
.

.

5.1.3.3. Ostatní osoby podílející se na řešení projektu za uchazeče

5.1.3.3.1. Označení činnosti

Administrace projektu
.

5.1.3.3.2.

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50
.

.

5.1.3.3.3. Specifikace činností na projektu

Komplexní administrativní a ekonomické zajištění projektu, příprava podkladů, tvorba časového harmonogramu přípravných a realizačních prací a
 činností, plánování a zajišťování položek nákladových tabulek aj.

.
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5.1. Další účastník - [D] Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta
5.1.1. Identifikační údaje uchazeče

5.1.1.2. IČ 5.1.1.3. DIČ 5.1.1.4. Obchodní jméno

62156489 CZ62156489 Mendelova univerzita v Brně
5.1.1.5. Organizační jednotka 5.1.1.6. Kód organizační jednotky

Agronomická fakulta 43210
5.1.1.7. Zařazení subjektu podle jeho právní formy

VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
 školách))
5.1.1.8. Rodné číslo

5.1.1.9. Typ organizace

VO - Výzkumná organizace
.

Adresa sídla

5.1.1.10. Název ulice 5.1.1.11. Číslo popisné 5.1.1.12. Číslo orientační

Zemědělská 1665 1
5.1.1.13. Obec 5.1.1.14. Část obce 5.1.1.15. PSČ

Brno - Černá Pole 61300
5.1.1.16. Okres 5.1.1.17. Kraj 5.1.1.18. Stát

Brno-město Jihomoravský Česká republika
.

Ostatní údaje

5.1.1.19. WWW adresa 5.1.1.20. ID Datové schránky

www.mendelu.cz 85ij9bs
5.1.1.21. Datum vzniku společnosti

15.10.1982
.

5.1.3. Řešitelský tým

5.1.3.1. Klíčová osoba řešitelského týmu

5.1.3.1.2. Tituly před jménem 5.1.3.1.3. Jméno 5.1.3.1.4. Příjmení 5.1.3.1.5. Tituly za jménem

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
5.1.3.1.1. Role 5.1.3.1.6. Rodné číslo 5.1.3.1.7. Státní příslušnost

Další řešitel ---------- Česká republika Profesorka, vedoucí ústavu
5.1.3.1.8. Telefon 5.1.3.1.9. Mobilní telefon 5.1.3.1.10. E-mail

+420545132459 +420606580412 stastna@mendelu.cz
5.1.3.1.12. Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu

- Odpovědnost za vedení části projektu týkající se lokality na Jižní Moravě (sběr, analýzy a zpracování dat a jejich vyhodnocení).
- Podíl na přípravě výsledků.
- Participace na diseminaci výsledků projektu.
- Podíl na organizaci workshopů.
- Podíl na přípravě vědeckých publikací.
- Podíl na zpracování průběžných a závěrečné zprávy.

.

5.1.3.1.13. Počet úvazků při řešení projektu

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00
.

5.1.3.1.14. Odborný životopis
5.1.3.1.14.1. Vzdělání

Prof.Ing.Dr. Milada Šťastná je absolventka Vysoké školy zemědělské (VŠZ) v Brně.1990-1995: interní inženýrské studium na Agronomické fakultě
 Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (AF MZLU), obor fytotechnický; 1995-1998:interní postgraduální studium na AF MZLU v
 Brně,obor aplikovaná a krajinná ekologie; 1998-2001: inženýrsko-technický pracovník na Ústavu krajinné ekologie (ÚAKE) MZLU; 2001-2007
 vědecký pracovník na ÚAKE MZLU; 2007-dosud, od 2014-vedoucí ústavu na ÚAKE MENDELU v Brně
5.1.3.1.14.2. Relevantní praxe

Má 19 let praxe ve výzkumu problematiky klimatické změny a jejich dopadů do zemědělství a krajiny. Od 2007 pracuje jako VŠ-docent na ÚAKE
 AF MENDELU v Brně, od 2014 jako vedoucí ústavu. Profesní zaměření: aplikovaná krajinná ekologie, městská a venkovská krajina, klimatická
 změna, ochrana ŽP, závlahy a hydro-pedologická problematika. Publikovala 153 vědeckých prací, z toho 13 monografií, 19 příspěvků v časopisech
 s IF, 13 v časopisech Jneimp, 21 v Jrec a 98 příspěvků na konferencích;h-index 5.
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5.1.3.1.14.3. Seznam 5 nejvýznamnějších projektů

TD020211 Krajinná paměť jako dědictví venkova – proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejích obyvatel (2014-2015)
5.1.3.1.14.4. Seznam nejvýznamnějších výsledků

MUŽÍKOVÁ, B., NOLZ, R., STŘEDOVÁ, H., CHUCHMA, F., ŠŤASTNÁ, M. Simulated and measured water balance: Validation of a model using
 lysimeter data. Advances in GeoEcology. No. 44., 2015, p. 154-163. Catena Verlag, ISBN 978-3-923381-62-3
SPITZ, P., FILIP, J., ŠŤASTNÁ, M. Point irrigation design for experimental field at Northern part of Gobi desert in Mongolia. Soil and Water Research.
 2011. sv. 6, č. 1, s. 1-9. ISSN 1801-5395.

5.1.3.2. Další osoby podílející se na řešení projektu

5.1.3.2.1. Tituly před jménem 5.1.3.2.2. Jméno 5.1.3.2.3. Příjmení 5.1.3.2.4. Tituly za jménem

doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková Ph.D.
.

5.1.3.2.5. Počet úvazků při řešení projektu

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00
.

.

5.1.3.2. Další osoby podílející se na řešení projektu

5.1.3.2.1. Tituly před jménem 5.1.3.2.2. Jméno 5.1.3.2.3. Příjmení 5.1.3.2.4. Tituly za jménem

Ing. Petra Oppeltová Ph.D.
.

5.1.3.2.5. Počet úvazků při řešení projektu

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00
.

.

5.1.3.2. Další osoby podílející se na řešení projektu

5.1.3.2.1. Tituly před jménem 5.1.3.2.2. Jméno 5.1.3.2.3. Příjmení 5.1.3.2.4. Tituly za jménem

Ing. Tomáš Mašíček Ph.D.
.

5.1.3.2.5. Počet úvazků při řešení projektu

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00
.

.

5.1.3.3. Ostatní osoby podílející se na řešení projektu za uchazeče

5.1.3.3.1. Označení činnosti

Technik
.

5.1.3.3.2.

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Úvazek člověko-rok 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00
.

.

5.1.3.3.3. Specifikace činností na projektu

Technické a administrativní práce na projektu.
.
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6. FINANČNÍ PLÁN
.

6.1. [P] Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
6.1.1. Typ organizace

6.1.1. Typ organizace

VO - Výzkumná organizace
.

.

6.1.2. Podíly kategorií výzkumu PV/EV a intenzita podpory

Podíly kategorií výzkumu PV/EV

Rok
Kategorie Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Průmyslový výzkum % 90 80 80 80 100
Experimentální vývoj % 10 20 20 20 0

.

6.1.2.1. Bude-li u podprogramu I využita intenzita podpory při využití účinné spolupráce, musí být splněny podmínky článku 25 GBER
a ustanovení bodu 2.2.2 Rámce.

Bude-li u podprogramu I využita intenzita podpory při využití účinné spolupráce, musí být splněny podmínky článku 25 GBER a ustanovení bodu 2.2.2 Rámce.

Ano
.

Míra podpory

Míra podpory
Kategorie Jednotka

Základní Maximální Vypočtená
Průmyslový výzkum % 100 100 100
Experimentální vývoj % 100 100 100

.

.

6.1.3. Specifikace nákladových položek v jednotlivých letech
.

6.1.3.1. Osobní náklady

Rok Náklady

2019 1 103 000,- Kč

Náklady na mzdy řešitele a členů týmu. Úvazek hlavního řešitele je pro rok 2019 stanoven na 0.50, úvazek dalších klíčových osob řešitelského
 týmu průměrně 0,35, úvazek pozorovatelů 2x0,05. S ohledem na dislokaci pracoviště v Pardubicích je uvažováno s kapacitou 0,1 pro zajištění
 související administrativy v rámci oddělení a současně komunikaci s centrálními laboratořemi - zajištěno kvalifikaci technika. Uplatnění osobních
 nákladů na pozorovatele (modelové oblasti "Čechy") bude řešeno formou OOV (DPČ). Předpokládá se účast technika-specialisty, v rozpětí ročních
 kapacit 0,2-0,3.
V prvním roce řešení zahrnují osobní náklady práce na výběru a vybavení experimentálních objektů, aktualizaci literární rešerše, koordinaci činností
 mezi jednotlivými pracovišti a návrh koncepce managementu staveb drenážního odvodnění pro jednotlivé modelové stavby. Činnosti budou m.j.
 orientovány na uspořádání workshopu. Osobní náklady budou pokrývat náklady na rešeršní práce a na publikování dílčích poznatků.
Náklady zahrnují zákonné odvody na všeobecné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení a FKSP.

.

Rok Náklady

2020 1 266 000,- Kč

Ve druhém roce se budou osobní náklady odvíjet od roku zahajovacího, v celkové sumě se podíly kapacit prakticky nemění. Jednotlivé činnosti
 odpovídají plánovaným aktivitám. Těžiště prací zahrnuje běžný provoz experimentálních objektů (provoz přístrojů a režim odběrů vzorků vod) a
 průběžné vyhodnocení měřených dat. Klíčoví pracovníci se podílejí na plnění činností k dosažení plánovaných výstupů. Účasti na výsledcích i
 garance jednotlivých činností jsou popsány v kapitole 3 - Harmonogram řešení.
Ve 2. roce řešení jsou činnosti dále orientovány na realizaci konstrukčních úprav regulačního prvku a na jeho poloprovozní testování (v závěru
 roku). Osobní náklady budou pokrývat náklady na vývoj a komunikaci se specializovanou dílnou.

.

Rok Náklady

2021 1 228 000,- Kč

Činnosti budou přizpůsobeny potřebě reagovat na aktuální průběh počasí, plánované osevní postupy a na potřeby pěstovaných plodin na dotčených
 půdních blocích (monitoring výživy rostlin a vláhové potřeby, provoz a řízení regulační drenáže/drenáže s řízeným odtokem). Další kategorie činností
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 souvisí s formulací požadavků na technické parametry regulačního prvku (viz pro tento rok plánováno dosažení UV) - pro maximalizaci efektu
 zlepšení jakosti drenážních vod.

.

Rok Náklady

2022 1 108 000,- Kč

Odpovídá roku 2020 s tím rozdílem, že již nebude činnost zahrnovat výsledek Fužit, ale zaměří se na vytvoření SW nástroje (typ R) a jeho ověření
 v běžném provozu.

.

Rok Náklady

2023 1 046 000,- Kč

Kapacity klíčových osob souvisí se zpracováním textů a konečnou editací certifikované metodiky. Probíhat budou intenzivní jednání s potenciálními
 uživateli plánovaných výsledků s cílem maximálního zohlednění námětů a připomínek, reflektujících potřeby zemědělské a vodohospodářské praxe
 (zemědělské podniky, státní podniky povodí atd.) na straně jedné a orgánů státní/veřejné správy na straně druhé (vodoprávní úřady, ministerstva),
 což je dáno charakterem projektu, orientovaného na cíle v oblasti ochrany jakosti vod.

.

.

6.1.3.2. Náklady na subdodávky

Rok Náklady

2019 0,- Kč

Se subdodávkami není uvažováno. Veškeré výzkumné práce budou realizovány řešitelskými týmy.
.

Rok Náklady

2020 0,- Kč

Se subdodávkami není uvažováno.
.

Rok Náklady

2021 0,- Kč

Se subdodávkami není uvažováno.
.

Rok Náklady

2022 0,- Kč

Se subdodávkami není uvažováno.
.

Rok Náklady

2023 0,- Kč

Se subdodávkami není uvažováno.
.

.

6.1.3.3. Ostatní přímé náklady
.

6.1.3.3.1. Další provozní náklady

Rok Náklady

2019 402 000,- Kč

Významná část nákladů je směrována na dovybavení stávajících měřících meteorologických a hydrologických stanic s dálkovým přenosem dat
 a na automatické vzorkování vod, cílených na účel využití v projektu (pro kontinuální měření konduktivity vod, elektrod ISE NO3 atd.). Řešeno
 bude podle kategorie přístroje buď dokoupením v rámci DDHM nebo pořízením a podílem odpisů v rámci DHM. V položkách odpisů dlouhodobého
 hmotného majetku se uplatní stávající vybavení (služební automobily, PC včetně periferií a SW).
Položka zahrnuje dále náklady na služební cesty vykonané služebním vozem do míst realizace podrobného šetření (PHM), na pořízení doplňujících
 datových podkladů (studie, databáze, mapy), na speciální kancelářské vybavení (tonery, papíry, velkoformátový tisk), vložné konferencí atd.
Zahrnuty jsou náklady na údržbu a opravy zařízení.
Významnou položkou jsou náklady na laboratorní rozbory odebraných vod (počítá se s položkou cca 200 tis. Kč v prvním roce monitoringu - cena
 zkráceného rozboru vody dle ceníku CL VÚMOP je 393 Kč vč. DPH/1 vzorek), zahrnuty jsou náklady na dopravu vzorků do laboratoře. V rámci
 rajonizace prací přísluší VÚMOP část exp. ploch "Čechy" a kalibrace etalonů.
Budou pokryty náklady na uspořádání workshopu.

.

Rok Náklady

2020 519 000,- Kč

Odpovídá roku 2019. Klesá podíl nákladů na dovybavení přístrojovou technikou a čidly. Budou čerpány na výrobu komponent regulačního prvku.



PŘÍLOHA I Návrh projektu

19 / 33

Bude obnovena technika pro odběry vod a půd a pro kalibrace prováděné v terénu. Čerpány budou položky odpisů hmotného i nehmotného majetku
 (automobily, výpočetní technika, přístrojová technika, SW atd.).

.

Rok Náklady

2021 524 000,- Kč

Odpovídá roku 2020. V tomto roce přistupují kromě dílenských prací na úpravy navržené inovace R.P. také náklady na správní poplatky ÚPV
 podané přihlášky UV, případně P. Zvyšují se náklady na vzorkování vod s cílem ověření v úvodu formulovaných hypotéz a výsledků monitoringu
 předchozích let.

.

Rok Náklady

2022 492 000,- Kč

Základní položky korespondují s popisem v roce 2019 resp. 2020. Hrazeny jsou náklady, související s publikováním výsledků v Jimp. Hrazeny
 budou náklady programátora pro finalizaci navrženého SW (viz výstup typu R).

.

Rok Náklady

2023 394 000,- Kč

Náklady na laboratorní rozbory příslušné části odebraných vod jsou pro poslední rok sníženy. V tomto roce přistupují náklady na vydání certifikované
 metodiky (současně se předpokládá podílová spoluúčast všech účastníků projektu na vykrytí nákladů, související s vydáním metodiky). Zahrnuty
 jsou náklady na dokončení řady realizovaných laboratorních rozborů (doměřovací a verifikační fáze), náklady na demontáž měřících zařízení na
 experimentálních plochách.

.

.

6.1.3.3.2. Cestovní náklady

Rok Náklady

2019 15 000,- Kč

Pracovní cesty budou vykonány za účelem koordinace prací na projektu, za účelem vybavení experimentálních ploch přístrojovou technikou a
 zahájení kampaně odběrů vod pro jejich laboratorní zpracování (předání do laboratoře). Na rozdíl od jiných typů institucí, jsou náklady na provoz
 služebních automobilů zahrnuty v položce "dalších provozních nákladů". Do cestovních nákladů náleží výdaje za jízdenky hromadné dopravy,
 stravné a náklady na ubytování při SC.

.

Rok Náklady

2020 15 000,- Kč

Náklady odpovídají roku 2019. Dojde k přeskupení účelu cest - sníží se počet cest na vybavení ploch, zvýší se počet cest, souvisejících se
 vzorkováním vod.

.

Rok Náklady

2021 20 000,- Kč

Odpovídá roku 2020.
.

Rok Náklady

2022 80 000,- Kč

Do zvýšení nákladů se promítne zahraniční služební cesta (ZSC) za účelem prezentování výsledků na vědecké konferenci (předpokládá se EGU
 Vídeň).

.

Rok Náklady

2023 40 000,- Kč

Položka bude oproti prvním letům restrukturována s ohledem na finalizaci výstupů a jejich publikaci (formou jednání s kompetentními institucemi
 za účelem představení výsledků a jejich zakomponování do strategických dokumentů). Bude vykonána ZSC v souvislosti s prezentování výsledků
 projektu. Dále zahrnuje realizaci SC za účelem likvidace experimentálních ploch a objektů.

.

.

6.1.3.4. Ostatní nepřímé náklady - režie

Rok Náklady

2019 380 000,- Kč

Režijní náklady zahrnují:
- Osobní náklady, cestovní náhrady a spotřební materiál vedení organizace a náklady podpůrných jednotek (oddělení ekonomické, personální,
 administrativní atd.)
- Náklady související s provozem budov: pojištění, úklid, ostraha, opravy a údržba, sítě apod.
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- Administrativní náklady: poštovné, telefonní poplatky, internet.
.

Rok Náklady

2020 450 000,- Kč

Dtto jako je uvedeno v roce 2019.
.

Rok Náklady

2021 443 000,- Kč

Dtto jako je uvedeno v roce 2019.
.

Rok Náklady

2022 420 000,- Kč

Dtto jako je uvedeno v roce 2019.
.

Rok Náklady

2023 370 000,- Kč

Dtto jako je uvedeno v roce 2019.
.

.

.

6.1.4. Náklady

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Osobní náklady Kč 1 103 000 1 266 000 1 228 000 1 108 000 1 046 000 5 751 000
Úvazek člověko-rok 2.35 2.65 2.6 2.35 2.2 12.15
Průměrné osobní náklady na
úvazek

Kč 469 362 477 736 472 308 471 489 475 455 473 333

Náklady na subdodávky Kč 0 0 0 0 0 0
Ostatní přímé náklady Kč 417 000 534 000 544 000 572 000 434 000 2 501 000
Další provozní náklady Kč 402 000 519 000 524 000 492 000 394 000 2 331 000
Cestovní náklady Kč 15 000 15 000 20 000 80 000 40 000 170 000
Ostatní nepřímé náklady Kč 380 000 450 000 443 000 420 000 370 000 2 063 000
Celkem Kč 1 900 000 2 250 000 2 215 000 2 100 000 1 850 000 10 315 000
Podíl nákladů na ostatní
nepřímé náklady

% 20 20 20 20 20 20

.

.

Způsob výpočtu režijních nákladů

Způsob výpočtu režijních nákladů

Flat-rate
.

.

6.1.5. Zdroje

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Maximální výše podpory Kč 1 900 000 2 250 000 2 215 000 2 100 000 1 850 000 10 315 000
Podpora Kč 1 672 000 1 980 000 1 949 000 1 848 000 1 628 000 9 077 000
Neveřejné zdroje Kč 228 000 270 000 266 000 252 000 222 000 1 238 000
Zdroje (náklady) Kč 1 900 000 2 250 000 2 215 000 2 100 000 1 850 000 10 315 000
Podíl podpory % 88,00 88,00 87,99 88,00 88,00 88,00

.

.

6.1.6. Původ neveřejných zdrojů
Původ neveřejných zdrojů

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. byl zřízen na základě zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, ve znění
 pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením §23 veřejná výzkumná instituce tvoří mimo jiné tzv. rezervní fond. Dle ustanovení § 24 může instituce
 prostředky z rezervního fondu použít k úhradě nákladů hlavní činnosti nezajištěných výnosy. Neveřejné zdroje, které budou vloženy do projektu
 jsou prostředky z rezervního fondu VÚMOP, v.v.i. Původ neveřejných zdrojů je charakterizován termínem "smluvní výzkum".

.

.
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6.1. [D] Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
6.1.1. Typ organizace

6.1.1. Typ organizace

MP - Malý podnik
.

.

6.1.2. Podíly kategorií výzkumu PV/EV a intenzita podpory

Podíly kategorií výzkumu PV/EV

Rok
Kategorie Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Průmyslový výzkum % 100 100 100 100 100
Experimentální vývoj % 0 0 0 0 0

.

6.1.2.1. Bude-li u podprogramu I využita intenzita podpory při využití účinné spolupráce, musí být splněny podmínky článku 25 GBER
a ustanovení bodu 2.2.2 Rámce.

Bude-li u podprogramu I využita intenzita podpory při využití účinné spolupráce, musí být splněny podmínky článku 25 GBER a ustanovení bodu 2.2.2 Rámce.

Ano
.

Míra podpory

Míra podpory
Kategorie Jednotka

Základní Maximální Vypočtená
Průmyslový výzkum % 70 80 80
Experimentální vývoj % 45 60 60

.

.

6.1.3. Specifikace nákladových položek v jednotlivých letech
.

6.1.3.1. Osobní náklady

Rok Náklady

2019 310 000,- Kč

Osobní náklady tvoří mzdy a platy zaměstnanců podílejících se na projektu odpovídající částí úvazku (bude vykazováno měsíčním pracovním
 výkazem - pracovním deníkem). Náklady jsou uvedeny včetně povinných zákonných odvodů (zdravotní a sociální pojištění) a přídělu do sociálního
 fondu. Činnosti směřují v 1. a 2. roce k realizaci průzkumu experimentálních lokalit a drenážních staveb.

.

Rok Náklady

2020 255 000,- Kč

Struktura nákladů odpovídá roku 2019, rozsah průzkumných prací se snižuje. V tomto a následujícím roce se navíc činnosti orientují na tvorbu
 dokumentace vyvíjeného regulačního prvku.

.

Rok Náklady

2021 205 000,- Kč

Struktura nákladů odpovídá roku 2020. Činnosti souvisí s pořízením a úpravami projektové dokumentace stávajících staveb odvodnění s cílem
 formulace podmínek pro jejich modernizaci.

.

Rok Náklady

2022 205 000,- Kč

Struktura nákladů odpovídá roku 2021.
.

Rok Náklady

2023 178 000,- Kč

Činnosti jsou zaměřeny na dokončení plánovaných výsledků, zejména společně vytvářené metodiky pro praxi.
.

.
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6.1.3.2. Náklady na subdodávky

Rok Náklady

2019 0,- Kč

Náklady na subdodávky nejsou z prostředků projektu požadovány.
.

Rok Náklady

2020 0,- Kč

Náklady na subdodávky nejsou z prostředků projektu požadovány.
.

Rok Náklady

2021 0,- Kč

Náklady na subdodávky nejsou z prostředků projektu požadovány.
.

Rok Náklady

2022 0,- Kč

Náklady na subdodávky nejsou z prostředků projektu požadovány.
.

Rok Náklady

2023 0,- Kč

Náklady na subdodávky nejsou z prostředků projektu požadovány.
.

.

6.1.3.3. Ostatní přímé náklady
.

6.1.3.3.1. Další provozní náklady

Rok Náklady

2019 155 000,- Kč

Náklady zahrnují náklady na odpisy hmotného majetku (automobil, výpočetní technika) a nehmotného majetku (licence SW), na pořízení doplňujících
 datových podkladů (stavební dokumentace modernizovaných staveb, studie, databáze, mapy), na speciální kancelářské vybavení (tonery, papíry,
 velkoformátový tisk), na prezentační výstupy atd.

.

Rok Náklady

2020 135 000,- Kč

Struktura nákladů odpovídá roku 2019.
.

Rok Náklady

2021 105 000,- Kč

Náklady souvisejí s dokončením vývoje R.P. a provedení terénních průzkumů (objednání služeb a pokrytí nákladů na SC služebním vozem). Dále
 zajištění testovacího provozu na modelových stavbách a úprava výrobní dokumentace. Ostatní výdaje odpovídají roku 2019 - avšak v nižším
 objemu.

.

Rok Náklady

2022 105 000,- Kč

Náklady souvisí s ověřením plánovaného výstupu typu R (SW), pořízením dat pro jeho testování a zpracování manuálu. Ostatní výdaje odpovídají
 roku 2019.

.

Rok Náklady

2023 92 000,- Kč

V tomto roce přistupují náklady na vydání certifikované metodiky (předpokládá se podílová finanční spoluúčast všech účastníků projektu na vykrytí
 nákladů vydání metodiky - grafická úprava, tisk, distribuce).

.

.
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6.1.3.3.2. Cestovní náklady

Rok Náklady

2019 15 000,- Kč

Náklady saturují služební cesty do míst realizace průzkumů a na koordinační porady týmů.
.

Rok Náklady

2020 10 000,- Kč

Cestovní náklady saturují služební cesty do míst realizace průzkumů a na koordinační porady týmů.
.

Rok Náklady

2021 10 000,- Kč

Cestovné souvisí se zabezpečením testovacího provozu regulačního prvku, a s účastí na koordinačních poradách týmů.
.

Rok Náklady

2022 10 000,- Kč

Odpovídá rokům předchozím.
.

Rok Náklady

2023 10 000,- Kč

Odpovídá rokům předchozím. Položka zahrnuje náklady na koordinaci prací při finalizaci plánovaných výstupů.
.

.

6.1.3.4. Ostatní nepřímé náklady - režie

Rok Náklady

2019 120 000,- Kč

Zahrnuje náklady na provoz výpočetní a kancelářské techniky, pořízení kancelářského vybavení atd.
.

Rok Náklady

2020 100 000,- Kč

Dtto jako v roce 2019.
.

Rok Náklady

2021 80 000,- Kč

Dtto jako v roce 2019.
.

Rok Náklady

2022 80 000,- Kč

Dtto jako v roce 2019.
.

Rok Náklady

2023 70 000,- Kč

Dtto jako v roce 2019.
.

.

.

6.1.4. Náklady

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Osobní náklady Kč 310 000 255 000 205 000 205 000 178 000 1 153 000
Úvazek člověko-rok 1.1 0.95 0.8 0.8 0.8 4.45
Průměrné osobní náklady na
úvazek

Kč 281 818 268 421 256 250 256 250 222 500 259 101

Náklady na subdodávky Kč 0 0 0 0 0 0
Ostatní přímé náklady Kč 170 000 145 000 115 000 115 000 102 000 647 000
Další provozní náklady Kč 155 000 135 000 105 000 105 000 92 000 592 000
Cestovní náklady Kč 15 000 10 000 10 000 10 000 10 000 55 000
Ostatní nepřímé náklady Kč 120 000 100 000 80 000 80 000 70 000 450 000
Celkem Kč 600 000 500 000 400 000 400 000 350 000 2 250 000
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Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Podíl nákladů na ostatní
nepřímé náklady

% 20 20 20 20 20 20

.

.

Způsob výpočtu režijních nákladů

Způsob výpočtu režijních nákladů

Flat-rate
.

.

6.1.5. Zdroje

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Maximální výše podpory Kč 480 000 400 000 320 000 320 000 280 000 1 800 000
Podpora Kč 480 000 400 000 320 000 320 000 280 000 1 800 000
Neveřejné zdroje Kč 120 000 100 000 80 000 80 000 70 000 450 000
Zdroje (náklady) Kč 600 000 500 000 400 000 400 000 350 000 2 250 000
Podíl podpory % 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

.

.

6.1.6. Původ neveřejných zdrojů
Původ neveřejných zdrojů

Hlavní objem neveřejných zdrojů pochází z hospodářské činnosti společnosti a to zejména z tržeb za prodej služeb.
.

.
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6.1. [D] Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
6.1.1. Typ organizace

6.1.1. Typ organizace

VO - Výzkumná organizace
.

.

6.1.2. Podíly kategorií výzkumu PV/EV a intenzita podpory

Podíly kategorií výzkumu PV/EV

Rok
Kategorie Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Průmyslový výzkum % 90 90 90 90 90
Experimentální vývoj % 10 10 10 10 10

.

6.1.2.1. Bude-li u podprogramu I využita intenzita podpory při využití účinné spolupráce, musí být splněny podmínky článku 25 GBER
a ustanovení bodu 2.2.2 Rámce.

Bude-li u podprogramu I využita intenzita podpory při využití účinné spolupráce, musí být splněny podmínky článku 25 GBER a ustanovení bodu 2.2.2 Rámce.

Ano
.

Míra podpory

Míra podpory
Kategorie Jednotka

Základní Maximální Vypočtená
Průmyslový výzkum % 100 100 100
Experimentální vývoj % 100 100 100

.

.

6.1.3. Specifikace nákladových položek v jednotlivých letech
.

6.1.3.1. Osobní náklady

Rok Náklady

2019 300 000,- Kč

Osobní náklady a výdaje tvoří zejména mzdy a odměny na akademické, výzkumné a vývojové pracovníky, techniky a další osoby podílející se
 na řešení projektu, včetně z toho plynoucí odpovídající povinné odvody na všeobecné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení a
 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
Pracovní kapacity řešitelského týmu se pohybují průměrně 20% u klíčových osob a kopírují tak průběžně potřebu uplatnění dané specializace.
 Ostatní osoby se na řešení podílejí v rozpětí kapacit 10-30%, přičemž jejich využití souvisí především se zaměřením výzkumné činnosti v
 jednotlivých etapách projektu. Součástí řešitelského týmu jsou i doktorandi ČZU. Předpokládá se odměňování na základě dohod o provedení práce
 a dohod o pracovní činnosti.

.

Rok Náklady

2020 340 000,- Kč

Odpovídá komentáři v roce 2019.
.

Rok Náklady

2021 340 000,- Kč

Odpovídá komentáři v roce 2019. Do tohoto a následujícího roku spadá těžiště činností při vyhodnocení pořízených dat.
.

Rok Náklady

2022 380 000,- Kč

Odpovídá komentáři v roce 2019. Pracovní kapacita souvisí s úkoly při publikování dat a při tvorbě dalších typů plánovaných výsledků.
.

Rok Náklady

2023 300 000,- Kč

Odpovídá komentáři v roce 2019. Pracovní kapacita souvisí s úkoly při publikování dat a při tvorbě dalších typů plánovaných výsledků.
.

.
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6.1.3.2. Náklady na subdodávky

Rok Náklady

2019 0,- Kč

Náklady na subdodávky nejsou z prostředků projektu požadovány.
.

Rok Náklady

2020 0,- Kč

Náklady na subdodávky nejsou z prostředků projektu požadovány.
.

Rok Náklady

2021 0,- Kč

Náklady na subdodávky nejsou z prostředků projektu požadovány.
.

Rok Náklady

2022 0,- Kč

Náklady na subdodávky nejsou z prostředků projektu požadovány.
.

Rok Náklady

2023 0,- Kč

Náklady na subdodávky nejsou z prostředků projektu požadovány.
.

.

6.1.3.3. Ostatní přímé náklady
.

6.1.3.3.1. Další provozní náklady

Rok Náklady

2019 75 000,- Kč

Další provozní náklady tvoří zejména nákup drobného kancelářského materiálu včetně drobného příslušenství výpočetní techniky, podílově 1 x
 notebooku, laboratorních potřeb, pomůcek a materiálu pro terénní měření, odborných časopisů, norem, předpisů aj. Dále se jedná o náklady na
 provoz a údržbu v projektu využívaného majetku jako jsou např. měřicí přístroje, výpočetní a reprografická technika apod.

.

Rok Náklady

2020 65 000,- Kč

Odpovídá popisu v roce 2019. V tomto roce pokračují odběry půdních vzorků a jejich laboratorní zpracování, dále terénní měření. Náklady odpovídají
 požadavkům na zajištění těchto činností.

.

Rok Náklady

2021 65 000,- Kč

Odpovídá popisu v roce 2020.
.

Rok Náklady

2022 68 000,- Kč

Odpovídá popisu v roce 2020.
.

Rok Náklady

2023 67 000,- Kč

Další provozní náklady tvoří zejména nákup drobného kancelářského materiálu včetně drobného příslušenství výpočetní techniky, odborných
 časopisů, norem, předpisů aj. Dále se jedná o náklady na provoz a údržbu v projektu využívaného majetku jako jsou např. měřicí přístroje, výpočetní
 a reprografická technika apod.

.

.
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6.1.3.3.2. Cestovní náklady

Rok Náklady

2019 45 000,- Kč

Finanční prostředky na cestovné budou použity k cestám na modelová území, na koordinační porady a jednání s řešitelskými týmy i dalšími externími
 spolupracovníky, k cestám konaným v souvislosti s pořizováním dat a podkladů a k dalším souvisejícím pracovním cestám včetně aktivní účasti
 na vybrané, tematicky příslušné konferenci nebo jiné odborné akci.

.

Rok Náklady

2020 40 000,- Kč

Odpovídá nákladů, popsaným v roce 2019.
.

Rok Náklady

2021 40 000,- Kč

Odpovídá nákladů, popsaným v roce 2019.
.

Rok Náklady

2022 45 000,- Kč

Odpovídá nákladů, popsaným v roce 2019.
.

Rok Náklady

2023 40 000,- Kč

Odpovídá nákladů, popsaným v roce 2019.
.

.

6.1.3.4. Ostatní nepřímé náklady - režie

Rok Náklady

2019 100 000,- Kč

Režijní náklady ČZU jsou stanoveny v souladu s metodikou vykazování nepřímých nákladů na základě pevné sazby ve výši do 20 % ze
 součtu osobních nákladů a ostatních přímých nákladů uchazeče. Jedná se o náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu a zahrnují
 administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii, služby apod., které nejsou uvedeny v jiných kategoriích.

.

Rok Náklady

2020 110 000,- Kč

Viz popis uvedený pro rok 2019.
.

Rok Náklady

2021 110 000,- Kč

Viz popis uvedený pro rok 2019.
.

Rok Náklady

2022 120 000,- Kč

Viz popis uvedený pro rok 2019.
.

Rok Náklady

2023 100 000,- Kč

Viz popis uvedený pro rok 2019.
.

.

.

6.1.4. Náklady

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Osobní náklady Kč 300 000 340 000 340 000 380 000 300 000 1 660 000
Úvazek člověko-rok 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 4.5
Průměrné osobní náklady na
úvazek

Kč 333 333 377 778 377 778 422 222 333 333 368 889

Náklady na subdodávky Kč 0 0 0 0 0 0
Ostatní přímé náklady Kč 120 000 105 000 105 000 113 000 107 000 550 000
Další provozní náklady Kč 75 000 65 000 65 000 68 000 67 000 340 000
Cestovní náklady Kč 45 000 40 000 40 000 45 000 40 000 210 000
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Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Ostatní nepřímé náklady Kč 100 000 110 000 110 000 120 000 100 000 540 000
Celkem Kč 520 000 555 000 555 000 613 000 507 000 2 750 000
Podíl nákladů na ostatní
nepřímé náklady

% 19.23 19.82 19.82 19.58 19.72 19.64

.

.

Způsob výpočtu režijních nákladů

Způsob výpočtu režijních nákladů

Flat-rate
.

.

6.1.5. Zdroje

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Maximální výše podpory Kč 520 000 555 000 555 000 613 000 507 000 2 750 000
Podpora Kč 440 000 445 000 435 000 493 000 407 000 2 220 000
Neveřejné zdroje Kč 80 000 110 000 120 000 120 000 100 000 530 000
Zdroje (náklady) Kč 520 000 555 000 555 000 613 000 507 000 2 750 000
Podíl podpory % 84,62 80,18 78,38 80,42 80,28 80,73

.

.

6.1.6. Původ neveřejných zdrojů
Původ neveřejných zdrojů

Hlavní objem neveřejných zdrojů pochází z doplňkové činnosti ČZU v Praze. Doplňkovou činnost provozují převážně dvě velké součásti ČZU: Školní
 zemědělský podnik Lány a Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy. Neveřejné finanční zdroje pochází zejména z tržeb za prodej výrobků,
 služeb a zboží, dále z bankovních výnosů (kurzovní zisky, úroky apod.), z pronájmů, z prodeje majetku (prodeje dlouhodobého nehmotného a
 hmotného majetku, materiálu apod.) a z činností typu konference, výstavy, akce pro veřejnost atd. Údaje o výnosech z doplňkové činnosti jsou
 veřejně dostupné např. v každoročně zveřejňované výroční zprávě o hospodaření ČZU v Praze (na http://www.czu.cz). Za rok 2016 vykazovala
 ČZU v Praze výnosy z doplňkové hospodářské činnosti ve výši 297 087 tis. Kč.

.

.
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6.1. [D] Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta
6.1.1. Typ organizace

6.1.1. Typ organizace

VO - Výzkumná organizace
.

.

6.1.2. Podíly kategorií výzkumu PV/EV a intenzita podpory

Podíly kategorií výzkumu PV/EV

Rok
Kategorie Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Průmyslový výzkum % 100 100 100 100 100
Experimentální vývoj % 0 0 0 0 0

.

6.1.2.1. Bude-li u podprogramu I využita intenzita podpory při využití účinné spolupráce, musí být splněny podmínky článku 25 GBER
a ustanovení bodu 2.2.2 Rámce.

Bude-li u podprogramu I využita intenzita podpory při využití účinné spolupráce, musí být splněny podmínky článku 25 GBER a ustanovení bodu 2.2.2 Rámce.

Ano
.

Míra podpory

Míra podpory
Kategorie Jednotka

Základní Maximální Vypočtená
Průmyslový výzkum % 100 100 100
Experimentální vývoj % 100 100 100

.

.

6.1.3. Specifikace nákladových položek v jednotlivých letech
.

6.1.3.1. Osobní náklady

Rok Náklady

2019 420 000,- Kč

Náklady spojené se mzdou a odměnami pracovníků zaměstnaných na projektu a zákonnými odvody. Na projektu se budou podílet 4 výzkumní
 pracovníci a 1 technik 20 % svého pracovního úvazku.

.

Rok Náklady

2020 425 000,- Kč

Náklady spojené se mzdou a odměnami pracovníků zaměstnaných na projektu a zákonnými odvody. Na projektu se budou podílet 4 výzkumní
 pracovníci a 1 technik 20 % svého pracovního úvazku.

.

Rok Náklady

2021 440 000,- Kč

Náklady spojené se mzdou a odměnami pracovníků zaměstnaných na projektu a zákonnými odvody. Na projektu se budou podílet 4 výzkumní
 pracovníci a 1 technik 20 % svého pracovního úvazku.

.

Rok Náklady

2022 450 000,- Kč

Náklady spojené se mzdou a odměnami pracovníků zaměstnaných na projektu a zákonnými odvody. Na projektu se budou podílet 4 výzkumní
 pracovníci a 1 technik 20 % svého pracovního úvazku.

.

Rok Náklady

2023 460 000,- Kč

Náklady spojené se mzdou a odměnami pracovníků zaměstnaných na projektu a zákonnými odvody. Na projektu se budou podílet 4 výzkumní
 pracovníci a 1 technik 20 % svého pracovního úvazku.

.

.
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6.1.3.2. Náklady na subdodávky

Rok Náklady

2019 0,- Kč

Náklady na subdodávky nejsou z prostředků projektu požadovány.
.

Rok Náklady

2020 0,- Kč

Náklady na subdodávky nejsou z prostředků projektu požadovány.
.

Rok Náklady

2021 0,- Kč

Náklady na subdodávky nejsou z prostředků projektu požadovány.
.

Rok Náklady

2022 0,- Kč

Náklady na subdodávky nejsou z prostředků projektu požadovány.
.

Rok Náklady

2023 0,- Kč

Náklady na subdodávky nejsou z prostředků projektu požadovány.
.

.

6.1.3.3. Ostatní přímé náklady
.

6.1.3.3.1. Další provozní náklady

Rok Náklady

2019 223 000,- Kč

Finance budou využity na nákup provozního materiálu, pracovního oblečení a obuvi do terénu, nákup reagencií a ostatních laboratorních pomůcek
 k rozborům odebraných vzorků, dále k nákupu drobných kancelářských potřeb, přenosného zařízení ke snímání dat v terénu, zálohovací média,
 programů ke zpracování a vyhodnocení dat, apod.

.

Rok Náklady

2020 213 000,- Kč

Finance budou využity na nákup provozního materiálu, pracovního oblečení a obuvi do terénu, nákup reagencií a ostatních laboratorních pomůcek
 k rozborům odebraných vzorků, dále k nákupu drobných kancelářských potřeb, přenosného zařízení ke snímání dat v terénu, zálohovací média,
 programů ke zpracování a vyhodnocení dat, apod.

.

Rok Náklady

2021 173 000,- Kč

Finance budou využity na nákup provozního materiálu, pracovního oblečení a obuvi do terénu, nákup reagencií a ostatních laboratorních pomůcek
 k rozborům odebraných vzorků, dále k nákupu drobných kancelářských potřeb, přenosného zařízení ke snímání dat v terénu, zálohovací média,
 programů ke zpracování a vyhodnocení dat, apod.

.

Rok Náklady

2022 153 000,- Kč

Finance budou využity na nákup provozního materiálu, pracovního oblečení a obuvi do terénu, nákup reagencií a ostatních laboratorních pomůcek
 k rozborům odebraných vzorků, dále k nákupu drobných kancelářských potřeb, přenosného zařízení ke snímání dat v terénu, zálohovací média,
 programů ke zpracování a vyhodnocení dat, apod.

.

Rok Náklady

2023 56 000,- Kč

Finance budou využity na nákup provozního materiálu, pracovního oblečení a obuvi do terénu, nákup reagencií a ostatních laboratorních pomůcek
 k rozborům odebraných vzorků, dále k nákupu drobných kancelářských potřeb, přenosného zařízení ke snímání dat v terénu, zálohovací média,
 programů ke zpracování a vyhodnocení dat, apod.

.

.

6.1.3.3.2. Cestovní náklady

Rok Náklady

2019 95 000,- Kč

Navrhovaná částka bude sloužit jednak k pokrytí cestovních nákladů v souvislosti s terénním průzkumem sledovaných lokalit (prioritně bude
 využíváno a hrazeno služební auto pracoviště a veřejná doprava - způsobu financování odpovídá i výše částky cestovného), a jednak z ní budou
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 hrazeny cestovní náklady na workshopy a konzultační schůzky mimo pracoviště. Dále budou z této položky hrazeny cestovní náklady na české a
 podílově i mezinárodní konference a cesty v rámci průběžné diseminace výsledků.

.

Rok Náklady

2020 100 000,- Kč

Navrhovaná částka bude sloužit jednak k pokrytí cestovních nákladů v souvislosti s terénním průzkumem sledovaných lokalit (prioritně bude
 využíváno služební auto pracoviště a veřejná doprava), a jednak z ní budou hrazeny cestovní náklady na workshopy a konzultační schůzky mimo
 pracoviště. Dále budou z této položky hrazeny cestovní náklady na české a podílově i mezinárodní konference a cesty v rámci průběžné diseminace
 výsledků.

.

Rok Náklady

2021 125 000,- Kč

Navrhovaná částka bude sloužit jednak k pokrytí cestovních nákladů v souvislosti s terénním průzkumem sledovaných lokalit (prioritně bude
 využíváno služební auto pracoviště a veřejná doprava), a jednak z ní budou hrazeny cestovní náklady na workshopy a konzultační schůzky mimo
 pracoviště. Dále budou z této položky hrazeny cestovní náklady na české a podílově i mezinárodní konference a cesty v rámci průběžné diseminace
 výsledků.

.

Rok Náklady

2022 135 000,- Kč

Navrhovaná částka bude sloužit jednak k pokrytí cestovních nákladů v souvislosti s terénním průzkumem sledovaných lokalit (prioritně bude
 využíváno služební auto pracoviště a veřejná doprava), a jednak z ní budou hrazeny cestovní náklady na workshopy a konzultační schůzky mimo
 pracoviště. Dále budou z této položky hrazeny cestovní náklady na české konference a cesty v rámci průběžné diseminace výsledků. V tomto roce
 budou náklady zahrnovat účast na zahraniční konferenci s prezentováním dosažených výsledků.

.

Rok Náklady

2023 140 000,- Kč

Navrhovaná částka bude sloužit jednak k pokrytí cestovních nákladů v souvislosti s terénním průzkumem sledovaných lokalit (prioritně bude
 využíváno služební auto pracoviště a veřejná doprava), a jednak z ní budou hrazeny cestovní náklady na workshopy a konzultační schůzky mimo
 pracoviště. Dále budou z této položky hrazeny cestovní náklady na české i mezinárodní konference a cesty v rámci průběžné diseminace výsledků.

.

.

6.1.3.4. Ostatní nepřímé náklady - režie

Rok Náklady

2019 162 000,- Kč

Výše doplňkových (režijních) nákladů je 20%.
.

Rok Náklady

2020 162 000,- Kč

Výše doplňkových (režijních) nákladů je 20%.
.

Rok Náklady

2021 162 000,- Kč

Výše doplňkových (režijních) nákladů je 20%.
.

Rok Náklady

2022 162 000,- Kč

Výše doplňkových (režijních) nákladů je 20%.
.

Rok Náklady

2023 144 000,- Kč

Výše doplňkových (režijních) nákladů je 20%.
.

.

.

6.1.4. Náklady

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Osobní náklady Kč 420 000 425 000 440 000 450 000 460 000 2 195 000
Úvazek člověko-rok 1 1 1 1 1 5
Průměrné osobní náklady na
úvazek

Kč 420 000 425 000 440 000 450 000 460 000 439 000

Náklady na subdodávky Kč 0 0 0 0 0 0



PŘÍLOHA I Návrh projektu

32 / 33

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Ostatní přímé náklady Kč 318 000 313 000 298 000 288 000 196 000 1 413 000
Další provozní náklady Kč 223 000 213 000 173 000 153 000 56 000 818 000
Cestovní náklady Kč 95 000 100 000 125 000 135 000 140 000 595 000
Ostatní nepřímé náklady Kč 162 000 162 000 162 000 162 000 144 000 792 000
Celkem Kč 900 000 900 000 900 000 900 000 800 000 4 400 000
Podíl nákladů na ostatní
nepřímé náklady

% 18 18 18 18 18 18

.

.

Způsob výpočtu režijních nákladů

Způsob výpočtu režijních nákladů

Flat-rate
.

.

6.1.5. Zdroje

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Maximální výše podpory Kč 900 000 900 000 900 000 900 000 800 000 4 400 000
Podpora Kč 738 000 738 000 738 000 738 000 656 000 3 608 000
Neveřejné zdroje Kč 162 000 162 000 162 000 162 000 144 000 792 000
Zdroje (náklady) Kč 900 000 900 000 900 000 900 000 800 000 4 400 000
Podíl podpory % 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00

.

.

6.1.6. Původ neveřejných zdrojů
Původ neveřejných zdrojů

Neveřejné zdroje za MENDELU pocházejí ze zisku z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ).
.

.
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6.2. Finance za projekt
Náklady za projekt

.

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Osobní náklady Kč 2 133 000 2 286 000 2 213 000 2 143 000 1 984 000 10 759 000
Náklady na subdodávky Kč 0 0 0 0 0 0
Ostatní přímé náklady Kč 1 025 000 1 097 000 1 062 000 1 088 000 839 000 5 111 000
Další provozní náklady Kč 855 000 932 000 867 000 818 000 609 000 4 081 000
Cestovní náklady Kč 170 000 165 000 195 000 270 000 230 000 1 030 000
Ostatní nepřímé náklady Kč 762 000 822 000 795 000 782 000 684 000 3 845 000
Celkem Kč 3 920 000 4 205 000 4 070 000 4 013 000 3 507 000 19 715 000
Podíl nákladů na subdodávky % 0 0 0 0 0 0

.

Zdroje za projekt
.

Rok
Ukazatel Jednotka

2019 2020 2021 2022 2023
Celkem

Podpora Kč 3 330 000 3 563 000 3 442 000 3 399 000 2 971 000 16 705 000
Neveřejné zdroje Kč 590 000 642 000 628 000 614 000 536 000 3 010 000
Zdroje celkem Kč 3 920 000 4 205 000 4 070 000 4 013 000 3 507 000 19 715 000
Podíl podpory % 84,95 84,73 84,57 84,70 84,72 84,73

.
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Část A – Provedení projektu

Článek 1
Vymezení pojmů

Pro účely smlouvy včetně příloh se rozumí:

1.1. „ABER“ - nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích
zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úřední věstník
EU L 193/1 ze dne 1. 7. 2014).

1.2. „GBER“ - nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se
v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné
s vnitřním trhem (Úřední věstník EU L 187/1 ze dne 26. 6. 2014), ve znění nařízení
Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017 (Úřední věstník EU L 156/1 ze dne
 20. 6. 2017).

1.3. „Rámec“ - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) – Úřední věstník
EU C 198/01 ze dne 27. června 2014.

1.4.  „Zákon č. 130/2002 Sb.“ zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

1.5.  „Poskytovatel“ organizační složka státu rozhodující o poskytnutí podpory, pro potřeby
této smlouvy Česká republika – Ministerstvo zemědělství, které rozhoduje o poskytnutí
účelové podpory na řešení projektů ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích
a které tuto podporu poskytuje.

1.6. „Uchazeč“ organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva zabývající se
výzkumem a vývojem a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází
o poskytnutí podpory.

1.7. „Hlavní příjemce“ uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto.
Příjemce podpory, který vstupuje s poskytovatelem do smluvního vztahu a odpovídá za plnění
veškerých povinností během řešení projektu vůči poskytovateli na základě smlouvy o poskytnutí
podpory na řešení projektu nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory na řešení projektu.

1.8. „Výzkumná organizace“ právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační
jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem a splňující definici
a podmínky „výzkumné organizace“ dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje
a inovací (2014/C 198/01).

1.9. „Další účastník projektu“ organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva,
zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnická osoba nebo fyzická osoba, jejíž účast na projektu
je vymezena v návrhu projektu a s níž hlavní příjemce uzavřel smlouvu o účasti na řešení projektu.

1.10. „Řešitel/další řešitel“ fyzická osoba odpovědná hlavnímu příjemci za odbornou úroveň projektu.
1.11. „Člen řešitelského týmu“ fyzická osoba podílející se na řešení projektu.
1.12.  „Smlouva s dalším účastníkem projektu“ smluvní uspořádání mezi hlavním

příjemcem a dalším účastníkem projektu za podmínek stanovených smlouvou
o poskytnutí podpory na řešení projektu.

1.13. „Vedlejší smlouva“ smlouva mezi hlavním příjemcem/dalším účastníkem projektu
a jedním nebo více dodavateli, která je uzavřena na dodávku služeb nebo zařízení určené výhradně
pro řešení projektu.

1.14. „Dodavatel“ právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela vedlejší smlouvu.
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1.15. „Projekt výzkumu, vývoje a inovací“ soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti
potřebné k dosažení cílů ve výzkumu, vývoji a inovacích formulovaný uchazečem ve veřejné soutěži
výzkumu, vývoje a inovacích příloha I Návrh projektu“ dále jen „příloha I“).

1.16. „Program výzkumu, vývoje a inovací“ soubor věcných, časových a finančních podmínek pro
činnosti potřebné k dosažení cílů výzkumu, vývoje a inovací, vyhlášených poskytovatelem ve veřejné
soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu.

1.17. „Vyšší moc“ nepředvídatelná a nepřekonatelná událost, která negativně ovlivňuje řešení projektu a
dosažení jeho cíle u jednoho nebo více příjemců. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na
průběh řešení, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit.
Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

1.18. „Duševní vlastnictví“ souhrnný pojem pro práva z průmyslového vlastnictví (patenty na vynálezy,
užitné vzory, průmyslové vzory apod.), autorská práva a práva k dalším předmětům obchodního
tajemství (výrobní, obchodní, technické a jiné poznatky tvoří know-how včetně práv na software
v jakémkoliv kódu, ostatní obdobná práva z oblasti duševního vlastnictví), a to jak pro vstupní
informace, tak pro výsledky výzkumu.

1.19. „Vstupní informace“ společný pojem pro veškeré vstupní informace včetně předmětu duševního
vlastnictví, které jsou ve vlastnictví příjemce (s výjimkou výsledků a dříve získaných vstupních
informací, se kterými se dosud nakládá podle jiné samostatné smlouvy nebo rozhodnutí), které nejsou
běžně dostupné a jsou majitelem utajovány.

1.20. „Výsledek projektu“ výsledek ve smyslu § 2 odst. 2, písm. i) zákona č. 130/2002
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“).

1.21. „Vlastnické informace“ informace ve vlastnictví podnikatelského subjektu obsahující obchodní
tajemství, které mají skutečnou nebo potenciální obchodní hodnotu a nejsou všeobecně dostupné
pro veřejnost.

1.22. „Vnesená práva“ poznatky a informace, které jsou vlastnictvím příjemců před uzavřením
této smlouvy nebo které příjemci získají paralelně, avšak mimo provádění této
smlouvy, a které jsou nezbytné pro provedení (realizaci) projektu. K vneseným právům
patří autorská práva a práva k výsledkům na základě návrhu patentu nebo jeho
udělení, zlepšovacích návrhů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, chráněných druhů
a dalších rozhodnutí nebo jinak srovnatelných ochranných opatření.

1.23. „Přístupová práva“ licence a práva na využití poznatků a výsledků nebo vnesených práv.
1.24. „Zaměstnanecké dílo“ předmět autorského nebo průmyslového práva, jehož autorem nebo

původcem je osoba v pracovně právním vztahu k hlavnímu příjemci nebo dalšímu účastníku projektu.
1.25. „Využití“ přímé nebo nepřímé použití poznatků nebo výsledků k výzkumným nebo komerčním

účelům.
1.26. „Komerční využití“ přímé nebo nepřímé použití poznatků nebo výsledků pro vývoj výrobku nebo

technologie a jejich uplatnění na trhu nebo pro koncepci a poskytování služby.
1.27. „Rozšiřování“ uvedení výsledků ve známost všemi vhodnými prostředky (vyjma publikace formálně

chráněných poznatků) za účelem vědecko-technického pokroku.
1.28. „Plán uplatnění výsledků“ (PUV) hlavním příjemcem předkládaný plán na využití výsledků

získaných z řešení projektu, jejich stručný popis, vymezení, termíny uplatnění, uvedení nákladů na
realizaci apod.

1.29. „Způsobilé náklady“ takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, ve smyslu § 2 odst.
2 k) zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které mohou
být příjemcem vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v  souvislosti s nimi.

1.30. „Uznané náklady“ takové způsobilé náklady nebo výdaje na projekt ve výzkumu, vývoji
a inovacích, které poskytovatel schválil na řešení projektu a jsou zdůvodněné
jako nutné pro řešení projektu a budou vynaloženy během jeho řešení
a jsou prokazatelné a přiřazené ke schváleným aktivitám.
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1.31. „Podpora“ účelové finanční prostředky na řešení projektu poskytnuté poskytovatelem
formou dotace na základě výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích
 a na základě smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory.

1.32. „Smluvní strany“ hlavní příjemce podílející se na řešení projektu a poskytovatel.

Článek 2
Řízení projektu a účast třetích stran

2.1. Veškerá komunikace mezi poskytovatelem, hlavním příjemcem a dalším účastníkem/dalšími
účastníky projektu, týkající se závazků a povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí podpory
na řešení projektu (dále jen „smlouva“), se uskutečňuje prostřednictvím hlavního příjemce.

2.2. Hlavní příjemce zajišťuje vědeckou (odbornou), administrativní a finanční koordinaci
projektu a odpovídá za průběh řešení projektu jako celku včetně účelnosti
a hospodárnosti financování se zřetelem na plnění výsledků projektu.

2.3. Za průběh řešení projektu u hlavního příjemce a dalšího účastníka/dalších účastníků projektu
odpovídá statutární zástupce, který písemně komunikuje s poskytovatelem. Všichni další účastníci
projektu jsou povinni na vyžádání poskytnout hlavnímu příjemci veškeré informace a dokumenty
související s řešením a financováním projektu.

2.4. Hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu prostřednictvím hlavního příjemce, jsou povinni
písemně informovat poskytovatele o veškerých změnách, které nastaly v době účinnosti smlouvy o
poskytnutí podpory nebo v době vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory a které se dotýkají
jeho právní subjektivity, údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti a o dalších okolnostech,
které by mohly mít vliv na řešení projektu, a to do 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů ode dne, kdy se
o takové skutečnosti dozvěděl/dozvěděli. V případě porušení této povinnosti má poskytovatel právo
postupovat v souladu s čl. 10, odst. 10.2. základního textu smlouvy.

2.5. Vzájemné vztahy mezi hlavním příjemcem a dalším účastníkem projektu nebo dalšími účastníky
projektu, včetně vlastnických práv k výsledkům za účelem jejich využití, jsou vymezeny smlouvou
mezi hlavním příjemcem a dalším účastníkem projektu/dalšími účastníky projektu.

2.6. Smlouvu s dalším účastníkem nebo dalšími účastníky projektu o řešení části projektu je hlavní
příjemce povinen uzavřít nejpozději do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti
této smlouvy. Hlavní příjemce je povinen do 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů od uzavření smlouvy o
řešení části projektu tuto smlouvu v kopii předat poskytovateli. Při uzavírání smluv s dalšími účastníky
projektu je hlavní příjemce odpovědný za skutečnost, že další účastníci projektu vyhoví podmínkám
této smlouvy.

2.7. Každá smlouva mezi hlavním příjemcem a dalším účastníkem projektu musí obsahovat ustanovení,
dávající poskytovateli stejná práva, týkající se kontroly provádění projektu, jaká má poskytovatel vůči
hlavnímu příjemci.

2.8. Vzájemné vztahy mezi hlavním příjemcem/dalším účastníkem a dodavatelem jsou vymezeny
vedlejší smlouvou o subdodávce. Náklady na subdodávky nesmí přesáhnout 20 % (slovy:
dvacetprocent) z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení.

2.9. Dodavatelem subdodávek nesmí být člen řešitelského týmu ani jiný zaměstnanec hlavního příjemce
nebo dalšího účastníka projektu nebo osoba spojená s příjemcem, dalším účastníkem, řešitelem
nebo řešitelem dalšího účastníka, ve smyslu § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů“).

2.10. Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) a b) nařízení o ochraně
osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) během registrace, kontroly, hodnocení, kontraktace,
realizace a monitorování projektu pro účely implementace Programu ZEMĚ.

Článek 3
Ukončení projektu a sankce za porušení smlouvy



PŘÍLOHA II Všeobecné podmínky

4 / 15

3.1. V případě rozhodnutí o předčasném ukončení projektu se uskutečňuje korespondence mezi hlavním
příjemcem a poskytovatelem.

3.2. Hlavní příjemce i poskytovatel sám, může vypovědět smlouvu na řešení projektu ze závažných
technických nebo ekonomických důvodů, které podstatně ovlivňují řešení projektu nebo v případě,
kdy se výrazně sníží možnost využití výsledků. Výpovědní lhůta je 60 (slovy: šedesát) kalendářních
dnů a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi.

3.3. Další účastník projektu může odstoupit z řešení projektu, jestliže s tímto odstoupením písemně
souhlasí hlavní příjemce a ostatní další účastníci, podílející se na řešení projektu, a pokud toto
odstoupení od smlouvy neovlivní podmínky, za kterých byla tato smlouva uzavřena.

3.4. Další účastník projektu nemůže odstoupit od smlouvy k újmě hlavního příjemce
a dalších účastníků podílejících se na řešení projektu. Může odstoupit pouze v případě, že se hlavní
příjemce a ostatní další účastníci projektu zavážou převzít v plném rozsahu jeho závazky při řešení
a realizaci projektu a poskytovatel toto odstoupení schválí.

3.5. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy:
a) pokud nebudou během přiměřené doby, která nesmí být kratší než 30 (slovy: třicet)

kalendářních dnů, úspěšně provedena nápravná opatření, poskytovatelem písemně požadovaná
a specifikovaná,

b) pokud dojde ke změně dotýkající se právní subjektivity u hlavního příjemce nebo dalšího účastníka
projektu, která by mohla ovlivnit řešení projektu nebo zájmy poskytovatele,

c) poskytovatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že se dozví, že hlavní příjemce nebo
další účastník/účastníci projektu vstoupili do likvidace nebo je proti nim vedeno insolvenční řízení
nebo byl proti nim vydán inkasní příkaz.

3.6. Podpora poskytovatele na vykázané náklady a výdaje k datu předčasného ukončení
projektu bude vyplacena, pokud náklady a výdaje patří k výstupům jako celku a jsou
poskytovatelem schváleny, a na takové další náklady a výdaje, které jsou oprávněné
a přiměřené, včetně nákladů a výdajů plynoucích z převzatých závazků. Hlavní příjemce i další
účastník/účastníci projektu podniknou vhodné kroky ke zrušení nebo zmírnění závazků, do kterých
vstoupili před oznámením o ukončení účinnosti smlouvy, a vezmou na vědomí písemné pokyny
poskytovatele, které se vztahují k ukončení projektu.

3.7. Při předčasném ukončení projektu je hlavní příjemce povinen vrátit nepoužité
a nevyčerpané finanční prostředky ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

3.8. V případě rozhodnutí o ukončení řešení projektu podle tohoto článku a ustanovení odst. 2.8.
článku 2, základního textu smlouvy může poskytovatel uplatnit k částce, která má být poskytovateli
vrácena, smluvní pokutu ve výši platné referenční sazby pro veřejnou podporu v Kč (slovy:
korunáchčeských) ke dni rozhodnutí za celou dobu od obdržení prostředků do jejich vrácení podle
pokynů poskytovatele. Referenční sazba pro veřejnou podporu je zveřejňována Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže.

3.9. Práva k předmětům duševního vlastnictví, která se týkají prací provedených na základě smlouvy,
postoupí hlavní příjemce i každý další účastník projektu, kteří neplní smlouvu nebo od smlouvy
odstoupí, podle pokynů poskytovatele.

Článek 4
Poskytnutí podpory

4.1. Podporu poskytovatel poskytne v souladu s článkem 4 smlouvy.
4.2. Příslušná část podpory se považuje za poskytnutou dnem, kdy jsou finanční prostředky takto určené

uvolněny z bankovního účtu poskytovatele, nebo schválením rozpočtového opatření Ministerstvem
financí.
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4.3. Hlavní příjemce a každý další účastník projektu využívající pravidla pro odvětví zemědělství a
rybolovu podle článku 31 ABER a článku 30 GBER, jsou povinni splnit podmínky, které z nich vyplývají
a jsou zde uvedeny.

4.4. Při důvodném podezření z podvodu nebo při významnějším narušování finančních
postupů ze strany hlavního příjemce nebo některého z dalších účastníků
podílejících se na řešení projektu má poskytovatel podle ustanovení § 8 zákona
č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, povinnost podat trestní oznámení orgánům
činným v trestním řízení.

4.5. Použití podpory poskytovatele nebo její části na jiný účel než stanoví tato smlouva, případně zadržení
podpory nebo její části, se posuzuje jako porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel.

4.6. V případě, že byly u hlavního příjemce nebo některého z  dalších účastníků podílejících se na řešení
projektu po ukončení účinnosti smlouvy nebo odstoupení od smlouvy zjištěny finanční kontrolou
závažné finanční nesrovnalosti nebo podvod, má poskytovatel právo od hlavního příjemce požadovat
vrácení celé poskytnuté podpory.

Článek 5
Spory smluvních stran

5.1. Spory smluvních stran vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně, místně
a funkčně příslušným obecným soudem poskytovatele.

Článek 6
Ručení

6.1. Ručení hlavního příjemce a dalšího účastníka/dalších účastníků za ztráty nebo škody každého
druhu, které jim vzniknou při plnění této smlouvy, se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Hlavní
příjemce a další účastník/účastníci, podílející se na řešení projektu, ručí společně a nerozdílně.

6.2. Hlavní příjemce provádí všechna nezbytná opatření k tomu, aby další účastníci projektu, kteří porušili
smlouvu, vykonali všechny práce stanovené plánem projektu.

6.3. Opatření přijímaná v případě vyšší moci se upravují dohodou mezi smluvními stranami.
6.4. Poskytovatel nemůže ručit za jednání nebo naopak nečinnost hlavního příjemce ani dalšího

účastníka/dalších účastníků projektu. Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za nedostatky
výrobků nebo služeb, které spočívají na poznatcích dosažených v rámci projektu.

6.5. Hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu se zavazují, že odškodní třetí strany v případě
vzneseného oprávněného požadavku za škody, které vznikly jednáním nebo naopak nečinností
hlavního příjemce nebo dalšího účastníka/dalších účastníků projektu nebo za škody z výrobků nebo
služeb založených na poznatcích získaných v rámci řešení projektu. Podmínkou ručení je, aby hlavní
příjemce i další účastník/účastníci projektu přispěli k  nápravě příslušných škod a za tyto škody
odpovídali.

6.6. Prokáže-li třetí strana své nároky spojené s prováděním této smlouvy vůči poskytovateli, je hlavní
příjemce nebo další účastník/účastníci projektu, kteří by mohli být považováni za odpovědné, povinni
poskytovateli pomoci.

6.7. Prokáže-li třetí strana své nároky vůči hlavnímu příjemci nebo některému z dalších účastníků,
podílejících se na řešení projektu, může jim poskytovatel, aniž by byl dotčen odst. 6.1. tohoto článku,
pomoci. Podmínkou je, aby hlavní příjemce nebo příslušný další účastník projektu písemně požádal
poskytovatele o pomoc. Náklady a výdaje, které poskytovateli v souvislosti s pomocí vzniknou, jdou
k tíži hlavního příjemce nebo příslušného dalšího účastníka projektu.

Článek 7
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Odborný poradní orgán

7.1. Poskytovatel ustaví odborný poradní orgán, který mu poskytne odbornou pomoc
při hodnocení, sledování a kontrole řešení projektu, jeho výsledků, dosažených cílů
a parametrů v souladu s touto smlouvou.

7.2. Poskytovatel písemně zaváže členy odborného poradního orgánu k zachování mlčenlivosti
o informacích, které získají v souvislosti s řešením projektu a jeho hodnocením a dále k závazku
nevyužívat tyto informace ve svůj prospěch nebo prospěch třetích osob.

7.3. Činnost odborného poradního orgánu se řídí statutem a jednacím řádem, který je zveřejněn na
internetových stránkách poskytovatele.

Část B – Zveřejnění, využití a transfer výsledků

Článek 8
Vstupní informace

Hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu jsou povinni jednat tak, aby svým jednáním nezpůsobili
újmu při aplikování vstupních informací. Hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu se budou
informovat navzájem o omezeních na poskytovaná práva k vstupním informacím a dále o povinnostech při
poskytování třetí straně, nebo omezeních, která mohou nepříznivě ovlivnit zpřístupnění práv k duševnímu
vlastnictví, a to předtím, než taková omezení vstoupí v platnost, nebo okamžitě poté, kdy se jakákoliv
takováto omezení a závazky stanou relevantními pro projekt. Zároveň musí o tomto informovat i
poskytovatele.

Článek 9
Utajení, zveřejňování a informace o projektu a jeho výsledcích

9.1. Poskytovatel je oprávněn poskytovat informace do IS VaVaI a zveřejňovat údaje
o projektech (v Centrální evidenci projektů – CEP) a jejich výsledcích
(v Rejstříku informací o výsledcích – RIV) v rozsahu a způsobem podle § 30 zákona
č. 130/2002 Sb., u projektů schválených k financování tyto údaje:
a) název a předmět řešení projektu,
b) hlavní příjemce, řešitel a další účastník projektu a osoba jemu odpovědná za řešení projektu,
c) dobu řešení projektu,
d) celkové náklady projektu a jejich členění, výše podpory s uvedením výše výdajů ze státního

rozpočtu,
e) stupeň důvěrnosti údajů,
f) po ukončení řešení projektu jeho zhodnocení poskytovatelem.

9.2. Hlavní příjemce je povinen předávat poskytovateli veškeré informace o projektu pro účely evidence
projektu a informace o dosažených výsledcích pro informační systém výzkumu, vývoje a inovací
v podobě a termínech stanovených poskytovatelem.

9.3. Všechny zprávy, mimo zpráv uvedených v článku 10 odst. 10.2. písm. d) této
přílohy, zůstanou důvěrnými s podmínkou, že poskytovatel může předložit zprávy
ostatním orgánům státní správy České republiky, oběma komorám parlamentu České
republiky a Radě pro výzkum, vývoj a inovace jako důvěrné v rozsahu požadovaném
těmito institucemi a § 9 odst. 1, písm. m) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Hlavní příjemce, další účastníci projektu
i poskytovatel jsou povinni považovat všechny informace, dokumenty nebo ostatní materiály
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vztahující se k řešení projektu a jeho výsledkům, mimo informací uvedených v odst. 9.1. tohoto
článku, za důvěrné.

9.4. Při jakémkoliv předávání nebo zveřejňování informací týkajících se projektu a jeho
výsledků, včetně konferencí, bude zveřejněna informace o podpoře poskytovatele
v rámci této smlouvy a příslušnost k programu výzkumu a vývoje poskytovatele.

9.5. Hlavní příjemce a další účastníci projektu poskytnou na požádání poskytovateli bezplatné, nevýlučné
a neodvolatelné právo předkládat, reprodukovat a rozšiřovat vědecké a technické články z časopisů,
konferencí a informace z ostatních dokumentů, týkajících se projektu a uveřejněných hlavním
příjemcem a dalšími účastníky projektu, nebo s jejich souhlasem.

9.6. Hlavní příjemce, další účastníci projektu i poskytovatel jsou povinni zabránit volnému zveřejňování,
kopírování či jinému zneužití výsledných informací označených jako duševní vlastnictví, bez souhlasu
majitele.

9.7. Hlavní příjemce a další účastníci projektu jsou povinni zveřejnit pravdivé a včasné informace o
projektu a získaných výsledcích z řešení projektu.

9.8. Při změně smlouvy je hlavní příjemce povinen předat poskytovateli informace o změně údajů
zveřejňovaných v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací.

9.9. Pokud je předmět řešení projektu předmětem obchodního tajemství, jiného tajemství
nebo utajovanou skutečností, musí poskytovatel, hlavní příjemce a další účastníci
projektu poskytnout konkrétní informace o projektu a poznatcích tak, aby byly
zveřejnitelné. Pokud je předmět řešení projektu utajovanou skutečností, předá
poskytovatel, hlavní příjemce i další účastníci projektu úplné údaje o projektu
a poznatcích postupem stanoveným příslušnými právními předpisy.

9.10. Smluvní strany jsou povinny zajistit mlčenlivost o údajích, podkladech a vnesených právech, které
jim jako důvěrné byly poskytnuty a jejichž předání dalším subjektům by mohlo být pro toho, kdo je
poskytl, nevýhodné.

Článek 10
Zprávy

10.1. V případě, že se na řešení projektu podílí hlavní příjemce a více dalších účastníků projektu,
zpracovává a předkládá roční periodické zprávy a závěrečnou zprávu z řešení projektu včetně
příslušných příloh hlavní příjemce dle pokynů poskytovatele.

10.2. Hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu prostřednictvím hlavního příjemce, předkládají
poskytovateli ke schválení následující zprávy:
a) periodickou zprávu za každý uplynulý rok řešení o postupu prací na projektu,
b) případně další dodatečnou zprávu vyžádanou poskytovatelem,
c) závěrečnou zprávu o všech pracích, dosažených cílech, výsledcích a přínosech z řešení projektu,

vynaložených nákladech za poslední rok a celou dobu řešení,
d) při ukončení řešení projektu redakčně upravenou  závěrečnou zprávu v elektronické formě (jako

přílohu závěrečné zprávy) v podobě vhodné pro poskytovatele, hlavního příjemce a dalšího
účastníka/další účastníky projektu k publikování,

e) řešitelé jsou povinni do periodických a závěrečných zpráv vložit doklady k výsledkům řešení
projektu vkládaných do Rejstříku informací o výsledcích(RIV).

10.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo zadržet finanční podporu, pokud nebyly předloženy
doklady k prokázání nákladů, nebyla předložena průběžná (roční periodická) zpráva
o postupu řešení projektu, nebo byla-li předložena a vykazuje vážné vady, obsahuje rizika neplnění
smlouvy, je ohroženo plnění cílů projektu a plánovaných výsledků, nebyly ve stanovených termínech
předány informace do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací – CEP a RIV nebo ostatní
podklady ve lhůtách stanovených touto smlouvou.

10.4. V případě publikování redakčně upravené závěrečné zprávy projektu nebo její části jsou hlavní
příjemce i další účastník/účastníci povinni uvést zdroj poskytnuté podpory na řešení projektu.
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Článek 11
Vlastnictví výsledků, práv k výsledkům a jejich využití

11.1. Všechna práva k výsledkům patří hlavnímu příjemci, popř. dalším účastníkům projektu.
11.2. Hlavní příjemce i další účastník/účastníci projektu ručí za právní nezávadnost projektu,

tj. ručí za to, že výsledek projektu nezasahuje do práv jiných osob z průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví, a to pro jakékoliv využití výsledků projektu v ČR
i v zahraničí. Záruky působí i ve vztahu k dodavatelům.

11.3. Získal-li výsledky hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu, upraví hlavní příjemce a další
účastník/účastníci projektu mezi sebou v souladu s touto smlouvou podíl na majetkových právech
k výsledkům z řešení projektu.

11.4. Mohou-li si u hlavního příjemce nebo některého z dalších účastníků projektu činit nároky na práva
k výsledkům z řešení projektu třetí osoby, musí hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu
provést taková opatření nebo uzavřít takové smlouvy, aby tato práva byla vykonávána v souladu
s jejich vlastními závazky vyplývajícími z této smlouvy.

11.5. Postoupí-li hlavní příjemce nebo další účastník/účastníci projektu majetková práva k výsledkům
z řešení projektu třetím osobám, zajistí odpovídajícími opatřeními nebo smlouvami, aby jejich smluvní
závazky přešly na nového nositele majetkových práv tak, aby byly zajištěny zájmy poskytovatele
vyplývající z této smlouvy.

11.6. Nevyužije-li hlavní příjemce nebo další účastník/účastníci projektu výsledky z řešení
projektu nebo neumožní-li jejich využití ve stanovené lhůtě a nedohodnou-li se s poskytovatelem
jinak, může poskytovatel požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 20 % (slovy: dvacetprocent)
z poskytnuté podpory.

11.7. Hlavní příjemce upraví ochranu výsledků dalšího účastníka/dalších účastníků
projektu a využití poznatků dalším účastníkem/dalšími účastníky projektu ve smlouvě
o řešení části projektu uzavřené mezi hlavním příjemcem a dalším účastníkem/dalšími účastníky
projektu.

11.8. Od hlavního příjemce se vyžaduje, v souladu se zněním Programu ZEMĚ,
uzavření minimálně jedné smlouvy o využití výsledků mezi hlavním příjemcem podpory
a uživatelem výsledků a to nejpozději před ukončením řešení projektu, jako prokázání potřebnosti
řešení projektu a očekávaných přínosů výsledků do praxe.

Článek 12
Ochrana výsledků

12.1. Hlavní příjemce nebo další účastník/účastníci projektu, mající majetková práva
k výsledkům z řešení projektu, která mohou být využita, zajistí, že tyto výsledky budou přiměřeně
a účinně chráněny. Podrobnosti a dobu ochrany stanoví smlouva o využití výsledků uzavřená mezi
hlavním příjemcem nebo dalším účastníkem/dalšími účastníky projektu a uživatelem výsledků podle
§ 16 zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

12.2. Hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu mohou publikovat informace
o výsledcích z řešení projektu, ke kterým mají majetková práva, pokud publikováním není dotčena
jejich ochrana. Součástí publikování informace o výsledcích z řešení projektu musí být informace o
zdroji podpory a podpoře poskytovatele v rámci této smlouvy.

12.3. Hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu podílející se na řešení projektu, musí být o záměru
a o předpokládaném termínu zveřejnění včas a předem informováni. Pokud do 30 (slovy: třiceti)
kalendářních dnů požádají o kopii předpokládaného zveřejnění, musí jim být poskytnuta. V případě
odůvodněných námitek, že zveřejnění by mohlo ovlivnit ochranu výsledků z řešení projektu podle
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odst. 12.1. tohoto článku, mohou proti zveřejnění podat námitku do 30 (slovy: třiceti) kalendářních
dnů po obdržení kopie předpokládaného zveřejnění.

Část C – Finanční řízení

Článek 13
Uznané náklady a výdaje projektu

13.1. Uznané/způsobilé náklady na řešení projektu VaVaI jsou podle zákona
č. 130/2002 Sb., „takové způsobilé náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji
a inovacích, které poskytovatel schválí a které jsou zdůvodněné“, tj. nutné pro řešení konkrétního
projektu, vynaložené pouze na řešení projektu v průběhu jeho řešení, zdůvodněné, prokazatelné a
přiřazené ke schváleným činnostem.

13.2. Uznané náklady musí být vynaloženy v souladu s principy 3E:
a. hospodárnost (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu);
b. účelnost (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu);
c. efektivnost (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

13.3. U všech níže uvedených kategorií nákladů platí, že do uznaných nákladů lze zahrnout pouze tu
poměrnou část nákladů nebo výdajů, která se vztahuje k řešení příslušného projektu (tj. stanovení
poměrné části).

Přímé náklady

a) Osobní náklady a výdaje
Osobní náklady nebo výdaje na výzkumné pracovníky, techniky a podpůrný personál
hlavního příjemce nebo dalšího účastníka/dalších účastníků projektu, kteří se zabývají
danou výzkumnou činností v rámci řešení projektu a jim odpovídající náklady na
povinné zákonné odvody (zdravotní a sociální pojištění) a příděl do fondu kulturních
a sociálních potřeb nebo jeho poměrnou část, pokud není tento fond tvořen příděly ze zisku.
Mzdy nebo platy, odměny z dohod o pracovní činnosti či dohod o provedení práce pracovníků musí
odpovídat schválenému mzdovému, platovému nebo jinému předpisu hlavního příjemce/dalšího
účastníka.

Osobními náklady jsou náklady vynakládané na odměňování za práce konané v rámci základních
pracovněprávních vztahů podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů.

Do osobních nákladů nebo výdajů lze započítat:
• mzdy nebo platy zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení projektu,

včetně povinných odvodů na všeobecné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,

• příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců podílejících se na projektu, která odpovídá jejich
úvazku nebo prokazatelně vykázané účasti na řešení projektu (např. pomocí pracovního deníku),

• ostatní osobní náklady nebo výdaje na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody
o provedení práce, uzavřené v přímé souvislosti s řešením projektu,

• stipendia na výzkum, vývoj a inovace podle zákona o vysokých školách
(§ 91 odst. 2 písm. c).

Řešitel projektu musí mít minimální úvazek 0,2 po celou dobu řešení projektu (osoba odpovědná za
odbornou úroveň projektu – řešitel hlavního příjemce).
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Osobní náklady – mzdy za měsíc prosinec – mzdové náklady lze zaúčtovat do příslušného roku a
proplatit v lednu následujícího roku, do odevzdání zpráv.
Zadržování osobních nákladů na dobu delší, než je příslušný kalendářní rok, se považuje za
porušení rozpočtové kázně. Pokud statutární zástupce hlavního příjemce nebo dalšího účastníka/
dalších účastníků projektu podepsali v periodické nebo závěrečné zprávě vyúčtování za příslušný
kalendářní rok, potvrdili tím, že řešitelé práci na plánovaných aktivitách projektu vykonali. Osobní
náklady plánované na daný rok musí být proplaceny nejpozději v lednu následujícího roku s výjimkou
osobních nákladů převedených do fondu účelově určených prostředků (dále jen „FÚUP“) ve smyslu
článku 13 odst. 13.13.
Není možné navyšovat dotaci na osobní náklady u hlavního příjemce a dalšího účastníka/dalších
účastníků projektu kromě využití převedených finančních prostředků z FÚUP. Pokud potřebu
osobních nákladů na řešení projektu nepokryjí schválené finanční prostředky z podpory, může hlavní
příjemce a další účastník/účastníci projektu navýšit osobní náklady z neveřejných zdrojů.

b) Náklady na subdodávky
Subdodávkou se rozumí druh služby, prostřednictvím které realizuje subdodavatel místo hlavního
příjemce, dalšího účastníka/dalších účastníků projektu určitou aktivitu projektu.
Náklady na subdodávky nesmí přesáhnout 20 % (slovy: dvacetprocent) z celkových uznaných
nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení.
Uchazeč je povinen v návrhu projektu specifikovat všechny subdodávky vztahující se
k projektu. Popis subdodávky v návrhu projektu musí obsahovat následující informace: předmět
subdodávky, odůvodnění subdodávky, předpokládanou tržní cenu, dobu realizace ve vztahu k
harmonogramu projektu.
Subdodávky, u kterých nebude přesvědčivě zdůvodněna jejich potřebnost a účelnost pro realizaci
projektu, případně nebude-li doložena tržní cena, nebudou poskytovatelem uznány.
Subdodávky nejsou spoluprací více uchazečů. Uchazeč nemůže být v rámci navrhovaného projektu
zároveň subdodavatelem.
Dodavatelem subdodávek nesmí být člen řešitelského týmu ani jiný zaměstnanec
hlavního příjemce/dalšího účastníka projektu nebo osoba spojená (ve smyslu
§ 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu) s hlavním příjemcem/dalším účastníkem
projektu.
Za podmínek existence vnitřního předpisu, prokázání prvotními účetními doklady, bez započtení
zisku a dodržení všech principů uvedených v tomto článku, lze uznat rovněž plnění v rámci
organizačních složek hlavního příjemce a dalšího účastníka/dalších účastníků projektu (tzv.
vnitrofaktury).
Ostatní služby jsou náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu.

c) Ostatní přímé náklady
    Další provozní náklady

a. pořízení drobného hmotného majetku (DHM)
Do uznaných nákladů projektu lze zahrnout náklady nebo výdaje na pořízení drobného hmotného
majetku, používaného v přímé souvislosti s řešením projektu, s provozně-technickými funkcemi nebo
se samostatným technickoekonomickým určením, jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden
rok a ocenění jedné položky  nepřevyšuje částku 40 000,- Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských).
Zahrnout lze pouze odpovídající podíl výdajů na pořízení hmotného majetku, který odpovídá
podílu předpokládaného užití pro vlastní řešení projektu. Takto pořízený DHM musí být vždy řádně
odůvodněn v předkládané roční periodické zprávě a závěrečné zprávě v komentáři k nákladové
tabulce projektu.

b. pořízení drobného nehmotného majetku (DNHM)



PŘÍLOHA II Všeobecné podmínky

11 / 15

Do uznaných nákladů projektu lze zahrnout náklady nebo výdaje na pořízení drobného nehmotného
majetku, používaného v přímé souvislosti s řešením projektu, pokud jeho doba upotřebitelnosti
je delší než jeden rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku 60 000,-  Kč (slovy:
šedesáttisíckorunčeských). Zahrnout lze pouze odpovídající podíl výdajů na pořízení hmotného
majetku, který odpovídá podílu předpokládaného užití pro vlastní řešení projektu.

c. náklady na provoz, opravy, údržbu a část odpisů dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku, který nebyl pořízen z veřejných prostředků využívaného při řešení projektu,
a to ve výší odpovídající délce období a podílu předpokládaného užití tohoto majetku při řešení
projektu.
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumějí např. samostatné movité věci, popř.
soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž doba
použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky převyšuje částku
40 000,- Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských).
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí např. software s dobou použitelnosti delší než jeden
rok a v ocenění jedné položky převyšující částku 60 000,- Kč (slovy: šedesáttisíckorunčeských).

d.  další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu (např. materiál,
zásoby a služby).Náklady nebo výdaje na materiál a zásoby nezbytné pro řešení projektu a další
provozní náklady vedené v oddělené evidenci.

e. dodavatelem služeb nesmí být člen řešitelského týmu ani jiný zaměstnanec
hlavního příjemce/dalšího účastníka projektu nebo osoba spojená (ve smyslu
§ 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu) s hlavním příjemcem/dalším účastníkem
projektu.

       f. náklady na smluvní výzkum a náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně
pro účely projektu.

    Cestovní náklady
Cestovní náklady členů řešitelského týmu vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu a nezbytné
pro jeho řešení stanovené dle zákoníku práce a vnitřní směrnicí hlavního příjemce/dalších účastníků,
přičemž musí být prokazatelný přínos cesty pro řešení projektu, tj. zejména je naplněna podmínka
aktivní účasti na pracovní cestě, anebo pracovní cesta je již deklarována ve schváleném návrhu
projektu.

Nepřímé náklady

Nepřímé náklady – režie
Mezi způsobilé náklady lze zahrnout nepřímé náklady (režie) vzniklé v přímé souvislosti s řešením
projektu v patřičném roce, např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a
infrastrukturu, energii a služby, pokud již nejsou uvedené v jiných kategoriích. Nepřímé náklady
vztahující se k projektu budou vykazovány na základě pevné sazby v maximální výši 20 %
(slovy: dvacetprocent) z celkových nákladů očištěných od nákladů na subdodávky příjemce/dalšího
účastníka v daném roce, tzv. „flat rate“ (FR). Takto vykázané nepřímé náklady se nemusí dokládat
patřičnými účetními doklady.
Doplňkové (režijní) náklady plánované v návrhu projektu nelze překročit ani žádat
o jejich navýšení v průběhu řešení projektu. Nejsou-li tyto náklady požadovány
v návrhu projektu, nelze je zahrnout mezi uznané náklady.

13.4. Podpora nemůže být kumulována s jinou veřejnou podporou na tytéž uznané náklady
a činnosti.

13.5. Poskytovatel neposkytuje na řešení projektu výzkumu a vývoje z uznaných nákladů projektu
(účelová podpora + podíl spolufinancování z neveřejných zdrojů financování) finanční prostředky
na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dříve „investice“). Dlouhodobým
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hmotným majetkem se rozumí např. samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se
samostatným technickoekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a
ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000,- Kč (slovy:čtyřicettisíckorunčeských). Dlouhodobým
nehmotným majetkem se rozumí např. software s dobou použitelnosti delší než jeden rok
a v ocenění jedné položky převyšující částku 60 000,- Kč (slovy:šedesáttisíckorunčeských).

13.6. Pro účely výpočtu intenzity podpory a způsobilých nákladů se všechny použité číselné údaje uvádějí
před srážkou daně nebo jiných poplatků, přičemž způsobilé náklady budou doloženy jasnými,
konkrétními a aktuálními písemnými doklady.

13.7. Propodporu nebude způsobilá daň z přidané hodnoty vyjma toho, je-li podle vnitrostátních předpisů
týkajících se DPH neodečitatelná.

13.8. Všechny finanční prostředky poskytnuté poskytovatelem jako podpora na řešení projektu výzkumu
a vývoje mají charakter účelových finančních prostředků. Tyto finanční prostředky jsou poskytovány
právnickým nebo fyzickým osobám na základě „Smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory na
řešení projektu“ v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací.

13.9. Do uznaných nákladů na řešení projektu nelze zahrnout zisk, náklady nebo výdaje
na marketing, prodej a distribuci výrobků, dále úroky z dluhů, náklady na finanční
pronájem a pronájem s následnou koupí (leasing), dále např. náklady a výdaje
na pořízení nábytku a vybavení kanceláří, občerstvení, nákup hygienických potřeb,
stavební práce a další náklady, které prokazatelně nesouvisí s řešením projektu
a nejsou řádně zdůvodněny. Účelové finanční prostředky nelze použít na úhradu daně
z přidané hodnoty, je-li příjemce jejím plátcem a uplatňuje-li její odpočet nebo jeho
poměrnou část. Uplatnit účelové finanční prostředky projektu na úhradu daně z přidané
hodnoty mohou pouze organizace, které jsou veřejnoprávními subjekty podle odst. 3,
§ 5, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tyto organizace
pak nemohou uplatnit odpočet ani jeho poměrnou část takto použitých účelových finančních
prostředků.

13.10. V průběhu roku při řešení projektu je možné podle potřeby převádět finanční
prostředky mezi jednotlivými schválenými položkami uznaných nákladů u hlavního
příjemce a každého dalšího účastníka projektu zvlášť v maximální povolené výši
(+/-) 50 000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) v jednotlivých položkách
za podmínky, že nebudou změněny poskytovatelem schválené uznané náklady
za jednotlivé roky řešení projektu a za projekt celkem. Při vyšších přesunech než
(+/-) 50 000,- Kč (slovy: padesáttisíckorun českých) je nutné předem požádat o souhlas
poskytovatele a doložit podrobným zdůvodněním. U položky osobní náklady není během řešení
povoleno její navyšování z dotace formou přesunů z jiných položek.

13.11. O změnu mezi jednotlivými položkami uznaných nákladů, které nelze provést podle ustanovení
bodu 13.10., mohou hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu požádat poskytovatele
písemně nejpozději 60 (slovy: šedesát) kalendářních dnů před koncem kalendářního roku. Na
pozdější žádosti nemusí brát poskytovatel zřetel.

13.12. Převody finančních prostředků mezi jednotlivými položkami schválených uznaných nákladů musí
být uvedeny ve vyúčtování a řádně zdůvodněny v periodické zprávě projektu za příslušný rok nebo
v závěrečné zprávě za poslední rok řešení.

13.13. Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce mohou převést z účelově určených veřejných
prostředků poskytnutých v daném kalendářním roce na projekt max.5 % (slovy: pětprocent)
poskytnutých prostředků do FÚUP. Převod účelově určených prostředků veřejná vysoká škola a
veřejná výzkumná instituce písemně oznámí a zdůvodní poskytovateli. Takto převedené účelové
finanční prostředky musí být vyčerpány v následujícím roce řešení projektu a musí být použity
výhradně na daný projekt.

Článek 14
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Evidence nákladů a výdajů

14.1. Hlavní příjemce a každý další účastník/účastníci projektu jsou povinni vést v účetnictví oddělenou
evidenci o vynaložených nákladech a výdajích na řešení projektu pro každý jednotlivý projekt a
v rámci této evidence jsou povinni sledovat náklady a výdaje hrazené z podpory.

14.2. Hlavní příjemci a další účastník/účastníci projektu jsou povinni poskytnout na vyžádání poskytovatele
veškeré podklady pro potřeby finanční kontroly projektu.

14.3. Hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu jsou povinni neprodleně písemně informovat
poskytovatele o zjištěné skutečnosti, že objem skutečných nákladů a výdajů je zřetelně nižší nebo
vyšší než předpokládaná kalkulace těchto nákladů a výdajů. Další účastník/účastníci projektu jsou
povinni o tomto písemně informovat poskytovatele prostřednictvím hlavního příjemce.

14.4. Výše uznaných nákladů a výdajů a s tím související výše podpory poskytnuté na
celou dobu řešení nesmí být v průběhu řešení změněny o více než 50 % (slovy:
padesát procent) uznaných nákladů a výdajů nebo výše podpory z veřejných prostředků
uvedených ve smlouvě o poskytnutí podpory nebo v rozhodnutí o poskytnutí podpory,
jak o nich poskytovatel rozhodl při vyhodnocení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji
a inovacích. Změny výše uznaných nákladů a výdajů a s tím související výše
podpory musí být zdůvodněné, podložené schválenými činnostmi a změnou smlouvy
o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a musí splňovat podmínky podpory
uvedené v zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Část D - Kontroly

Článek 15
Kontroly

15.1. Hlavní příjemce a každý další účastník projektu, jsou povinni uchovávat veškeré doklady týkající se
poskytnuté podpory po dobu deseti let po ukončení řešení projektu nebo předčasného zastavení
prací na řešení projektu a jsou povinni na požádání zpřístupnit poskytovateli informace a dokumenty,
které potvrdí dodržení plánu uplatnění výsledků a závazků při využití a zpřístupnění výsledků z řešení
projektu.

15.2. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu plnění cíle projektu, postupu prací na
řešení projektu včetně kontroly účelnosti a využití podpory a uznaných nákladů
a výdajů a finanční kontrolu.

15.3. Kontrolu je poskytovatel oprávněn provést kdykoliv v době řešení projektu a následně do pěti let po
ukončení řešení projektu nebo po předčasném zastavení prací na řešení projektu.

15.4. Finanční kontrola není omezena lhůtou uvedenou v odst. 15.3. tohoto článku.
15.5. Finanční kontrola bude prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon
o finanční kontrole.

15.6. Osobám provádějícím kontrolu, jsou hlavní příjemce a každý další účastník projektu povinni
poskytnout na pracovištích hlavního příjemce a dalšího účastníka/dalších účastníků projektu volný
přístup k osobám podílejících se na řešení projektu, ke všem dokumentům, počítačovým záznamům
a zařízením, která souvisí s řešením projektu.

15.7. Povinnosti hlavního příjemce a dalšího účastníka/dalších účastníků projektu při provádění kontroly
poskytovatelem vymezují právní normy uvedené v odst. 15.5. tohoto článku a zákon č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád).

Část E – Realizace výsledků
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Článek 16
Plán uplatnění výsledků

16.1. Plán uplatnění výsledků předkládají hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu
prostřednictvím hlavního příjemce, se závěrečnou zprávou projektu.

16.2. Obsah plánu uplatnění výsledků je vymezen v závěrečné zprávě projektu.

Část F – Práva

Článek 17
Práva k výsledkům a jejich využití

17.1. Hlavní příjemce a další účastník/účastníci, podílející se na řešení projektu, mají právo na bezplatný
přístup k výsledkům a poznatkům z řešení projektu, které jsou nezbytné pro provedení (realizaci)
projektu.

17.2. Hlavní příjemce a další účastník/účastníci, podílející se na řešení projektu, mají právo na přístup
k vneseným právům za zvýhodněných podmínek.

17.3. Právo na přístup za účelem řešení projektu ve smyslu odst. 17.1. a 17.2. tohoto článku je časově
omezeno na dobu řešení projektu.

17.4. Pro využití výsledků platí, že v případě
a) je-li příjemcem výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné infrastruktury

a má-li výlučná práva k výsledku plně financovaného z veřejných prostředků, je využití výsledků
možné zejména výukou, veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním
základě nebo transferem znalostí;

b) je-li příjemce účelové podpory projektu podnik spolu s výzkumnou organizací nebo
provozovatelem výzkumné infrastruktury, pak
1. výsledky této spolupráce, které nelze chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků
autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, mohou být volně šířeny a práva k výsledkům
vycházejícím z činnosti výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury plně náleží těmto
příjemcům, nebo
2. jakákoliv práva k výsledkům projektu, jakož i související přístupová práva, náleží všem
spolupracujícím subjektům v míře odpovídající rozsahu jejich účasti na řešení projektu, nebo
3. výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné infrastruktury obdrží od spolupracujícího
podniku náhradu odpovídající tržním cenám za práva k výsledkům projektu, která vznikla
v důsledku jejich činnosti a jsou postoupena spolupracujícímu podniku, nebo k nim tento podnik
získal přístupová práva.

17.5. Budou-li poskytnuta přístupová práva uvedená v odst. 17.1. až 17.2. tohoto článku pro
využití poznatků v navazujícím výzkumu, může být požadován dostatečně zdůvodněný
návrh a uzavření zvláštní dohody. Tato dohoda má zajistit, že poskytnutá práva
budou využita výlučně k předpokládanému účelu při zachování odpovídajících závazků
o důvěrnosti. Poskytnutí přístupových práv v tomto případě nezahrnuje právo na poskytování
sublicencí. Právo na poskytování sublicencí je možné udělit jen se souhlasem smluvních partnerů,
kteří přístupové právo k výsledkům poskytli.

17.6. Právo přístupu za účelem využití podle odst. 17.1. až 17.2. tohoto článku může být nárokováno
v průběhu 5 (slovy: pěti) let po ukončení řešení projektu, pokud se v plánu uplatnění výsledků
nepočítá s dobou delší.

17.7. Přístupová práva za účelem využití výsledků jsou poskytována za tržních podmínek všem zájemcům
o jejich využití.

17.8. Hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu využívající pravidla pro odvětví zemědělství a
rybolovu podle článku 31 ABER a článku 30 GBER, jsou povinni splnit níže uvedené podmínky:
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Podpora výzkumu a vývoje v odvětví zemědělství, rybolovu, lesnictví a akvakultury je slučitelná s
vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108
odst. 3 Smlouvy, pokud jsou splněny tyto podmínky:
Podpořený projekt je v zájmu všech podniků působících v dotyčném odvětví nebo pododvětví
zemědělství či lesnictví.
Přede dnem zahájení podpořeného projektu musí být na internetu zveřejněny tyto informace:
• skutečnost, že má být realizován podpořený projekt;

• jaké jsou cíle podpořeného projektu;

• přibližné datum zveřejnění očekávaných výsledků podpořeného projektu,

• místo zveřejnění očekávaných výsledků podpořeného projektu na internetu;

• údaj, že výsledky podpořeného projektu jsou k dispozici všem podnikům působícím v odvětví
zemědělství nebo lesnictví nebo příslušném pododvětví zdarma.

Výsledky podporovaného projektu musí být dostupné na internetu ode dne ukončení podporovaného
projektu nebo ode dne, kdy byly informace o výsledcích tohoto projektu poskytnuty členům určité
konkrétní organizace, podle toho, co nastane dříve.
Výsledky zůstanou dostupné na internetu po dobu nejméně pěti let ode dne ukončení podporovaného
projektu.
Podpora se poskytuje přímo výzkumným organizacím a organizacím šířícím znalosti.
Podpora nezahrnuje platby podnikům působícím v odvětví zemědělství nebo lesnictví
na základě ceny zemědělských a lesnických produktů, případně produktů rybolovu
a akvakultury.
Intenzita podpory nesmí přesáhnout 100 % způsobilých nákladů.

Článek 18
Majetková práva

18.1. Vlastníky hmotného majetku, potřebného k řešení projektu a pořízeného z poskytnuté podpory jsou
hlavní příjemci nebo další účastníci projektu, kteří si uvedený majetek pořídili nebo ho při řešení
projektu vytvořili.

18.2. Pokud se na pořízení nebo vytvoření hmotného majetku podílí společně hlavní
příjemce a další účastník/další účastníci projektu, stávají se vlastníky příslušných
podílů majetku podle úpravy ve smyslu § 9 odst. 1, písm. i) zákona
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve stejném poměru jako
jim byla poskytnuta podpora.

18.3. Je-li hlavním příjemcem nebo dalším účastníkem projektu organizační složka státu, je vlastníkem
hmotného majetku potřebného k řešení projektu a pořízeného z poskytnuté podpory Česká republika.

18.4. Je-li hlavním příjemcem nebo dalším účastníkem projektu organizační složka územního
samosprávného celku, je vlastníkem takového hmotného majetku územní samosprávný celek.
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SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ O POSKYTNUTÍ PODPORY NA ŘEŠENÍ PROJEKTU Č. QK1910086

Splátka určena Předpokládaný
termín splátky do

Výše splátky
[Kč]

Výše splátky
slovy

Typ splátky

[hlavní příjemce] Výzkumný
ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.

1 672 000 jedenmilionšest
setsedmdesát
dvatisíc korun
českých

roční jednorázová
splátka 2019

[další účastník projektu]
Česká zemědělská
univerzita v Praze - Fakulta
agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů

440 000 čtyřistačtyřicettisíc
korun českých

roční jednorázová
splátka 2019

[další účastník projektu]
Mendelova univerzita v
Brně - Agronomická fakulta

738 000 sedmsettřicet
osmtisíc korun
českých

roční jednorázová
splátka 2019

[další účastník projektu]
Agroprojekce Litomyšl,
spol. s r.o.

480 000 čtyřistaosmdesát
tisíc korun
českých

roční jednorázová
splátka 2019

celková částka pro
hlavního příjemce

60 kalendářních dnů ode
dne nabytí učinnosti
smlouvy

3 330 000 třimilionytřista
třicettisíc korun
českých

roční
jednorázová
splátka 2019

[hlavní příjemce] Výzkumný
ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.

1 980 000 jedenmiliondevět
setosmdesáttisíc
korun českých

roční jednorázová
splátka 2020

[další účastník projektu]
Česká zemědělská
univerzita v Praze - Fakulta
agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů

445 000 čtyřistačtyřicet
pěttisíc korun
českých

roční jednorázová
splátka 2020

[další účastník projektu]
Mendelova univerzita v
Brně - Agronomická fakulta

738 000 sedmsettřicet
osmtisíc korun
českých

roční jednorázová
splátka 2020

[další účastník projektu]
Agroprojekce Litomyšl,
spol. s r.o.

400 000 čtyřistatisíc korun
českých

roční jednorázová
splátka 2020

celková částka pro
hlavního příjemce

do 60 kalendářních dnů
od začátku kalendářního
roku v případě, že jsou
splněny všechny závazky
hlavního příjemce
vyplývající ze smlouvy

3 563 000 třimilionypětset
šedesáttřitisíc
korun českých

roční
jednorázová
splátka 2020

[hlavní příjemce] Výzkumný
ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.

1 949 000 jedenmilion
devětsetčtyřicet
devěttisíc korun
českých

roční jednorázová
splátka 2021

[další účastník projektu]
Česká zemědělská
univerzita v Praze - Fakulta
agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů

435 000 čtyřistatřicet
pěttisíc korun
českých

roční jednorázová
splátka 2021
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[další účastník projektu]
Mendelova univerzita v
Brně - Agronomická fakulta

738 000 sedmsettřicet
osmtisíc korun
českých

roční jednorázová
splátka 2021

[další účastník projektu]
Agroprojekce Litomyšl,
spol. s r.o.

320 000 třistadvacettisíc
korun českých

roční jednorázová
splátka 2021

celková částka pro
hlavního příjemce

do 60 kalendářních dnů
od začátku kalendářního
roku v případě, že jsou
splněny všechny závazky
hlavního příjemce
vyplývající ze smlouvy

3 442 000 třimilionyčtyřista
čtyřicetdvatisíc
korun českých

roční
jednorázová
splátka 2021

[hlavní příjemce] Výzkumný
ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.

1 848 000 jedenmilionosm
setčtyřicetosmtisíc
korun českých

roční jednorázová
splátka 2022

[další účastník projektu]
Česká zemědělská
univerzita v Praze - Fakulta
agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů

493 000 čtyřistadevadesát
třitisíc korun
českých

roční jednorázová
splátka 2022

[další účastník projektu]
Mendelova univerzita v
Brně - Agronomická fakulta

738 000 sedmsettřicet
osmtisíc korun
českých

roční jednorázová
splátka 2022

[další účastník projektu]
Agroprojekce Litomyšl,
spol. s r.o.

320 000 třistadvacettisíc
korun českých

roční jednorázová
splátka 2022

celková částka pro
hlavního příjemce

do 60 kalendářních dnů
od začátku kalendářního
roku v případě, že jsou
splněny všechny závazky
hlavního příjemce
vyplývající ze smlouvy

3 399 000 třimilionytři
stadevadesát
devěttisíc korun
českých

roční
jednorázová
splátka 2022

[hlavní příjemce] Výzkumný
ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.

1 628 000 jedenmilionšest
setdvacetosmtisíc
korun českých

roční jednorázová
splátka 2023

[další účastník projektu]
Česká zemědělská
univerzita v Praze - Fakulta
agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů

407 000 čtyřistasedmtisíc
korun českých

roční jednorázová
splátka 2023

[další účastník projektu]
Mendelova univerzita v
Brně - Agronomická fakulta

656 000 šestsetpadesát
šesttisíc korun
českých

roční jednorázová
splátka 2023

[další účastník projektu]
Agroprojekce Litomyšl,
spol. s r.o.

280 000 dvěstěosmdesát
tisíc korun
českých

roční jednorázová
splátka 2023

celková částka pro
hlavního příjemce

do 60 kalendářních dnů
od začátku kalendářního
roku v případě, že jsou
splněny všechny závazky
hlavního příjemce
vyplývající ze smlouvy

2 971 000 dvamilionydevět
setsedmdesát
jednatisíc korun
českých

roční
jednorázová
splátka 2023
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PODPORA CELKEM 16 705 000 šestnáctmilionů
sedmsetpěttisíc
korun českých

Součet splátek
CELKEM
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ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PROJEKTU ČÍSLO

QK1910086

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo rozdělit roční splátku podpory z posledního roku řešení na dvě části.
2. Poměr rozdělení poslední splátky podpory stanoví poskytovatel.
3. Hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu se zavazují k dosažení výsledků,

které splňují náležitosti výsledku podle „Rejstříku informací o výsledcích“ (dále jen
„RIV“) a aktuální „Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů
účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací“ (dále jen „Metodika“). U každého
projektu je vyžadován minimálně jeden publikační výsledek druhu Jimp – původní/
přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi
Web of Science ( dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“. Dále jsou vyžadovány
nejméně dva výsledky následujících druhů: P – patent, Z – poloprovoz, ověřená technologie,
odrůda, plemeno, F – užitný vzor, průmyslový vzor, G –prototyp, funkční vzorek, H – výsledky
promítnuté do právních předpisů a norem, výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní
povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele a výsledky promítnuté do
schválených strategických a koncepčních dokumentů výzkumu, vývoje a inovací orgánů státní
nebo veřejné správy, N –metodika, léčebný postup, specializovaná mapa s odborným obsahem,
R – software. M – uspořádání konference, a W – uspořádání workshopu, kterých
musí být dosaženo nejpozději do doby ukončení řešení projektu. Jednotlivé druhy
výsledků budou vykazovány a hodnoceny v souladu s platnou Metodikou. Za
účelem objektivního vyhodnocení dosažených výsledků musí být v rámci projektu
předložen alespoň jeden samostatný výsledek s výhradní dedikací na projekt.
Za splnění tohoto ustanovení se nepovažuje periodická nebo závěrečná zpráva o postupu řešení
projektu, bakalářské a diplomové práce, dále druh výsledku označený  v RIV jako Ostatní výsledky,
které nelze zařadit do žádného jiného druhu výsledků. Poskytovatel bude každoročně a po ukončení
řešení projektu v rámci hodnocení dosažených výsledků projektu, provádět u těchto druhů výsledků
kontrolu jejich uznání. Hlavní příjemce se zavazuje odevzdat všechny výsledky uvedené v návrhu
projektu (viz příloha I Smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu.

4. Pro žádosti a oznámení použije hlavní řešitel a další účastník/další účastníci projektu příslušný
formulář stanovený poskytovatelem.

5. U projektů v Podprogramu II bude kromě hodnocení řešení projektu za uplynulý
rok uskutečňován ještě „Kontrolní den“ v období červen - říjen za účasti zpravodaje
a dalšího zástupce Ministerstva zemědělství na úrovni náměstka/ředitele odboru/vedoucího oddělení
příslušné sekce/odboru, která/ý je věcně příslušná/ý k dané výzkumné problematice. Z tohoto
kontrolního dne vyhotoví tajemník Pracovní skupiny zápis, který bude jedním z podkladů při
hodnocení průběžné/závěrečné zprávy v únoru následujícího roku.
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Podpisová doložka

k přílohám č. I až IV ke smlouvě č. 65147/2018-MZE-14152 o poskytnutí
podpory na řešení projektu č. QK1910086 s názvem „Snižování zátěže

povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění
regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění“,

Za poskytovatele:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství

V Praze dne .....................

_______________________________________________
Ing. Pavel Sekáč, Ph.D.

náměstek pro řízení sekce
Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání

Za hlavního příjemce:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

V ........................................ dne .....................

_______________________________________________
doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel


