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SMLOUVA  č. 1178/PR/NJ/2018
o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou
Investor
Město Nový Jičín
stavby:

Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín,
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Bartoň, vedoucí Odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce při jednáních ve věcech technických: xxx, referent Odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín

IČO:

00298212
DIČ:

CZ00298212


dále jen investor 

Vlastník:
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

se sídlem:  28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel na základě pověření uděleného představenstvem společnosti dne 21.04.2015
Zástupci při jednáních ve věcech technických:
vedoucí provozu: xxx
vedoucí střediska: xxx
vedoucí centrální zásahové službyxxx
Bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka, č.ú. 1000497429/3500
IČO:
45193665

DIČ: 
CZ45193665

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347

dále jen SmVaK Ostrava a.s.

Výše uvedené strany uzavírají ve smyslu § 24 zákona č. 274/2001 Sb. ( dále jen zákon ) tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

Investor prohlašuje, že je investorem stavby s názvem „Splašková kanalizace Žilina u Nového Jičína, III. etapa“. Při realizaci této stavby dojde k dotčení stávajícího vodního díla, a to vodovodního řadu DN 80 PVC uloženého v pozemku parc. č. 677 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, v obci Nový Jičín, jehož vlastníkem je SmVaK Ostrava a.s.

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly, že výše uvedenou dotčenou část vodního díla je nutno přeložit ve smyslu ustanovení § 24 zákona, přičemž tato přeložka bude realizována dle projektové dokumentace schválené SmVaK Ostrava a.s. vyjádřením č.j. 9773/V027049/2018/PO. Přeložka, která podmiňuje realizaci výše uvedené stavby, je navržena podle pokynu SmVaK Ostrava a.s. v délce 20,41 m z materiálu HDPE100RC SDR11 DN 80. Trasa přeložky bude vedena po pozemku parc. č. 677 v k.ú. Žilina u Nového Jičína. Tato stavba je vedena jako stavební objekt IO 04.
Předpokládaný termín realizace stavby přeložky je 06/2020.
II.

Povinnosti investora stavby

Investor se zavazuje :

A. při plnění této smlouvy zabezpečit na svůj náklad a nebezpečí:

1. vypracování projektové dokumentace pro realizaci této přeložky a její odsouhlasení ze strany SmVaK Ostrava a.s., 

2. vydání příslušných rozhodnutí orgánů státní správy pro povolení stavby přeložky,
3. realizaci stavby přeložky, kterou si zajistí s ohledem na § 1, odst. 2 z.č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u SmVaK Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, kontakt: xxx,
4. zpracování harmonogramu postupu prací na stavbě, která úpravu vodního díla vyvolala s návazností na samotnou stavbu úpravy vodního díla a jeho předání k odsouhlasení zástupci SmVaK Ostrava a.s. vedoucímu centrální zásahové služby xxx, min. 40 dnů před zahájením prací; uvedený harmonogram postupu prací bude předán výhradně písemnou formou, a to minimálně zápisem do stavebního deníku,
5. majetkoprávní vypořádání umístění přeložky, 

6. zajištění kolaudace stavby přeložky.
B. předat vlastníkovi :

1. v rámci harmonogramu postupu prací uvedeného v čl. II. odst. A této smlouvy, originál nebo ověřenou kopii územního rozhodnutí (nebo souhlasu) a stavebního povolení, obojí s nabytím právní moci,

2. originál, nebo ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí včetně nabytí právní moci, resp. kolaudačního souhlasu v termínu nejpozději do 30-ti dnů od jeho vydání příslušným vodoprávním úřadem. 
III.

Povinnosti vlastníka

Vlastník se zavazuje:

1. zajistit kompletní realizaci stavby přeložky vodního díla na náklady investora dle ustanovení čl. II. odstavec A.3 této smlouvy,
2. zajistit vedení stavebního deníku stavby přeložky vodního díla, 

3. předat investorovi v termínu do 30-ti kalendářních dnů od realizace přepojení přeložky na stávající potrubí vlastníka jako podklad pro kolaudaci doklady v následujícím  rozsahu:
a) geodetické zaměření stavby v souřadnicích JTSK dle standardů SmVaK Ostrava a.s.

b) protokoly bakteriologických rozborů vody

c) protokoly o tlakových zkouškách

d) projektovou dokumentaci opravenou dle skutečnosti

e) doklady k použitým materiálům a použitým armaturám.
Vlastník uděluje investorovi plnou moc ke všem právním jednáním s orgány státní správy a jinými oprávněnými subjekty v souvislosti s povolením a kolaudací specifikované stavby uvedené v čl. I této smlouvy.  

IV.

Smluvní sankce



Nepředá-li investor ve lhůtách uvedených v čl. II. odstavec B. této smlouvy  zástupci vlastníka (vedoucímu centrální zásahové služby, nebo jím pověřené osobě) doklady uvedené v čl. II bod B.1 a B.2 nebo neproběhne předání stavby přeložky vlastníkovi z důvodů na straně investora v požadovaném termínu dle této smlouvy, sjednává se pro každý případ porušení této smluvní povinnosti smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý týden prodlení, kterou je investor povinen vlastníkovi zaplatit. Právo vlastníka na náhradu škody způsobené porušením uvedené smluvní povinnosti zůstává zachováno i po zaplacení smluvní pokuty.

V.

Ostatní ujednání

Oba účastníci smlouvy prohlašují, že přeložka vodního díla specifikovaná v čl. I. této smlouvy se provádí na náklady investora stavby s tím, že vlastnictví vodního díla se po provedení nemění a zůstává stále ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. Její realizací ze strany vlastníka a úhradou všech závazků ze strany investora, budou vyrovnány veškeré nároky obou účastníků smlouvy vyplývající z této smlouvy. Tímto není dotčeno právo na náhrady škody vůči investorovi ze strany SmVaK Ostrava a.s. 

Oba účastníci dále prohlašují, že platební podmínky a termíny realizace přeložky vodního díla se budou řídit příslušným ustanovením samostatné smlouvy o dílo, která navazuje na tuto smlouvu o úpravě vodního díla. 

Nedílnou součástí této smlouvy je orientační zákres přeložky vodního díla, který je přílohou č.1 této smlouvy.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že povinnost dle z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), tj.  povinnost uveřejnit  smlouvu v registru smluv, nese investor jakožto subjekt dle § 2, odst. 1 citovaného zákona a že tuto povinnost splní nejpozději do 20-ti dnů od oboustranného podpisu této smlouvy s tím, že  tato smluvní strana se zavazuje se zaslat SmVaK Ostrava a.s. kopii potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv zaslané správcem registru dle § 5, odst. 4 zákona o registru smluv, a to v termínu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto potvrzení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3, odst. 1 z.č 340/2015 Sb. a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.
Pro účely plnění této smlouvy a pro zajištění efektivní komunikace s investorem, společnost SmVaK v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, osobní údaje kontaktních osob nebo jiných subjektů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s touto smlouvou, a to po celou dobu platnosti této smlouvy a dále po dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich archivaci v souladu příslušnými právními předpisy. Investor se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a předat jim informace dostupné na internetové adrese společnosti SmVaK : www.smvak.cz.

 VI.

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou dnem podpisu pozdějšího.

2. V ostatním se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky v písemné formě.

4. Podpisem této smlouvy se ruší smlouva č. 724/PR/NJ/2014 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou ze dne 24.4.2014.

V Ostravě dne 15.2.2019
V Novém Jičíně dne 11.1.2019 
Za  vlastníka:         




Za investora:

Ing. Anatol Pšenička




Ing. Vladimír Bartoň
generální ředitel




vedoucí Odboru majetku a investic  
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