

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED] ú. [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

číslo smlouvy: 21ZA-001686

(dále jen „objednatel“)

a

2. TANNACO, a.s.

se sídlem: Choťánky 38, 290 01 Poděbrady

IČO, DIČ: 616 77 272 / CZ61677272

bankovní spojení: [REDACTED] a.s., č.ú. [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED], statutárním ředitelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba „D5 Seřezání krajnice-odp. Šlovice“, ISPROFIN 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **1 730 783,50 bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
„D5 Seřezání krajnice-odp. Šlovice“	1 730 783,50	363 464,50	2 094 248,00

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D5 Seřezání krajnice-odp. Šlovice“, číslo veřejné zakázky 21ZA-001686.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- a) Souhrn smluvních dohod
- b) Dopis přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele), Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací – výkaz výměr;
- c) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu;

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 24.11.2016

Datum: 24.11.2016

PODEPSÁN _____

Jméno: [redacted]

Funkce: vedoucí SSÚD 10 Ostrov u Stříbra

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _____

Jméno: [redacted]

Funkce: ředitel společnosti

za dodavatele/zhotovitele

TANNACO, a.s.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 1

DOPIS NABÍDKY, PŘÍLOHA K NABÍDCE, ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název veřejné zakázky: D5 Seřezání krajnice-odp. Šlovice

Číslo veřejné zakázky: 21ZA-001686

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: „D5 Seřezání krajnice-odp. Šlovice“

PRO: ŘSD ČR, SSÚD 10 Ostrov u Stříbra, 349 01 Stříbro

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
D5 Seřezání krajnice-odp. Šlovice	1 730 783,50	363 464,50	2 094 248,00

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci nejnižší nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- Souhrn smluvních dohod
- Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Zvláštní příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva o dílo, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy o dílo v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy o dílo.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva o dílo bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy o dílo nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy o dílo.

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Jméno: 



Podpis: 

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení TANNACO, a.s.

Adresa : Choťánky 38, 290 01 Poděbrady

Datum : 11. 11. 2016


(12)

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Následující tabulka odkazuje na Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu.

Název stavby: „D5 Seřezání krajnice-odp. Šlovice“

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Termín dokončení	1.1.9	31.března 2017
Právo Smlouvy o dílo	1.4	Právo České republiky
Jazyk	1.5	čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	V den zahájení prací *
Oprávněná osoba objednatele	3.1	██████████
Jméno a adresa zástupce objednatele (je-li jmenován)	3.2	██████████, SSÚD Ostrov u Stříbra, 349 01 Stříbro
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Výše bankovní záruky za provedení díla (je-li)	4.4	Nepožaduje se
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.6.	Nepožaduje se
Požadavky na dokumentaci zhotovitele (jsou -li)	5.1	Projektová dokumentace se nevyžaduje
Doba pro předání programu prací	7.2	V den předání pracoviště
Smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení	7.4	0,5 %* za den až do maxima 10 %* ceny uvedené ve Smlouvě o dílo
Záruční doba	9.1	24 měsíců počítaných od data uvedeného v oznámení podle čl. 8.2
Denní sazby (jsou-li)	10.2	Nejsou
Měna platby	11.7	koruna česká*
Výše úroků z prodlení	11.8	6%* ročně
Pojištění:	14.1 a 14.2	

Typ pojištění*	Hranice pojistného plnění*	Jméno (a) pojištěného (pojištěných)
Práce, materiály, techn. zařízení a poplatky	Cena uvedená ve Smlouvě plus 15 %.	TANNACO, a.s.

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Vybavení zhotovitele	Cena plné náhrady	TANNACO, a.s.
Odpovědnost - zranění osob a škody na majetku		
Pracovníci		
Jiná pojistná smlouva *		
Části stavby (jsou-li)	7.1	
Popis	Doba pro dokončení	Smluvní pokuta

Datum: 11. 11. 2016

TANNACO, a.s.

TANNACO, a.s.
 ■právní a průmyslové stavby
 Choťánky 38, 290 01 Poděbrady
 IČ: 61677272, DIČ: CZ61677272
 (12)

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV STAVBY: „D5 Seřezání krajnice-odp. Šlovice“

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „D5 Seřezání krajnice-odp. Šlovice“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami. Za vlastní kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě účastníka, nebo osoby účastníkem ovládané nebo osoby účastníka ovládající nebo osoby ovládané společně s účastníkem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby účastníka nebo osob účastníkem ovládaných nebo osob účastníka ovládajících nebo osob ovládaných společně s účastníkem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky: nepoužije se

Zhotovitel provede celé dílo vlastními kapacitami.

Pokud zbývající části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh poddodavatelských smluv, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou účastníka a potencionálním poddodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.

Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelských smluv, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných poddodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem podmínek uvedených v Technických podmínkách, není tímto odstavcem dotčeno.

Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení poddodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních poddodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla poddodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.

Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich poddodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a poddodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.

V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky poddodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití poddodavatele smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.

Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že části díla uvedené v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši y % z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „ y “ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem částí této zadávací dokumentace

Datum: 11. 11. 2016

TANNACO, a.s.

TANNACO, a.s.
dopravní a průmyslové stavby
Choťánky 38, 290 01 Poděbrady
IČ: 61677272, DIČ: CZ61677272
(12)

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 2 FORMULÁŘ SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Název veřejné zakázky: D5 Seřezání krajnice-odp. Šlovice

Číslo veřejné zakázky: 21ZA-001686

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: D5 Oprava krajnice na odpočívce Šlovice
Objekt:

Objednatel: ŘSD ČR, SSÚD 10 Ostrov u Stříbra
Zhotovitel: TANNACO, Choťánky 38, 290 01 Poděbrady
Místo: D5 Odpočívka Šlovice

Zpracoval: ██████████
Datum: 10. 11. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							1 730 783,50
1 Zemní práce							359 579,50
1	SPK	113438	ODSTRANĚNÍ VOZOVKY A CHOD S ASFALTOVÝM POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM 30*0,2*0,15	M3	0,900	655,00	589,50
2	SPK	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	30,000	158,00	4 740,00
3	SPK	113762	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	30,000	68,00	2 040,00
4	SPK	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM 700*1,5*0,3	M3	315,000	358,00	112 770,00
5	SPK	122839	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY 315 * 20	M3	6 300,000	32,00	201 600,00
6	SPK	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	30,000	127,00	3 810,00
7	SPK	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	6,000	480,00	2 880,00
8	SPK	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I 700*1,5	M2	1 050,000	23,00	24 150,00
9	SPK	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	200,000	35,00	7 000,00
2 Zakládání							272 540,00
10	SPK	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	20,000	397,00	7 940,00
11	SPK	28996	HMOT	M2	1 050,000	252,00	264 600,00
4 Vodorovné konstrukce							403 200,00
12	SPK	46451-1	OSAZENÍ KAMENŮ V KRAJNICI	KUS	120,000	3 360,00	403 200,00
5 Komunikace							341 636,00
13	SPK	56320-1	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU 1050*0,3	M3	315,000	1 050,00	330 750,00
14	SPK	567101	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU 30*0,2*0,1	M3	0,600	2 760,00	1 656,00
15	SPK	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	5,000	658,00	3 290,00
16	SPK	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	60,000	99,00	5 940,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							31 290,00
17	SPK	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 20	KUS	20,000	321,00	6 420,00
18	SPK	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	30,000	383,00	11 490,00
19	SPK	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	30,000	99,00	2 970,00
20	SPK	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	15,000	694,00	10 410,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: D5 Oprava krajnice na odpočívce Šlovice
Objekt:

Objednatel: ŘSD ČR, SSÚD 10 Ostrov u Stříbra
Zhotovitel: TANNACO, Choťánky 38, 290 01 Poděbrady
Místo: D5 Odpočívka Šlovice

Zpracoval: ██████████
Datum: 10. 11. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
N00 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY							322 538,00
21	SPK	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU-PODKLADNÍ VRSTVY 315*2	T	630,000	200,00	126 000,00
22	SPK	014102-3	POPLATKY ZA SKLÁDKU-ASFALTY 0,9*2,4	T	2,160	800,00	1 728,00
23	SPK	014102-4	POPLATKY ZA SKLÁDKU-OBUBY 30*2,4*0,25*0,15	T	2,700	300,00	810,00
24	SPK	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	40 000,00	59 000,00
25	SPK	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	1,000	135 000,00	135 000,00

Celkem

1 730 783,50

TANNACO

PLNÁ MOC

Tannaco, a.s. (dále jen „akciová společnost“) IČ 616 77 272, se sídlem v Choťánkách 38, okres Nymburk, PSČ 29001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14489, jejímž jménem jedná pan [REDAKCE], statutární ředitel,

zplnomocňuje ředitele společnosti,

pana [REDAKCE], trvalý pobyt Litoměřice - Pokratice,
[REDAKCE]

- k jednání jménem akciové společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky a
- k jednání jménem akciové společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i
 - a) žádosti o účast v příslušných druhích zadávacích řízení,
 - b) nabídky ve všech druhích zadávacích řízení,
 - c) smlouvy o realizaci veřejných zakázek,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadává podle tohoto zákona.

[REDAKCE]
[REDAKCE]
Plnou moc přijímám.

V Choťánkách dne 31. 7. 2014 2014

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Sokoleč
poř.č.legalizace 121/2014 vlastnoručně podepsal/a
Zdeněk Škarvada
datum a místo narození 12.05.1971, Nymburk
(adresa místa trvalého pobytu)
adresa místa pobytu Sokoleč, Jabloňová 263, okr. Nymburk
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje
OP 202433236

V Sokolči dne: 09.07.2014
Jméno osoby, která legalizaci provedla: [REDAKCE]

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu v Činěvsi , poř. číslo legalizace:
172/2014 vlastnoručně podepsal(-a) pan(-i) Machek Pavel,
narozen(-a): 4.5.1965, Kolín, adresa místa trvalého pobytu: Litoměřice,
Jasminová 599, PSČ: 41201. Osobní údaje uvedené v této ověřovací
doložce byly zjištěny na následujícím dokladu: Občanský průkaz č.
202973205

V Činěvsi dne 31.07.2014

[REDAKCE]
[REDAKCE]

243/2016

Podle otevírací knihy Obecního úřadu Budiměřice poř.č. vidimace _____
 - tento úpisník * - listinný * - opis * / kopie *, obsahující _____ stran
 souhlasí došlově s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
 prvořadem * ověřenou vidimovanou listinou *
 - listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů *
 - opisem nebo kopií pořízenou ze spisu *
 stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo věcnou rozhodnutí *
 obsahujícím _____ stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/neobsahuje * viditelný
 zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Budiměřicích dne _____

* Metodické seřízení _____
 Jméno a příjmení ověřitel osoby, která vidimace provádí _____
 Dost. číslo listiny a popis ověřovací osoby _____

[Redacted signature area]

