

Dodatek č. 4 ke smlouvě 32/2018/OVV

o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřený podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje, experimentálního vývoje a inovací)

Smluvní strany:

1. **Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu**
Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
IČ: 00023671
Zastoupený: doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D., ministrem kultury
(dále jen „poskytovatel“)
2. **Příjemce: Národní muzeum**
Právní forma: státní příspěvková organizace
Adresa: Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1
IČ: 00023272
Zastoupený: PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem
(dále jen „příjemce-koordinátor“)
3. **Příjemce: Národní knihovna České republiky**
Právní forma: státní příspěvková organizace
Adresa: Klementinum 190, 110 00 Praha 1
IČ: 00023221
Zastoupený: PhDr. Martinem Kocandou, generálním ředitelem
(dále jen „příjemce“)
4. **Příjemce: Knihovna AV ČR, v. v. i.**
Právní forma: veřejná výzkumná instituce
Adresa: Národní 1009/3, 115 22 Praha 1
IČ: 67985971
Zastoupený Ing. Magdalénou Veckovou, ředitelkou
(dále jen „příjemce“)
5. **Příjemce: Masarykova univerzita – Filozofická fakulta**
Právní forma: veřejná vysoká škola
Adresa: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupený: Doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., rektorem
(dále jen „příjemce“)

Čl. I.

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 32/2018/OVV (dále jen smlouva), jejímž předmětem je poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) – kód programu DG – formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (dále jen „podpora“) příjemci na řešení projektu „**Nový fonograf: naslouchejme**

zvuku historie. Vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitalizaci, zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů na historických nosičích v paměťových institucích“ identifikační kód projektu: **DG18P02OVV032** (dále jen projekt).

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí účelové podpory č. 32/2018 OVV, Článek 1 Předmět smlouvy, bod 5. a Článek 4.

Článek 1

Předmět smlouvy

Původní znění:

5. Předpokládanými výsledky projektu za dobu řešení projektu jsou:

předpokládané výsledky projektu	počet
Hlavní výsledky	
F _{uzit} - užitný vzor	
F _{prum} - průmyslový vzor	
G _{prot} - prototyp	
G _{funk} - funkční vzorek	
N _{met} - certifikovaná metodika	3
N _{pam} - památkový postup	
N _{map} - specializovaná mapa s odborným obsahem	
P – patent	
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska	
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy	
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu	
R – software	3
Z _{polop} - poloprovoz	
Z _{tech} - ověřená technologie	
H _{leg} - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem	
H _{neleg} - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele	
E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI II	

předpokládané výsledky projektu	počet
Vedlejší výsledky	
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty	
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)	2
C - kapitola v odborné knize	
D - článek ve sborníku (z konference)	
J - recenzovaný odborný článek	8
M - uspořádání konference	
W - uspořádání workshopu	6

se ruší a nově nahrazuje

Nové znění:

5. Předpokládanými výsledky projektu za dobu řešení projektu jsou:

předpokládané výsledky projektu	počet
Hlavní výsledky	
F _{užit} - užitný vzor	
F _{prum} - průmyslový vzor	
G _{prot} - prototyp	
G _{funk} - funkční vzorek	
N _{metS} – metodika	3
N _{pam} - památkový postup	
N _{map} - specializovaná mapa s odborným obsahem	
P – patent	
- "evropský" patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska	
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy	
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu	
R – software	3
Z _{polop} - poloprovoz	
Z _{tech} - ověřená technologie	

předpokládané výsledky projektu	počet
H _{leg} - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem	
H _{neleg} - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele	
E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI II	
Vedlejší výsledky	
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty	
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)	2
C - kapitola v odborné knize	
D - článek ve sborníku (z konference)	
J - recenzovaný odborný článek	8
M - uspořádání konference	
W - uspořádání workshopu	6

Zdůvodnění:

Promítnutí nově definovaných druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací schválených usnesením vlády č. 837 ze dne 29. 11. 2017 s platností od 1. 1. 2018 do textu smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že článek 4 – Zprávy a doklady o nákladech smlouvy o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřené podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) se vypouští a nově nahrazuje textem, který zní:

Článek 4

Zprávy o řešení projektu a výkazy o nákladech a výdajích

1. Zprávy o řešení projektu a výkazy skutečného čerpání účelové podpory za příslušný rok řešení projektu, které podle této smlouvy příjemce předkládá poskytovateli, se předkládají v jednom vyhotovení, nestanoví-li poskytovatel jiný počet. Způsob a formát doručení jsou stanoveny poskytovatelem příjemci nejpozději do 31. října příslušného roku podpory.

2. Příjemce je povinen provést zúčtování poskytnuté dotace (tj. účelové podpory z programu NAKI II) za předchozí kalendářní rok a poskytovatel je povinen provést monitoring čerpání této poskytnuté podpory. Příjemce předloží poskytovateli výkazy a tabulky skutečného čerpání účelové podpory za příslušný rok řešení projektu takto:

K 25. lednu roku následujícího po poskytnutí účelové podpory budou předloženy:

- výkaz skutečného čerpání osobních nákladů a výdajů – prostředky na platy zaměstnanců,

- výkaz skutečného čerpání osobních nákladů a výdajů – prostředky na ostatní osobní náklady (OON) a dále autorské honoráře a stipendia, pokud jsou projektem plánovány,
- výkaz skutečného čerpání věcných nákladů a výdajů za období 1. ledna - 31. prosince (v prvním roce řešení za období od zahájení řešení projektu do 31. prosince) roku poskytnutí účelové podpory.
- tabulky čerpání rozpočtu členěné podle subjektivity příjemce
- zdůvodnění nedočerpaných prostředků podpory za příslušný rok, které budou předmětem vypořádání se státním rozpočtem.

Vzorové výkazy a tabulky podle písm. a) - e) předá poskytovatel příjemci nejpozději do 31. října příslušného roku podpory.

Výkazy a tabulky musí být autorizovány osobou kompetentní za vyúčtování projektu či jeho části ve společných projektech typu D/K.

Příjemce je povinen o tomto postupu informovat řešitele příjemce (GP), odpovědnou osobu ekonomického úseku příjemce, koordinátora/administrátora projektu na straně příjemce, je-li určen.

Dotace bude zúčtována ve vazbě na jednotlivé položky schváleného rozpočtu projektu nebo na základě písemné žádosti příjemce a po písemném souhlasu poskytovatele upraveného rozpočtu projektu dodatkem smlouvy.

Vzájemné zápočty přečerpaných a nedočerpaných nákladových položek při dodržení celkové výše poskytnuté neinvestiční/investiční podpory jsou vyloučeny a vyúčtování se provádí na jednotlivé řádky rozpočtu projektu označené A1-E dle posledního znění smlouvy a jejích příloh.

Osobní náklady nebo výdaje

U osobních nákladů na platy (položky rozpočtu A1), ostatních osobních nákladů (položky rozpočtu A2), autorských honorářů (položky rozpočtu A3) a stipendií (položky rozpočtu A4) budou výkazy skutečného čerpání vedeny jmenovitě tak, aby bylo možné ztotožnit výdaj s osobou uvedenou v projektu, který je součástí smlouvy o poskytnutí účelové podpory v platném znění. Pokud jsou osoby podílející se na řešení projektu vedeny popisem činností (účetní, administrátor), pak u jména osoby bude její činnost popsána identicky jako v projektu.

U povinných zákonných odvodů (rozpočtová položka A5) a přidělu do fondu kulturních a sociálních potřeb - FKSP (rozpočtová položka A6) se jejich skutečné čerpání uvádí jako sumární objem do tabulky čerpání rozpočtu členěné podle subjektivity příjemce.

Věcné náklady nebo výdaje

U nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (položky rozpočtu B1-B2)

bude výkaz obsahovat specifikaci položek, jejichž text odpovídá komentáři tohoto druhu výdaje dle projektu, který je součástí smlouvy o poskytnutí účelové podpory, v platném znění.

U nákladů na pořízení drobného hmotného a drobného nehmotného majetku (položky rozpočtu B3 - B4)

U přímých neinvestičních nákladů - provoz majetku zakoupeného mimo projekt (položky rozpočtu C1)

U přímých neinvestičních nákladů - materiál (položky rozpočtu C2)

U přímých neinvestičních nákladů - cestovné (položky rozpočtu C3)

U přímých neinvestičních nákladů - zveřejňování výsledků (položky rozpočtu C4)

U nákladů nebo výdajů na služby (položky rozpočtu D)

U doplňkových (režijních) nákladů nebo výdajů (položky rozpočtu E)

bude výkaz v příslušné skupině (B/C/D/E) obsahovat specifikaci položek, jejichž text odpovídá komentáři tohoto druhu nákladu nebo výdaje dle projektu, který je součástí smlouvy/rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory, v platném znění.

Ve výkazech skutečného čerpání poskytnuté účelové podpory budou příslušné položky rozpočtu projektu chronologicky seřazeny.

2a. Příjemce nepředkládá společně s podklady dle bodu 2 kopie účetních dokladů.

V případě pochybností na straně poskytovatele o správnosti obsahu předložených podkladů dle bodu 2, písm. a) - e) je povinností příjemce podat vysvětlení, opravu výkazu nebo tabulky nebo na výzvu poskytovatele doložit kopii účetního dokladu k dané položce tak, aby poskytovatel mohl potvrdit použití podpory na daný účel, či použití podpory neuznat, a tím stanovit budoucí povinnost vrácení prostředků do státního rozpočtu.

2b. Postup dle bodu 2a. nemění právo poskytovatele provést veřejnosprávní kontrolu na místě, kde si kontrolní skupina vyžádá účetní doklady přímo a tyto ověří s reportovanými údaji poskytovateli dle bodu 2.

3. Ta část účelové podpory, která ke dni 31. prosince příslušného roku podpory nebyla příjemcem na stanovený účel použita, bude poskytovateli vrácena s výjimkou příjemce, který je:

- veřejnou výzkumnou institucí, jež může v souladu s § 26 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, převést prostředky v objemu do 5% poskytnuté roční podpory do fondu účelově určených prostředků k účelnému využití v následném období řešení projektu,
- veřejnou vysokou školou, jež může v souladu s § 18 odst. 9 až 11 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění převést prostředky v objemu do 5% poskytnuté roční podpory do fondu účelově určených prostředků k účelnému využití v následném období řešení projektu,
- státní příspěvkovou organizací zřizovanou poskytovatelem (SPO MK) u níž je přípustné ponechání k 31. prosinci příslušného roku podpory objektivně nevyužitelných prostředků poskytnuté podpory na účtu dlouhodobých záloh na straně SPO MK a jejich využití ke stejném účelu popsánému v projektu roce následujícím. Podmínkou tohoto postupu je, že výše, konkrétní účel, určení rozpočtové položky uznaných nákladů v projektu a řádné zdůvodnění nedočerpání bude poskytovateli nejpozději k 31. říjnu příslušného roku podpory písemně sděleno, a ten s tímto postupem vysloví písemně souhlas. Uvedený postup není přípustný u nedočerpaných nákladů a výdajů na platy a ostatní osobní náklady, jejichž čerpání se promítá do čerpání mzdových limitů jakožto závazného (průřezového) rozpočtového ukazatele pro daný rok podpory. Uvedený postup není přípustný u realizovaných nákladů a výdajů dle projektu (např. pořízení komodity, služby, čerpání cestovného) v nižším objemu, nežli byl plán uznaných nákladů uvedený v projektu v platném znění. Není-li účelné a hospodárné jejich využití pro

projekt, budou na účtu dlouhodobých záloh vedeny jako vratky do doby vypořádání se státním rozpočtem.

4. Nevyužité prostředky lze v průběhu příslušného roku podpory vrátit na účet poskytovatele, ze kterého byly prostředky uvolněny, a to pouze na základě uzavřeného dodatku této smlouvy o snížení uznaných nákladů projektu a poskytnuté účelové podpory o nečerpané prostředky.

Příjemcem k 31. prosinci účelně nevyužité a nevyčerpané prostředky poskytnuté podpory ke schváleným uznaným nákladům projektu za daný rok řešení projektu (vratky) podléhají vypořádání se státním rozpočtem v termínech stanovených vyhláškou MF č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), v platném znění. S účinností od 1. ledna 2018 se finanční vypořádání provede k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen, a to tak, že nevyčerpané prostředky poskytnuté podpory za celou dobu řešení budou odvedeny na depozitní účet poskytovatele č. XXXXXXXXXXXXXXX s var. symbolem platby XXXXXX v termínu stanoveném poskytovatelem (obvykle do 15. února roku následujícího po ukončení řešení a podpory projektu).

5. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předloží příjemce poskytovateli souhrnnou písemnou roční periodickou (průběžnou) zprávu o řešení projektu, plnění cílů projektu, dosažených a uplatněných výsledcích včetně těchto výsledků do 15. 11. za uplynulé období. Zpráva a předložené uplatněné výsledky budou podrobeny kontrole – hodnocení poskytovatele.

6. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předloží příjemce poskytovateli závěrečnou zprávu o realizaci projektu a všech dosažených uplatněných výsledcích projektu za celou dobu řešení do 30. 1. 2023.

7. Bude-li řešení projektu ukončeno před termínem 31. 12. 2022, platí ustanovení o závěrečné zprávě, příslušných výkazech čerpání pro období do termínu předčasného zastavení projektu dle ustanovení části A- provedení projektu článku 8, přílohy č. 3 této smlouvy.“

Zdůvodnění změny:

V rámci zjednodušení administrativy na straně příjemců i poskytovatele se od r. 2018 upouští od povinnosti příjemce podpory předkládat společně s výkazy skutečného čerpání kopie účetních dokladů tak, jak byly dosud uvedeny v čl. 4 smlouvy. V souvislosti s tím poskytovatel v bodu 2. nově stanovil výčetem druhů dokladů o čerpání poskytnuté podpory, které je příjemce povinen předkládat, a nový (pozdější) termín pro jejich předložení. Nově bylo doplněno ustanovení 3. odrážky v bodě 3. pro státní příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury, které k účelu využití nečerpaných prostředků podpory využívaly v důvodných případech institut nároků z nespotebovaných výdajů poskytovatele (NNV). S ohledem na změny v náhledu na NNV ze strany Rady pro výzkum, vývoj a inovace od r. 2018 a povinnosti stanovené poskytovatelům podpory tyto zdroje minimalizovat, poskytovatel stanovil pro jím zřizované výzkumné organizace, jež mají právní formu státní příspěvkové organizace, mechanismus, kterým lze v odůvodněných případech prostředky ponechat příjemci k využití v návazném období řešení projektu k témuž účelu.

Dodatek, změny v Příloze č. 3

Smluvní strany se dohodly, že článek 2 odst. 1 písm. d) - Řízení (provádění) projektu Přílohy č. 3 – Všeobecné podmínky smlouvy o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na

řešení programového projektu uzavřené podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) se vypouští a nově nahrazuje textem, který zní:

1. Příjemce/příjemce-koordinátor:

d) předává poskytovateli:

- výkazy a tabulky skutečného čerpání osobních a věcných nákladů sestavené dle článku 4 smlouvy/rozhodnutí a článku 5 této přílohy,
- průběžné zprávy o postupu řešení projektu, závěrečnou zprávu, zprávy zahrnují ověřené údaje o vynaložených nákladech dle článku 4 smlouvy/rozhodnutí a článku 5 této přílohy,
- uplatněné výsledky projektu k hodnocení poskytovatele,
- plán na uplatnění výsledků,

Smluvní strany se dohodly, že v článku 5 Předkládání podkladů o projektu v části B. Prokazování nákladů, se odst. 1 Přílohy č. 3 – Všeobecné podmínky smlouvy o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřené podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) se vypouští a nově nahrazuje textem, který zní:

1. Příjemce provede zúčtování účelové podpory v termínech stanovených v článku 4 smlouvy/rozhodnutí a předloží poskytovateli výkaz skutečného čerpání osobních nákladů, věcných nákladů a tabulky čerpání rozpočtu členěné podle subjektivity příjemce, popř. zdůvodnění nedočerpaných prostředků dle smlouvy/rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory v platném znění.

Zdůvodnění:

V rámci zjednodušení administrativy na straně příjemců i poskytovatele se od r. 2018 upouští od povinnosti příjemce podpory předkládat společně s výkazy skutečného čerpání kopie účetních dokladů, tak jak byly dosud i uvedeny v čl. 4 smlouvy.

Čl. III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí účelové podpory č. 32/2018/OVV, Příloha I – Přihláška projektu, kapitola B.IV. Popis projektu, bod 5. Specifikovat výsledky projektu, bod 9. Etapy projektu.

5. Specifikovat výsledky projektu

Původní znění:

písmeno označující druh hlavního výsledku

předpokládaný název hlavního výsledku

Manipulace s historickými nosiči

	a jejich ochrana
krátká charakteristika hlavního výsledku	postup ochrany a manipulace s historickými zvukovými nosiči se zaměřením na fonografické válečky a standardní šelakové desky
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách	1
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku	2019
předpokládání budoucí uživatelé hlavního výsledku	paměťové instituce spravující fond historických nosičů

písmeno označující druh hlavního výsledku	N _{met}
předpokládaný název hlavního výsledku	Zachycení věrohodného obrazu etiket gramofonových desek pro účely trvalého uchování
krátká charakteristika hlavního výsledku	metodika zabývající se postupem zachycení věrohodné kopie obrazu etikety gramofonové desky v elektronické podobě
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách	1
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku	2020
předpokládání budoucí uživatelé hlavního výsledku	paměťové instituce spravující fond historických nosičů

písmeno označující druh hlavního výsledku	N _{met}
předpokládaný název hlavního výsledku	Metodika digitalizace záznamu uloženého na fonografickém válečku
krátká charakteristika hlavního výsledku	metodika popisující postup vytvoření věrné digitální kopie záznamu uloženého na fonografickém válečku, zahrnující manipulaci s médiem, práci se zvukovým záznamem a vytvoření datového souboru včetně dokumentace celého procesu

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách	2
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku	2021
předpokládání budoucí uživatelé hlavního výsledku	paměťové instituce spravující fond historických nosičů

5.3. Přehled hlavních a vedlejších výsledků projektu celkem:

předpokládané výsledky projektu	počet
Hlavní výsledky	
F _{uzit} - užitný vzor	
F _{prum} - průmyslový vzor	
G _{prot} - prototyp	
G _{funk} - funkční vzorek	
N _{met} - certifikovaná metodika	3
N _{pam} - památkový postup	
N _{map} - specializovaná mapa s odborným obsahem	
P – patent	
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska	
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy	
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu	
R – software	3
Z _{polop} - poloprovoz	
Z _{tech} - ověřená technologie	
H _{leg} - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem	
H _{neleg} - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele	
E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI II	
Vedlejší výsledky	
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty	
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)	2
C - kapitola v odborné knize	

předpokládané výsledky projektu	počet
D - článek ve sborníku (z konference)	
J - recenzovaný odborný článek	8
M - uspořádání konference	
W - uspořádání workshopu	6

se ruší a nově nahrazuje

Nové znění:

písmeno označující druh hlavního výsledku	N _{metS}
předpokládaný název hlavního výsledku	Manipulace s historickými nosiči a jejich ochrana
krátká charakteristika hlavního výsledku	postup ochrany a manipulace s historickými zvukovými nosiči se zaměřením na fonografické válečky a standardní šelakové desky
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách	1
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku	2019
předpokládání budoucí uživatelé hlavního výsledku	paměťové instituce spravující fond historických nosičů

písmeno označující druh hlavního výsledku	N _{metS}
předpokládaný název hlavního výsledku	Zachycení věrohodného obrazu etiket gramofonových desek pro účely trvalého uchování
krátká charakteristika hlavního výsledku	metodika zabývající se postupem zachycení věrohodné kopie obrazu etikety gramofonové desky v elektronické podobě
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách	1
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku	2020
předpokládání budoucí uživatelé hlavního výsledku	paměťové instituce spravující fond

	historických nosičů
písmeno označující druh hlavního výsledku	N_{metS}
předpokládaný název hlavního výsledku	Metodika digitalizace záznamu uloženého na fonografickém válečku
krátká charakteristika hlavního výsledku	metodika popisující postup vytvoření věrné digitální kopie záznamu uloženého na fonografickém válečku, zahrnující manipulaci s médiem, práci se zvukovým záznamem a vytvoření datového souboru včetně dokumentace celého procesu
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách	2
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku	2021
předpokládání budoucí uživatelé hlavního výsledku	paměťové instituce spravující fond historických nosičů

5.3. Přehled hlavních a vedlejších výsledků projektu celkem:

předpokládané výsledky projektu	počet
Hlavní výsledky	
F_{uzit} - užitný vzor	
F_{prum} - průmyslový vzor	
G_{prot} - prototyp	
G_{funk} - funkční vzorek	
N_{metS} - metodika	3
N_{pam} - památkový postup	
N_{map} - specializovaná mapa s odborným obsahem	
P – patent	
- "evropský" patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska	
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy	
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu	

předpokládané výsledky projektu	počet
R – software	3
Z _{polop} - poloprovoz	
Z _{tech} - ověřená technologie	
H _{leg} - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem	
H _{neleg} - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele	
E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI II	
Vedlejší výsledky	
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty	
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)	2
C - kapitola v odborné knize	
D - článek ve sborníku (z konference)	
J - recenzovaný odborný článek	8
M - uspořádání konference	
W - uspořádání workshopu	6

9. Etapy projektu

Původní znění:

a) Číslo, název a cíl etapy:

1. etapa: Zahájení projektu - základní evidenční výzkum

g) Výsledky etapy (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

Hlavní výsledky: 2x

Nmet - 2019 - 1x, 2020 - 1x

Manipulace s historickými nosiči a jejich ochrana - 2019

Metodika digitalizace etiket gramofonových desek pro účely trvalého uchování - 2020

Vedlejší výsledky: 5x

J - 2020 - 3x

W - 2019 - 2x

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

2019-12-31 Nmet - Manipulace s historickými nosiči a jejich ochrana
2019-12-31 W - Metadatový popis zvukových dokumentů
2019-12-31 W - Uchovávání kulturního dědictví
2020-09-15 Nmet - Metodika digitalizace etiket gramofonových desek pro účely trvalého uchování
2020-12-31 J - Sbírka šelakových nahrávek v NK ČR - historie vzniku a charakteristika obsahu
2020-12-31 J - Uchování historických zvukových nosičů v paměťových institucích ČR
2020-12-31 J - Výzkumy v oblasti digitalizace zvukových dokumentů

a) Číslo, název a cíl etapy:

2. etapa: Vývojová etapa

g) Výsledky etapy (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

Hlavní výsledky: 3x
Nmet - 2021 - 1x
Metodika digitalizace záznamu uloženého na fonografickém válečku - 2021
R - 2020 - 1x, 2021 - 1x
Modul fonoválečky pro ProArc - 2020
Modul zvukový přehrávač pro Kramerius – 2021

Vedlejší výsledky: 5x
J - 2020 - 1x, 2021 - 2x
W - 2020 - 2x

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

2020-12-31 R - Modul fonoválečky pro ProArc
2020-12-31 W - Digitální kurátorství
2020-12-31 W - Jak zacházet s historickými zvukovými nosiči
2020-12-31 J - Parametry dlouhodobého uchování digitálních dat vzniklých digitalizací zvukových záznamů na fonografických válečcích a šelakových deskách
2021-12-31 R - Modul zvukový přehrávač pro Kramerius
2021-04-30 Nmet - Metodika digitalizace záznamu uloženého na fonografickém válečku

2021-12-31 J - Analýza metadatových formátů využitelných v oblasti zvukových dokumentů

2021-12-31 J - Doporučení pro určování unikátnosti zvukových dokumentů

se ruší a nahrazuje textem

Nové znění:

a) Číslo, název a cíl etapy:

1. etapa: Zahájení projektu - základní evidenční výzkum

g) Výsledky etapy (*součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu*):

Hlavní výsledky: 2x

N_{metS} - 2019 - 1x, 2020 - 1x

Manipulace s historickými nosiči a jejich ochrana - 2019

Metodika digitalizace etiket gramofonových desek pro účely trvalého uchování - 2020

Vedlejší výsledky: 5x

J - 2020 - 3x

W - 2019 - 2x

i) Termín odevzdání výsledků etapy (*v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD*):

2019-12-31 N_{metS} - Manipulace s historickými nosiči a jejich ochrana

2019-12-31 W - Metadatový popis zvukových dokumentů

2019-12-31 W - Uchovávání kulturního dědictví

2020-09-15 N_{metS} - Metodika digitalizace etiket gramofonových desek pro účely trvalého uchování

2020-12-31 J - Sbírka šelakových nahrávek v NK ČR - historie vzniku a charakteristika obsahu

2020-12-31 J - Uchování historických zvukových nosičů v paměťových institucích ČR

2020-12-31 J - Výzkumy v oblasti digitalizace zvukových dokumentů

a) Číslo, název a cíl etapy:

2. etapa: Vývojová etapa

g) Výsledky etapy (*součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu*):

Hlavní výsledky: 3x

N_{metS} - 2021 - 1x

Metodika digitalizace záznamu uloženého na fonografickém válečku - 2021

R - 2020 - 1x, 2021 - 1x

Modul fonoválečky pro ProArc - 2020

Modul zvukový přehrávač pro Kramerius – 2021

Vedlejší výsledky: 5x

J - 2020 - 1x, 2021 - 2x

W - 2020 - 2x

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

2020-12-31 R - Modul fonoválečky pro ProArc

2020-12-31 W - Digitální kurátorství

2020-12-31 W - Jak zacházet s historickými zvukovými nosiči

2020-12-31 J - Parametry dlouhodobého uchování digitálních dat vzniklých digitalizací zvukových záznamů na fonografických válečcích a šelakových deskách

2021-12-31 R - Modul zvukový přehrávač pro Kramerius

2021-04-30 N_{metS} - Metodika digitalizace záznamu uloženého na fonografickém válečku

2021-12-31 J - Analýza metadatových formátů využitelných v oblasti zvukových dokumentů

2021-12-31 J - Doporučení pro určování unikátnosti zvukových dokumentů

Zdůvodnění:

Viz Čl. II. tohoto dodatku.

Čl. IV.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí účelové podpory č. 32/2018/OVV, Příloha I, kapitola B.III. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu, bod 9. Etapy projektu, P4_informace_prijemci_resitele u příjemce-koordinátora

B.III. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu

Uchazeč/příjemce-koordinátor projektu (jeho název):

Národní muzeum

Původní znění:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

9. Etapy projektu

1. etapa

f) Organizační postup při řešení etapy:

Počet zapojených řešitelů v této etapě: 11 osob

Jmenovitě řešitelé:

NM: XXXXXXXXXXXXX

2. etapa

f) Organizační postup při řešení etapy:

Počet zapojených řešitelů v této etapě: 11 osob, od roku 2021 pouze 9 osob

Jmenovitě řešitelé:

NM: XXXXXXXXXXXXX

3. etapa

f) Organizační postup při řešení etapy:

Počet zapojených řešitelů v této etapě: 11 osob, od roku 2021 pouze 9 osob

Jmenovitě řešitelé:

NM: XXXXXXXXXXXXX

P4 Údaje o ostatních řešitelích příjemce-koordinátora

G10	XX
G11	XXX
G12	XXXXXXXX
G13	
G14	XXXXX
G15	XXXX
G16	XX.
G17	

se ruší a nahrazuje textem

Nové znění:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projekt:

XXXXXXXXXXXX

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

řešitel dílčího úkolu v oblasti evidence sbírek; koordinace, redakce a zajištění realizace publikačních výsledků projektu

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

XXXXXXXXXXXX

9. Etapy projektu

1. etapa

f) Organizační postup při řešení etapy:

Počet zapojených řešitelů v této etapě: 11 osob

Jmenovitě řešitelé:

NM: XXXXXXXXXXXX

2. etapa

f) Organizační postup při řešení etapy:

Počet zapojených řešitelů v této etapě: 11 osob, od roku 2021 pouze 9 osob

Jmenovitě řešitelé:

NM: XXXXXXXXXXXX

3. etapa

f) Organizační postup při řešení etapy:

Počet zapojených řešitelů v této etapě: 11 osob, od roku 2021 pouze 9 osob

Jmenovitě řešitelé:

NM: XXXXXXXXXXXX

P4 Údaje o ostatních řešitelích příjemce-koordinátora

G10	XX
G11	XXX
G12	XXXXXXXXX
G13	
G14	XXXXXXXXX
G15	XXXXXXXXX
G16	XXX
G17	XXX

Zdůvodnění změny:

Z důvodu vlastní rezignace XXXXXXXXXXXX z pozice jednoho z řešitelů v rámci týmů Národního muzea obsadil příjemce-koordinátor tuto pozici novým řešitelem. Vzhledem k vysoké kvalifikaci k dané problematice byla vybrána XXXXXXXXXXXXXXXX

Čl. V.

Přehled změn v příloze č. 2 smlouvy – Rozpočet projektu:

- A – Osobní náklady – Příjemce-koordinátor – Národní muzeum, pro roky řešení 2018 – 2022.

Změny v položkách:

- A2 – Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů

Zdůvodnění:

Z důvodu vlastní rezignace XXXXXXXXXXXX z pozice jednoho z řešitelů v rámci týmů příjemce-koordinátora (Národní muzeum) obsadil příjemce-koordinátor tuto pozici novým řešitelem, XXXXXXXXXXXX. Celkové náklady projektu po celou dobu řešení projektu a cíle projektu se tímto nemění.

Čl. VI.

Přílohy: Tabulky rozpočtu projektu na roky řešení 2018-2022.

Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti podpory výzkumu a vývoje.

Čl. VII.

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. VIII.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem vložení do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Vložení dodatku ke smlouvě do registru smluv jako informačního systému veřejné správy (ISES) zajistí v zákonem stanovené lhůtě poskytovatel podpory.

V Praze dne 5. 12. 2018

V Praze dne 20.12.2018

poskytovatel

příjemce-koordinátor

V Praze dne 17.12.2018

příjemce

V Praze dne 20.12.2018

příjemce

V Brně dne 19.12.2018

příjemce