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Smlouva o dílo - zhotovení projektové dokumentace
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel:
se sídlem:

IC:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo transparentního účtu:

na straně jedné

Statutární město Přerov
Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
zastoupené ing. Ivanou Pinkasovou, vedoucí odboru řízení
projektů a investic, na základě vnitřního předpisu č.4/2011,
Organizační řád, kterým se vymezují kompetence
Magistrátu města Přerova, v platném znění
00301825
CZ00301825

PRINTES-ATELIER, s.r.o.
2

253 91 089

Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
vložka 17817

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

oddíl C,

(dále jen „zhotovitel")

na straně druhé

uzavírají v souladu s ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále
„občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu"):

Článek I
Předmět smlouvy

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zpracovat a provést pro objednatele dílo spočívající
ve zhotovení projektové dokumentace (PD) a vykonávat dále sjednané činnosti dle
nabídky ze dne 12.2.2019, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo, na akci s názvem:
„Snížení energetické náročnosti budovy ěp. 2804/2 na nám. Přerovského povstání
v Přerově". Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na
zateplení budovy - obvodového a střešního pláště, výměnu okenních a vstupních dveřních
prvků, případně zateplení stropních částí mezi suterénem a 1. NP vč. inženýrské činnosti.

strana



Objekt se nachází na nám. Přerovského povstání, na pozemku p.č. 2155/4 vk.ú. a obci 
Přerov.

Dokumentace bude zpracována jako jednostupňová pro stavební povolení v podrobnostech 
pro provádění stavby. Průvodní a souhrnná technická zpráva této dokumentace bude 
zpracována v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce 499/2006 ve znění vyhl. 405/2017 Sb. 
Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2) Dílo má tyto části a rozsah:
2.1. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění 

stavby (DSP + DPS).
Součástí PD bude vyhotovení energetického posouzení a PENB dle platných norem, 
provedení doměření chybějících částí stávajících předchozích projektových dokumentací , 
zpracování plánu BOZP a zjištění přítomnosti azbestu v konstrukcích.
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
Dokladová část bude obsahovat doklady o splnění požadavků podle jiných právních 
předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci 
zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů:
- Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
- Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
Dokumentace bude propracována až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu 
a charakteristické vlastnosti stavby, umožňující provedení zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby, tj. zejména v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek účinnými 
v době předání díla.
Součástí bude vypracování soupisu stavebních prací a položkového rozpočtu dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Dokumentace bude vypracována v 6 vyhotoveních, z toho 2 autorizované výtisky + 
komplet na CD vč. výkresů v .dwg a .pdf, textových dokumentů v .doc a .pdf, tabulek v 
.xls a .pdf. Součástí bude i vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
(rozpočtu) s výkazem výměr.
Položkový rozpočet stavby musí být předložen v .pdf a v elektronické podobě ve formátu 
XML (e.soupis, ,xc4, Excel VZ) nebo obdobného výstupu z rozpočtového softwaru

2.2. Výkon související inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení, který zahrnuje ze 
strany zhotovitele vypracování žádosti na zahájení stavebního řízení, včetně souvisejících 
činností a vyřízení pravomocného stavebního povolení pro stavbu.

3) Součástí díla jsou rovněž i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci 
a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšuje sjednanou cenu díla.

4) Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné 
požadavky objednatele v rozsahu předmětu díla, které nejsou v rozporu s legislativou ČR, 
podle které musí být projektová dokumentace zpracována. Objednatel bude své požadavky 
deklarovat v rámci výrobních výborů. Výrobní výbory bude organizovat zhotovitel dle 
potřeby. Výrobního výboru se bude účastnit odpovědný zástupce zhotovitele, který je 
oprávněn jednat za zhotovitele právně a technicky.

5) Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN, v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s jeho prováděcími vyhláškami, se zákonem č. 134/2016 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č.
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169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Projektová dokumentace a výkaz výměr nebude obsahovat technické podmínky stanovené 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, s výjimkou případů, kdy stanovení technických podmínek tímto způsobem by 
nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné.

7) Soupis prací a položkový rozpočet budou splňovat požadavky na dokumentaci dle §92 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Položkové rozpočty a soupisy prací se zhotovitel zavazuje zpracovat s použitím platných 
aktuálních ceníků stavebních prací v době vyhotovení. V soupisech prací a položkových 
rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její 
uvedení do provozu (např. zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.) Zhotovitel se 
zavazuje do kalkulace cen zahrnout rovněž všechny technické a dodací podmínky.

8) V případě, že zadavatel obdrží v průběhu zadávacího řízení vyhlášeného na stavební práce 
podle projektové dokumentace, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, žádost o 
dodatečnou informaci týkající se této projektové dokumentace, je zhotovitel povinen 
poskytnout zadavateli na jeho žádost náležitou součinnost, spočívající zejména ve 
zpracování písemné odpovědi na předmětnou žádost o dodatečnou informaci ve lhůtě 
stanovené zadavatelem.

9) Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle či. V této 
smlouvy.

10) Objednatel je oprávněn dílo použít pro účely vyplývající z této smlouvy a jako podklad 
pro zpracování dalších dílčích a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci 
stavby (podklad pro poskytovatele dotací, výběr zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány).

Článek II
Místo a doba provedení díla

1) Místem plnění díla je sídlo objednatele.

2) Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli ve lhůtě do:
PD DSP ( rozpracovanou z JP ) včetně energetického posouzení, PENB a řešení výskytu 

azbestu, ato v jednom vyhotovení v písemné formě a 1 x CD se záznamem v needitovatelném 
formátu

v termínu do ................................................................ 120 kalendářní dní od podpisu
smlouvy o dílo.

Pravomocné stavební povolení včetně dokladové části v originálech a 2 x kopiích se 
záznamem na CD needitovatelném formátu

v termínu do ................................................................ 210 kalendářní dní od podpisu
smlouvy o dílo.

PD DPS ( dopracovanou JP ) v šesti vyhotoveních v písemné formě a 2 x CD se 
záznamem v editovatelném i needitovatelném formátu. Dále plán BOZP ve 4 vyhotoveních

v termínu do ................................................................ 240 kalendářní dní od podpisu
smlouvy o dílo.
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V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu 
správního řízení o vydání rozhodnutí o vydání stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný 
termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.

3) Zhotovitel je povinen si počínat při plnění této smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této 
smlouvy, zejména je povinen přihlížet k 15 denní lhůtě objednatele pro specifikaci 
připomínek k dílu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, která je zahrnuta do celkové lhůty 
pro provedení díla.

4) Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části dokumentací stavby ke konzultaci 
s odsouhlasením navrženého řešení objednatelem (kdy konzultací se rozumí osobní 
konzultace v sídle objednatele, jejímž výsledkem bude oboustranně podepsaný zápis o 
konzultaci, tj. o rozpracovaném stavu díla), a to před předáním díla minimálně dvakrát 
v průběhu zpracování a případně při kontrolních dnech projektu v termínech dle dohody 
smluvních stran.

5) Předmět plnění dle této smlouvy je splněn řádným vypracováním v souladu s pokyny 
objednatele a odevzdáním všech částí díla objednateli. Odevzdání díla předchází předání 
díla objednateli v digitální podobě k připomínkování. Objednatel se zavazuje uplatnit u 
zhotovitele své připomínky do 15 kalendářních dnů od převzetí díla ke kontrole, které 
proběhne podpisem ze strany objednatele na jednostranném písemném potvrzení, že 
v určitý den převzal blíže specifikované dílo za účelem jeho kontroly pro vznesení 
připomínek před řádným a úplným předáním díla. V uvedené lhůtě je objednatel povinen 
zaslat (osobně předat) zhotoviteli připomínky s žádostí o jejich zapracování, k čemuž se 
v souladu s ujednáními této smlouvy zhotovitel zavazuje v termínu do 7 kalendářních dnů 
od převzetí připomínek objednatele, nej později však ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku 
smlouvy. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli s protokolárním 
potvrzením o převzetí v sídle objednatele ve sjednaném počtu dle čl. I této smlouvy. 
Předávací protokol bude oběma smluvními stranami podepsán po provedení kontroly 
obsahu všech částí projektové dokumentace objednatelem nejpozději do 7 kalendářních 
dnů. Má-li dílo vady a nedodělky, je objednatel povinen tyto specifikovat v předávacím 
protokolu, přičemž smluvní strany jsou povinny dohodnout způsob jejich odstranění.

6) Prodlení zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 14 kalendářních dnů 
se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo 
prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele.

Článek III
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1) Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas, s veškerou odbornou péčí a za dodržení postupů, které 
odpovídají právním předpisům,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a příslušných orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

e) upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl
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tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče,
f) účastnit se hodnotících komisí, které organizuje objednatel/zadavatel při administraci 

veřejné zakázky pro realizaci stavebních prací vzešlých na základě této smlouvy o 
dílo.

2) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla v nezbytném rozsahu 
součinnost spočívající zejména v předání podkladů pro provedení díla. Podklady pro 
provedení díla je objednatel povinen předat zhotoviteli ve lhůtě pěti dnů ode dne uzavření 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, 
jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3) Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku dohodly, že zhotovitel 
postupuje při provádění díla samostatně, avšak je vázán příkazy objednatele ohledně 
způsobu provádění díla. V případě, že dílo nelze zpracovat dle požadavků objednatele, je 
zhotovitel povinen o tomto objednatele bezodkladně informovat a navrhnout jiné řešení. 
Y případě, že právní předpis (ČSN, technická norma) umožňují dvojí (či vícero) variant 
řešení, je zhotovitel povinen o tomto informovat objednatele s doporučujícím stanoviskem, 
přičemž je při zpracování díla vázán při výběru řešení pokynem objednatele.

4) Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v 
souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.

Článek IV 
Cena díla

1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele 
takto:

Cena bez DPH 469.000,00 Kč

DPH 21% 98.490,00 Kč

Cena celkem 567.490,00 Kč

2) Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článkuje cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

3) Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla.

4) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací, tj. prací, jejichž potřeba se 
v průběhu provádění díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah díla, provedena, 
bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. O této změně rozsahu díla změně sjednané 
ceny a poměrném zkrácení příslušných termínů plnění se obě smluvní strany zavazují 
uzavřít písemnou dohodu ve formě dodatku k této smlouvě.

5) V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s právními 
předpisy.

6) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), pokud
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poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní 
účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně 
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný 
postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna 
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, 
že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci 
zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, 
bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění 
informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce 

zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a 
zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného 
plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění 
uhradit relevantní část sjednané ceny.

Článek V
Platební podmínky

1) Objednatel neposkytuje zálohy.

2) Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH na hrazení ceny postupně (dílčí 
plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je den předání a převzetí části díla na základě předávacího protokolu. Objednatel je 
povinen uhradit cenu za převzaté dílo ve výši dle ěl. IV odst. 1 této smlouvy na základě 
faktury vystavené zhotovitelem do 10 kalendářních dnů ode dne oboustranného 
protokolárního předání a převzetí díla (tj. odevzdání díla dle čl. II odst. 5 této smlouvy).

1. Faktura dílčího plnění ve výši..............................  240.000,-+ DPH

Bude vystavena po předání rozpracované dokumentace pro vydání povolení v počtu 1 
paré a CD v needitovatelných formátech a dále provedených doměření, PENB, 
energetického posouzení a posouzení azbestu.

2. Faktura dílčího plnění ve výši..............................  30.000,- + DPH

Bude vystavena po předání pravomocného povolení akce a dokladové části v rámci IČ 
v počtu 1 paré originálů a dvě paré kopií a CD v needitovatelných formátech.

3. Faktura dílčího plnění ( konečná ) ve výši.......... 199.000,- + DPH

Bude vystavena po předání kompletní dokumentace v počtech a u stanovených touto 
SoD v bodech I./2.1 aII/2.

3) Splatnost faktury je 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura 
bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu ust. § 29 podle zákona o DPH, 
náležitosti obchodní listiny podle ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku, číslo smlouvy o 
dílo a datum jejího uzavření, přesnou specifikaci předmětu plnění ve slovním vyjádření, 
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada, a označení 
osoby, která fakturu vyhotovila včetně podpisu a kontaktního telefonu. V případě, že 
faktura tyto náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácena k doplnění bez jejího 
proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 15 dnů počíná běžet znovu ode dne 
doručení opravené faktury.

4) Povinnost objednatele uhradit převzaté dílo je splněna dnem odeslání úhrady z bankovního 
účtu objednatele.
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Článek VI
Předání díla, vlastnická práva k dílu

1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.

2) Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

3) O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o 
předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno 
vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a 
nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, 
že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven 
Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly 
v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.

4) Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody 
na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na 
základě Protokolu o předání a převzetí díla.

5) Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé 
drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel 
je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou 
smluvních stran.

6) Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci 
stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho 
dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to 
jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou 
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 
třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, 
práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či 
práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo 
užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co 
se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit 
s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a 
zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem 
oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.

7) Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro 
vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy 
objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, 
apod.).

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 
zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny 
smlouvou.

8) Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové
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dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné 
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

9) Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla 
způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

Článek VII
Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v celém rozsahu plnění dle této smlouvy a 
odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle v době jeho předání a dále v záruční 
době. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména příslušnými stavebně právními předpisy a dále ČSN, platnými 
technickými normami a touto smlouvou tak, že jej objednatel bude moci použít pro 
přípravu a provádění stavby. Zhotovitel dle § 159 stavebního zákona odpovídá za 
správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím provedeného díla a 
za proveditelnost stavby podle tohoto díla.

2) Záruční doba na dílo je 60 měsíců.

3) Záruční doba počíná běžet oboustranným protokolárním předáním díla zhotovitelem 
objednateli a trvá po celou dobu provádění stavby podle zhotoveného díla a dále po celou 
dobu trvání záruční doby týkající se této provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle 
stavebně právních předpisů však není dotčena.

4) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele, a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele, avšak ten na jejich použití 
trval.

5) Objednatel je povinen oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o 
ní dozvěděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní 
licence) nebo e-mailem u kontaktních osob zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i 
objednatele budou stanoveny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla.

6) Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, vada je 
považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu.

Článek VIII 
Pojištění

1) Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností u pojišťovny Generali Pojišťovna a.s. na pojistnou 
částku ve výši 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje mít pojistnou smlouvu platnou a účinnou 
po celou dobu provádění díla a po celou dobu záruční doby. Kopie pojistné smlouvy bude 
předána objednateli na jeho vyžádání.

Článek IX



Smluvní sankce

1) V případě prodlení zhotovitele s provedením díla řádně a včas podle této smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny (části) díla za 
každý den prodlení.

2) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 
jedentisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení a vadu díla uplatněnou 
zhotovitelem stavby pro případ prodlení s odstraněním této vady díla v určené lhůtě.

3) Má-li provedené dílo takové vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá a které 
způsobily nezbytnost vynaložení vícenákladů objednatelem při realizaci stavby podle této 
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10% z těchto prokazatelných a účelně vynaložených vícenákladů. Objednatel je povinen 
zhotovitele o vzniku takových vícenákladů obratem informovat a poskytnout mu veškeré 
podklady, na jejichž základě jsou vícenáklady uplatněny, včetně potřebné součinnosti při 
prošetření vzniku vícenákladů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody.

4) Objednatel je v případě pozdní úhrady ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků 
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

Článek X
Odstoupení od smlouvy

1) Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případě jejího podstatného 
porušení zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:

prodlení zhotovitele s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů,
neprovádění díla zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní
výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel
na základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani v přiměřené
lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění,
neodstranění vady díla zhotovitelem v určené lhůtě, jedná-li se o vadu, za kterou
zhotovitel odpovídá.

neposkytnutí splnění bodu II./2 a příslušné spolupůsobení objednatele.

2) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v likvidaci 
nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení.

3) Odstoupením se smlouva ruší ke dni doručení písemnosti o odstoupení zhotoviteli.

Článek XI 

Zvláštní ujednání
1) Objednatel poskytne zhotoviteli geografická digitální data pro zpracování zakázky. Údaje 

budou poskytnuty za těchto podmínek:
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a) Geografická digitální data poskytnutá objednatelem budou použita pouze a výhradně 
pro zpracování předmětné zakázky.

b) Zhotovitel se zavazuje tato geografická digitální data nešířit jiným subjektům a po 
dokončení zpracování zakázky poskytnutá data uchovat pouze pro účely archivace.

c) Zhotovitel je oprávněn poskytnutá geografická digitální data použít v tolika kopiích, 
kolik bude potřeba pro zpracování zakázky. K poskytnutí dat subdodavatelům je nutné 
jejich přistoupení k této smlouvě.

d) Poskytnutá geografická digitální data jsou majetkem objednatele.

2) Za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v odst. 1 písm. a) až c) tohoto článku 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.

Článek XII 
Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami.

2) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 
stejnopis obdrží zhotovitel.

3) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli a byla učiněna vážně, určitě a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svými podpisy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s objednatelem a bylo mu umožněno i místním 
šetřením.

4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

5) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

6) V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení 
ustanovením novým, které se bude v nej vyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu 
ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného.

7) Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké 
výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za 
uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. 
Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv 
na Portálu veřejné správy České republiky.
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9) Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen ,,GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti
s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů
a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování
plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno
pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této
smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad
tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z:
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-
gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/

V Přerově dne 2 5. 02. 2019 V Přerově dne 22 ®2 2
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cenyzaprojekty.cz

Návrh orientační nabídkové ceny projektových prací a inženýrských činností

Základní informace

Název stavby S3 Zdravotnická Číslo zakázky Nabídka

Zpracovatel Datum

Poznámka

Parametry stavby

Kategorie stavby Občanské, bytové a zdravotnické

Občanské, bytové a zdravotnické

I. hřiště, sportoviště, tělovýchovné plochy, otevřené tribuny,

II. lyžařské vleky a obslužná zařízení, podzemní a nadzemní WC, boxové garáže,
zastřešené tribuny, stadiony a závodní dráhy otevřené, zvířetníky, bufety, čekárny,
kiosky, ubytovací a jiné objekty pro dočasné použití, šatny, ošetřovny, hudební
pavilony,

III. drobná architektura (fontány, plastiky, oplocení a pod.), rodinné domy, bytové domy,
garáže (halové, poschoďové, podzemní, balírny velkoobchodní, víkendové chaty, jesle,
školy mateřské, základní, střední, sauny, tělocvičny, fitnes centra, knihovny, koupaliště,
dětské domovy, domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, pensiony,
sdružená ambulantní zařízení, obdobná zdravotnická zařízení a ordinace, lékárny,
kolumbária, hřbitovy, urnové háje, kavárny, bistra, kina, polyfunkční domy (byty,
obchody, služby a pod ), kryté tribuny se základním a vyšším vybavením, sanace

Pásmo III památkově chráněných staveb, prodejny, parkové zahrady pfi objektech, zahradní
architektura, zahradní architektura, zoologické zahrady, botanické zahrady a očistné
lázně,

IV. budovy pro administrativu, správu, řízení, pošty, pojišťovny, expozitury komerčních
bank, budovy pro obchod a služby, hypermarkets hotely, motely (ostatní ubytovací
zařízeni pro krátkodobé přechodné pobyty), sportovní haly, studentské domovy,
společenské domy, kulturní střediska, polyfunkční domy s individuálně řešenými
podložími, lázně léčebné a odborné ústavy, polikliniky, obřadní síně, krematoria,
restaurace, vstupní objekty (výstavišť, sportovišť, průmyslových areálů a pod.)
plavecké kryté stadiony, stadiony s umělou ledovou plochou, objekty pro rehabilitaci,
hygienické stanice, požární zbrojnice, divadla v přírodě, odborné a vysoké školy se
speciálními učebnami a laboratořemi, věznice, krajinná architektura,

V. divadla, banky, spořitelny, koncertní síně, národní a vědecké knihovny, muzea,
nemocnice, vědecko-výzkumné ústavy, pomníky a památníky, atria s vysokými
požadavky, výstavní síně, galerie.

Investiční náklady 10 324 000 Kč

Rekonstrukce

Cenová úroveň Minimální

Celková cena základní 717 000 Kč

Sleva / navýšeni 0 %

Celková cena upravená 717 000 Kč

Důvod

Soubor výkonů inženýrsko - projektových prací

Projektová činnost (PČ) Inženýrská činnost (IČ)

Výkonová fáze % Cena % Cena

Zabezbečení vstupních podkladů
Shromážděni podkladů, stanovení cílu (VSP)
Zprostředkování průzkumů a zaměření (IČ VSP) - provedení není v ceně

2 % 14 340 Kč 4 % 28 680 Kč

Fáze předprojekíové přípravy
Zpracováni studie (ST) 5 % 0 Kč 0 % 0 Kč

Fáze územního řízení
Dokumentace pro uzemni řízení (DUR)
Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ ÚŘ)

12 % 0 Kč 4 % 0 Kč

Fáze územního a stavebního řízení
Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP)
Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ ÚŘ+SŘ)

32 % 0 Kč 5 % 0 Kč

Součet 47 % 336 990 Kč 8 % 57 360 Kč



Projektová činnost (PČ) Inženýrská činnost (IČ)

Výkonová fáze % Cena % Cena

Fáze stavebního řízeni
Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP, DOS)
Projednáni, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ SŘ)

23 % 0 Kč 2 % 0 Kč

Fáze stavebního řízení
Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby bez předchozího
stupně (DSP+, DOS+)
Projednání, vypracováni žádosti, vyvěšeni informace (IČ SŘ)

26 % 0 Kč 4 % 0 Kč

Fáze stavebního řízení a prováděni stavby
Dokumentace stavby jednostupňová, vč. soupisu stav. prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr (DSJ)
Projednáni, vypracováni žádosti, vyvěšení informace (IČ SŘ+PS)

45 % 322 650 Kč 4 % 28 680 Kč

Fáze provádění stavby
Dokumentace provádění stavby, vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr (DPS)
Projednání (IČ PS)

24 % 0 Kč 2 % 0 Kč

Fáze spojené s prováděním stavby
Autorský dozor (AD)
Technický dozor investora (TDI)

5 % 0 Kč 23 % 0 Kč

Fáze po dokončení stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Zabezpečení zkus. provozu, kolaudace, předčasné užívání stavby (IČ DS)

3 % 0 Kč 3 % 0 Kč

Součet 47 % 336 990 Kč 8 % 57 360 Kč

Celkem za projektovou a inženýrskou činnost 394 350 Kč

Nabídková cena

Ostatní náklady

Nabídková cena bez DPH

Sazba DPH

Nabídková cena vč. DPH

75 000 Kč Popis Doměření, PENB, Audit, BOZP, Azbest

469 000 Kč (po zaokrouhleni)

21%

567 490 Kč


