



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 3074/2018/29

Vyřizuje: Tuhý Radek
Telefon: 412593400
E-mail: radek.tuhy@mmdecin.cz

Děčín: 05.12.2018

DODAVATEL

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Nábřežní č.p. 4,
150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

Zpracování harmonogramu činnosti povodňových orgánů a orgánů krizového řízení před povodní a v jejím průběhu na řece Labi

A) Zajištění a analýza dostupných podkladů

- Analýza předaných podkladů od města Děčín.
- Zajištění dostupných podkladů z projektu „Mapy povodňového nebezpečí a map povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem -1.cykus (10/2013)“.
- Prověření možných podkladů od Povodí Labe.

B) Vypracování harmonogramu činnosti povodňových orgánů a orgánů krizového řízení před povodní a v jejím průběhu na řece Labi

Přehled jednotlivých prvků PPO (ID, název, výška a délka hrazení) a jejich výstavba.

- K jednotlivým prvkům přiřazení úrovně hladiny/průtoky, kdy dochází k zaplavení nejnižší úrovně základového prahu na terénu.
- K jednotlivým prvkům přiřazení úrovně hladiny/průtoky vztahované k řídicímu vodočtu, kdy bude zahájena výstavba.
- K jednotlivým prvkům přiřazení časové a personální náročnosti, dle údajů z Provozního řádu PPO a zkušeností z proběhlých povodní 2013.
- Zpracování dalších úkolů činností povodňové komise z poskytnutých podkladů (identifikace nemovitostí určených k evakuaci, popisná čísla domů a konkrétní vchody, harmonogram uzavírání komunikací, náhradní dopravy, vypínání dodávek energií).

C) Grafická příloha

- Přehledná mapa s vyznačením prvků PPO (ID, tip) pro levý a pravý břeh.
- Data budou zpracována s možností využití vrstev do GIS.



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

Harmonogram zpracovat pro varianty:

- a) bez PPO (nad Q50)
- b) s PPO pouze pravý břeh (Q50)
- c) s kompletní výstavbou PPO (do Q20 – současný stav)
- d) případně PPO už s navýšením na Q50 levého břehu (předpoklad realizace r. 2021)

Finanční částka ve výši 45.000, - Kč (s DPH) bude uhrazena oproti zálohové faktuře z rozpočtu roku 2018. Zbýlá částka ve výši 63.900, -Kč (DPH) bude uhrazena v roce 2019 po odevzdání díla.

Poznámka:

Lhůta dodání:	30.4.2019	Určeno pro:	Statutární město Děčín
Místo dodání:	Statutární město Děčín	Max. cena vč. DPH:	108 900,00 Kč

Ing. Radek Tuhý
příkazce operace

Richard Musil, DiS.
správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky není používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátce DPH.

K faktuře přikládejte jedno vyhotovení naší objednávky.
Děkujeme Vám.

.....
razítko a podpis dodavatele