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Smlouva o dílo  
Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 526/1990 Sb., zákona o cenách v platném znění. 

číslo smlouvy objednatele: 645 300 029/2016  

číslo smlouvy zhotovitele: ……… 

                                                                     na plnění dílčích zakázek: 

„Odstran ění křovin v žst. Praha Smíchov spol.n.“ 

Čl. I. – Smluvní strany 

1. OBJEDNATEL:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,   
 Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

 Osoby zmocněné jednat za objednatele: 
a) ve věcech smluvních:   
 
 
b) ve věcech technických:   
c) stavební dozor:         
                                                 

na straně jedné (dále též objednatel) 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur objednatele: 
     Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
     Oblastní ředitelství Praha 
     Partyzánská 24 
     170 00 Praha 7 

a 

2. ZHOTOVITEL: 

Viktor Beneš – OREMO 

Se sídlem v Praze 5 - Radlice, Na Farkáně I   130/5, PSČ  150 00 
IČ:11223707            DIČ:  CZ5512070234        je plátce DPH 
Zapsaný dle §71 odst.2 živnostenského zákona na  Úřadu městské části Praha 5 
Zastoupený: Viktorem Benešem 
 
Bankovní spojení:   

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele: 
a) ve věcech smluvních:    
b) ve věcech technických:  
c) stavbyvedoucí :  
 

na straně druhé (dále jen zhotovitel) 
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Korespondenční adresa zhotovitele: 
 Viktor Beneš -  OREMO 
     Na Farkáně I  130/5 
     150 00  Praha 5 
 
 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů 
a dalších údajů uvedených v tomto článku, bod 1. – 4. se nepoužije ustanovení čl. X., bod 2. této smlouvy. 
Ke změně těchto údajů postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu 
s dodejkou.  K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou 
změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních 
stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva 
a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany. 

3. Tato Smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy budou 
projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR.  

     Čl. II. – Výchozí podklady a údaje 

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

1. Výzva objednatele k podání nabídky včetně všech příloh pro realizaci díla  ze dne 16.11.2016 pod 
č.j. 37209/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPI I.-Mec podepsaná ředitelem Oblastního ředitelství Praha. 

2. Nabídka zhotovitele ze dne  25.11.2016, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí 
objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 29.11.2016 pod č.j.38570/2016-SŽDC-OŘ PHA-
OPI I.-Mec  podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha, Ing. Zdeňkem Vondrákem, na 
základě návrhu hodnotící komise. 

3. České technické normy a interní předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále 
jen SŽDC ) vyjmenované v příslušných kapitolách Technických kvalitativních podmínek Staveb 
státních drah č.j. TÚDC - 15036/2000 ze dne 18.10.2000  ( dále jen TKP staveb) v aktuálním vydání, 
platné ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek 
vzniklých při projednávání díla příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.). 

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi výše uvedenými předpisy SŽDC pro typ činností 
vyžadovaných touto smlouvou je plně seznámen. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny norem a předpisů SŽDC, které se týkají předmětného 
díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. 
Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které se zhotovitel 
zavazuje uzavřít. 

Čl. III. – Předmět díla 

1. Místo provedení: žst. Praha Smíchov spol.n.  

2. Předmětem díla je likvidace keřů a stromů popř. jejich větví včetně jejich odstranění, na tratích, 
plochách a komunikacích ve správě SŽDC. 

3. Zhotovitel nemá výhradní právo na provádění výše uvedených prací a dalších prací v tomto obvodu. 

4. V případě potřeby bude zhotovitel provádět odstraňování a likvidaci porostů v celém obvodu OŘ 
Praha i mimo místa provedení dle odst. 2 tohoto článku. 

5. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou 
uvedeni v této smlouvě. Měnit subdodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této 
smlouvě. 

6. Předmět smlouvy je realizován na majetku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
s majetkem státu pro SŽDC. 
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Čl. IV. – Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli 
v termínu: 

Zahájení díla: 2. prosinec 2016 

Ukončení díla: 15. prosinec 2016 

2. Povinnost vyklizení pracoviště se sjednává do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení prací. 

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. 
Předání a převzetí díla proběhne dle harmonogramu, nebude-li smluvními stranami dodatečně 
dohodnuto jinak a smluvní strany o něm sepíší závěrečný protokol o předání a převzetí díla. 
Objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to ani jeho část. 

4. Vznikem překážky či zásahem vyšší moci, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel před zahájením 
prací předvídat, bude doba plnění této smlouvy odpovídajícím způsobem po vzájemné písemné 
dohodě prodloužena.  

Čl. V. – Povinnosti smluvních stran                    

1. Smlouvou se zhotovitel zavazuje: 

a) řádně provést dílo dle předmětu smlouvy podle podkladů a podmínek této smlouvy, 
konkretizované jednotlivými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě jako dílčí plnění. 

b) že dílo bude mít jakost dle předpisů SŽDC 

c) odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost, 
včetně odpovědnosti za činnost svých subdodavatelů. 

3. Uzavřením smlouvy se objednatel zavazuje: 

a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy a jednotlivých dodatků 
bez vad a nedodělků, 

b) po předání a převzetí zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla, 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců i subdodavatelů. Platné 
kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací zhotovitele 
jsou součástí nabídky.   

5. Zaměstnanci zhotovitele i subdodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti 
pro práci ve vyhrazeném prostoru SŽDC a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů 
a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem objednatele Ob1 díl II. 

6. Objednatel a zhotovitel jsou povinni postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce (zákon 
č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona 
č. 309/2006 Sb.), oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně 
prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu, pracují-li na jednom pracovišti 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. 

Odmítne-li zhotovitel včetně subdodavatelů podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou 
jeho zaměstnanci práci u SŽDC vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně 
potvrdí, že odmítl seznámení s riziky podepsat. 

7. Zhotovitel vede stavební deník, který bude trvale k dispozici objednateli, konkretizovaném 
jednotlivými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě jako dílčí plnění. 
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8. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit likvidaci odpadu z díla v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a s prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění 
pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. 

Na drážních pozemcích provádí potřebný zásah do zeleně vzrostlých dřevin (stromy, vzrostlé keře) 
až po předchozím oznámení místně příslušnému orgánu státní správy (žádá OŘ) a po jejich 
písemném povolení k odstranění dřeviny.  

Výřez je třeba provádět v souladu, který umožňuje zákon č. 289/1995 Sb. v platném znění (lesní 
zákon). 

Při odstraňování a případném spalování biomasy je třeba postupovat v souladu se zákonem 
č. 133/1985  Sb. o požární ochraně v platném znění, vyhláškou č. 246/2001 Sb. o požární prevenci; 
předpisem SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC; 
zákonem č. 114/1992 Sb. v platném znění (zákon o ochraně přírody a krajiny); služebním předpisem 
SŽDC S4; OŘ PHA č. 21/2012 (Plnění úkolů v oblasti životního prostředí v návaznosti na 
novelizovaný právní řád) Metodickým pokynem SŽDC, pro údržbu vyšší zeleně pod č. j. S43941/16-
O15 s účinností od 31. 10. 2016. 

9. Dále je zhotovitel povinen nepřekročit hygienické normy hluku, prachu a vibrací a bude dodržovat 
veškeré bezpečnostní, požární, ekologické, zdravotní a hygienické předpisy na pracovišti. Zhotovitel 
pracovní místo (dílo, objekt, prostor, plochu, staveniště, pracoviště) uklidí. 

10. Zhotovitel je dále povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, 
kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění;  stavební zákon 
č. 183/2006  s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. 

11. Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985  Sb. o požární 
ochraně v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 článek 
6; vyhlášku č. 23/2008 Sb. – technické podmínky požární ochrany staveb;  dále OŘ Praha č. 13/2012 
(Opatření ředitele OŘ Praha o spalování hořlavých látek na volném prostranství a podél železničních 
tratí v obvodu OŘ Praha). Ohlášení prací na Hasičskou záchrannou službu SŽDC – operační 
středisko na telefonu 972 235 150 je povinností zhotovitele.  

12. Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení 
Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (zákona č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpisu SŽDC Bp1 – Předpis 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržuje Opatření ředitele OŘ Praha č. 33/2012: Analýza 
rizik – OŘ Praha; při práci ve výškách dodržet nařízení vlády č. 362/2005 včetně Opatření ředitele 
SDC Praha č. 22/2011 s názvem BOZP při práci ve výškách a nad volnou hloubkou.                                                           

13. Všichni zaměstnanci při realizaci díla mají platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy 
č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění.    

14. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnicemi plně 
seznámen. 

15. Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č.19623950-10  uzavřenou s Českou pojišťovnou, 
která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše 5.000.000,-
Kč. Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla.  

16. Zhotovitel odpovídá za činnost, opomenutí či zanedbání kteréhokoli subdodavatele, jeho zástupce či 
zaměstnanců v plné míře, jako kdyby tato činnost, opomenutí či zanedbání byla způsobena 
zhotovitelem. 

17. Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla 
mimo průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště. 

18. Před zahájením prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských 
sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele. 
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19. Objednatel je oprávněn prostřednictvím osob zmocněných jednat za objednatele, které jsou uvedeny 
v této smlouvě, provádět u všech osob, které zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto 
osoby nejsou pod vlivem alkoholu. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při 
provádění díla, s povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem. Kontrola bude prováděna 
orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových 
látek. Kontrola bude prováděna dle části třetí bodů 3.2 – 3.5 a částí čtvrté bodů 4.2 – 4.5 Pokynu 
generálního ředitele SŽDC č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání 
jiných návykových látek“ č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1.8.2011, s jejichž zněním byl 
zhotovitel seznámen.  Pozitivní výsledek kontroly bude neprodlené oznámen zhotoviteli (telefonicky, 
emailem), náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel. V případě 
pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a 
bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.   

20. V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je zhotovitel povinen 
před zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, která mu budou poskytnuta při 
předání staveniště. V případě nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veškeré 
náklady, které v důsledku toho vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd zásahové jednotky 

Čl. VI. – Cena díla 

1. Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přístupná na základě výzvy k podání nabídky a nabídky 
zhotovitele a činí:  

Cena bez DPH   707 978,-  Kč 

DPH%    148 675,38Kč 

Cena s DPH   856 653,38Kč 

Cena za dílo bez DPH slovy  sedmsetsedmtisícdevětsetsedmdesátosm korun českých 

Dílo je hrazeno z hlavní činnosti 

2. Cena celého díla je stanovena výsledkem výběrového řízení jako nejvýše přístupná s výjimkou změn 
dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem. Zhotovitel nebude požadovat 
poskytnutí zálohy a nebude požadovat v průběhu provádění díla část ceny.  

Čl. VII. – Záruka za dílo 
 
1. Záruka se nepožaduje. Po dokončení určených prací a předání prostoru nepřebírá zhotovitel 

odpovědnost za případný nově navezený odpad včetně náletových křovin.  

Čl. VIII. – Platební podmínky 

1. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli, po předání dílčích prací odpovědnému zástupci objednatele, 
na předepsaném tiskopise daňového dokladu (faktura s náležitostí daňového dokladu, dále jen 
faktura) spolu s položkovým vyúčtováním ceny plnění a předloží ho objednateli do 15 dnů 
po protokolárním předání a převzetí dotčeného plnění. 

Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla. 

2. Pro stanovení výše DPH se zřetelem k zákonné změně základní sazby DPH je určující den 
zdanitelného plnění. Na tyto práce se nevztahuje přenesení daňové povinnosti na objednatele podle 
§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní 
ceny na základě daňového dokladu – faktury, vystavené dle §29 zákona č.235/2004 Sb., v platném 
znění ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců 
daně. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně. Smluvní strany se 
dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona 235/2004 Sb., v platném 
znění nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být 
plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
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z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
zhotovitele. 

3. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy, přesný název díla a číslo příslušného smluvního 
dodatku. Všechny faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů podle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle 
ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a § 435 OZ. Součástí každé 
dílčí faktury bude příloha soupisu provedených prací. V případě, že faktura nebude mít všechny 
náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli a nevzniká prodlení 
s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit 
ji i na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta 
splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktury. 

4. Faktura je splatná v  délce 30 kalendářních dnů po doručení faktury. V případě prodlení s termínem 
úhrady faktury může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši 
za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby 
způsobeno peněžním ústavem. Den úhrady je vždy dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele. 

Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem, 
a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku ke smlouvě 
o dílo.  

Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

  IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234     

Příjemcem faktury je: viz korespondenční adresa v Čl. 1 bodu 1.                                                     

Čl. IX. – Smluvní pokuty  

1. V případě nedodržení smluvního termínu ukončení prací dle jednotlivých dodatků, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny tohoto dílčího plnění za každý den prodlení 
(minimálně však 5.000,- Kč za každý započatý den), pokud prodlení zhotovitele není způsobeno 
objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, 
kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

2. Za vadné plnění, které je předmětem reklamace objednatele, činí smluvní pokuta 0,5%  z ceny vadou 
dotčeného plnění za každou oprávněnou reklamaci. Smluvní pokuta se neúčtuje v případě, že 
zhotovitel oprávněnou reklamaci bezplatně odstranil v určeném termínu. 

3. Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě ukončení prací uhradí zhotovitel pokutu ve výši 10.000,- 
Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti 
nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na 
vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

4. V případě, že zhotovitel z důvodu na straně zhotovitele překročí dobu povolené výluky uvedenou 
v jakémkoliv typu rozkazu o výluce, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty: 

- ve výši 300,- Kč za každou minutu, o kterou zhotovitel překročí dobu povolené výluky, pokud 
překročení doby povolené výluky nepřesáhne toleranci 20 minut na dvou 
a vícekolejných tratích nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích, 

- ve výši 50.000,- Kč za každou, byť i jen započatou hodinu překročení doby povolené výluky, 
pokud překročení doby povolené výluky překročí toleranci 20 minut na dvou 
a vícekolejných tratích nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích. 

- v případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno 
pomalou jízdu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
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výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy a za každé snížení rychlosti 
o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

5. Zpoplatnění nepodléhá: 

- prvních 10 min. překročení doby trvání výluky, 

- prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce 

6. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně 
objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

7. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) 
musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice. 

8. V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o dílo převzal, nebo 
nesplní jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,5% Kč za každý takový případ. 

9. V případě, že zhotovitel (zaměstnanec) nepředloží oprávněným kontrolním orgánům 
na opravovaném díle průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, kterým je zaměstnancům 
zhotovitele a řidičům mechanizmů dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo 
v blízkosti kolejí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý kalendářní den.  

10. Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

11. Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit v termínu dle 
doručené písemné výzvy druhé smluvní strany. 

12. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit 
i po zaplacení smluvní pokuty.  

13. Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na úhradu 
škody způsobené porušením povinností zhotovitele. 

14. Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku SŽDC                 
a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je 
SŽDC oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně 
však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas 
s postoupením pohledávky. 

15. Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli 
nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně 
všech dalších výdajů s tím spojených. 

16. Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této 
smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého 
takového subdodavatele. 

17. V případě, že osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit kontrole, zda 
není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního 
výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností uplatnit 
vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Čl. X. – Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva je projevem dobrovolného 
souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh. 
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2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, 
je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla 
dle jednotlivých dodatků či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání 
vedoucím k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu 
s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od doručení této výpovědi.  

4. Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy 
dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě 
výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. 
V případě nedohody se spor řeší před věcně a místně příslušnými obecnými soudy ČR. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností 
ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje 
zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se 
smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro 
provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla 
řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak 
v objednatelem mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů 
oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách, 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla 
jiného subdodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně 
postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě, 

- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh 
zhotovitele vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace 
v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce 
nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci 
objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový 
či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se 
smlouvou o dílo, 

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvou 
o dílo a jejími přílohami. 

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, které 
objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.  

7. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel při 
provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a 
smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu jeho provádění. 

8. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy oznámit 
druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou. Odstoupení od smlouvy nabývá 
účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

9. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. 

10. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje: 
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- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, 
aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, 
majetku nebo bezpečnosti, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat zpět 
objednateli staveniště (pracoviště), 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech 
prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení 
prací na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli 
k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol, 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a doručit 
objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem 
převzatých prací, 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal, 

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo 
jeho části, 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem uhrazeny, 

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, 
že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele.  

11. V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za dílo, 
která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy 
odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti. Dojde-li však k odstoupení od smlouvy z důvodu 
na straně zhotovitele a rozsah provedených prací nemá pro objednatele význam, není povinen 
za provedené práce odpovídající cenu uhradit. 

12. Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která 
objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.   

13. Objednatel není povinen od zhotovitele převzít a zhotoviteli uhradit cenu za vadně provedené dílo 
nebo jeho část. 

14. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel oprávněn zajistit 
provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele. 

15. Pokud není v této smlouvě nebo v závazných podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy 
z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů. 

16. Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců (SDC Praha, SDC Střední 
Čechy, popř. RCP) jsou na dále platné v rámci činnosti zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha. 

17. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést na jinou 
osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

18. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami 
přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

19. V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této 
smlouvy souhlasí. 

20. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel tři 
vyhotovení, všechny oboustranně potvrzené. 
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21. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:  
1. Položkový soupis prací s výkazem výměr  
 

V Praze dne 30.11.2016               V Praze dne 30.11.2016 

Objednatel:      Zhotovitel: 

…….…………………………………   …….…………………………………  

          Ing. Zdeněk Vondrák                                       Viktor Beneš                                          
                        ředitel  
        Oblastní ředitelství Praha                                                                                                                                                                                  


