

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)**  
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

**Liniové řízení dopravy na D1, D8, D10 a D11**

č. smlouvy Objednatele: 01IN-003708  
č. smlouvy Zhotovitele: .....  
(dále jen „Smlouva“)

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem	K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO:	452 72 387
DIČ:	CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██████████

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

**VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem	Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
IČO:	469 95 447
DIČ:	CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917



### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: na základě písemné výzvy objednatele (elektronicky je písemně)  
ukončení prací: předáním čistopisu technické studie objednateli

specifikace případných etap:

Dílčí termíny plnění veřejné zakázky

<i>Stupeň</i>	<i>Popis části díla</i>	<i>Termín (lhůta) dokončení</i>
Studie	Koncept studie	do 4 měsíců od zahájení prací
	Čistopis studie	do 1 měsíce od protokolárního projednání všech připomínek objednatele ke konceptu studie

2. Objednatel nejpozději do 5 týdnů od předání konceptu studie oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00.

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - Studie rozšíření LŘD v okolí Prahy zpracovanou v r. 2017
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující:
  - nejsou (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).

### Článek V.

#### Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

**Článek VI.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Podrobná specifikace ceny.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne **22. 02. 2019**

V Praze dne 31.1.2019

PODEPSÁN  
za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN  
za Zhotovitele:  
**PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017**

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## PŘÍLOHA Č. 1

### **Podrobná specifikace předmětu plnění**

#### **Předmět díla**

Předmětem díla je:

- Zpracování technické studie pro výstavbu LŘD na vybraných částech D1, D8, D10 a D11.

#### **Požadavky na zpracování technické studie:**

V rámci technické studie budou navrženy, prověřeny a vyřešeny tyto okruhy:

- Návrh umístění řezů LŘD
- Prověření majetkoprávních vztahů
- Prověření vazeb mezi nově navrženými portály LŘD a stávajícím DZ
- Prověření požadavků na napájení a datovou přípojku
- Odhad nákladů na projektovou a investiční přípravu
- Sestavení předběžného harmonogramu a etapizace výstavby
- Variantní prověření vhodnosti nasazení systému LŘD jednosměrně či obousměrně na dálnicích D1 a D8

Rozsah komunikační sítě pro prověření systému LŘD technickou studií:

- D1 km 34 Ostředek - km 21 Mirošovice (v tomto směru)
- D8 km 18 Nová Ves - km 1 Zdiby
- D10 km 1 Satalice - km 14 Stará Boleslav (oba směry)
- D11 km 1 Horní Počernice - 18 Bříství (oba směry)

**Zástupce objednatele je oprávněn pověřit příslušné osoby objednatele jednáním za objednatele v dílčích částech této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen tyto osoby písemně oznámit zhotoviteli (postačující je zápis z výrobního výboru).**

Zhotovitel je povinen se účastnit pravidelných koordinačních jednání svolaných zástupcem objednatele.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s náležitou odbornou péčí, je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat

podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy o dílo, dodržovat vyhlášky a zákonná ustanovení.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu díla potřebnou součinnost. Dále je objednatel povinen zhotoviteli poskytnout dostatečnou dobu na kontrolu zpracování připomínek k projektové dokumentaci. Dostatečnou dobou se rozumí minimálně 10 pracovních dnů od protokolárního předání připomínek zhotoviteli.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 2

**Podrobná specifikace ceny**

Obsah:

Priloha\_č.\_2\_Soupis prací

## Rozpis služeb na Rámcovou smlouvu na projektové práce č. 01UK-002969

### OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

AKCE

## Liniové řízení dopravy na D1, D8, D10 a D11

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část TES, ekonomické hodnocení*)	Cena celkem v Kč bez DPH**)
<b>495 357 143</b>	0,388%	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	
<b>Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky</b>	<b>2 182 000</b>	<b>2 182 000</b>
<b>Nabídka uchazeč v Kč bez DPH</b>	<b>1 920 160</b>	<b>1 920 160</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	88,00%	88,00%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

### Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 3

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část Technická studie Rozdíl:	Ok
--	----

V Praze dne 31.1.2019



## Technická studie

## Liniové řízení dopravy na D1, D8, D10 a D11

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu a cenu - **žluté buňky**

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
<b>A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA</b>			<b>65 800</b>
A.1. Identifikační údaje	14	700	9 800
A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	40	700	28 000
A.3. Seznam vstupních podkladů	40	700	28 000
<b>B. VÝKRESY</b>			<b>1 743 700</b>
B.1. Přehledná situace	48	700	33 600
B.2. Dálnice D1 km 21 - km 34 vlevo			
B.2.1 Celková situace části	145	700	101 500
B.2.2 Elektro a datová přípojka	97	700	67 900
B.2.3 Majetkoprávní vztahy	80	700	56 000
B.3. Dálnice D8 km 1 - km 18 vlevo			
B.3.1 Celková situace části	200	700	140 000
B.3.2 Elektro a datová přípojka	134	700	93 800
B.3.3 Majetkoprávní vztahy	112	700	78 400
B.4. Dálnice D10 km 1 - km 14 obousměrně			
B.4.1 Celková situace části	312	700	218 400
B.4.2 Elektro a datová přípojka	208	700	145 600
B.4.3 Majetkoprávní vztahy	174	700	121 800
B.5. Dálnice D11 km 1 - km 18 obousměrně			
B.5.1 Celková situace části	402	700	281 400
B.5.2 Elektro a datová přípojka	268	700	187 600
B.5.3 Majetkoprávní vztahy	223	700	156 100
B.6. Typové výkresy portálů LŘD	88	700	61 600
<b>C. DOKLADY</b>	40	700	<b>28 000</b>
D. Reprografie 6 paré (v Kč)	x	x	82 660
<b>SOUČET A – D celkem za TS (bez DPH)</b>			<b>1 920 160</b>