

číslo smlouvy objednatele: SPL/OREG/001/19
číslo smlouvy zhotovitele:



KUJCP01KV2VT

SMLOUVA O DÍLO

s názvem

„Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021 – 2027“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice

číslo účtu: 199783072/0300

zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou kraje, ve věcech smluvních,
ve věcech technických je k jednání oprávněn Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje,
územního plánování a stavebního řádu
(jako objednatel)

a

BDO Advisory s.r.o.

IČO: 27244784

DIČ: CZ27244784

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4

číslo účtu: 2109933858/2700

údaj o zápisu ve veřejném rejstříku: zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 107235

zastoupený: Ing. Radovanem Haukem, jednatelem
(jako zhotovitel)

uzavírají v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **„Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021 – 2027“** tuto smlouvu:

Článek I

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu uvedeném v této smlouvě, v příloze této smlouvy a v rozsahu stanoveném v zadávacích podmínkách shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu pro objednatele provést souhrnné koncepční dílo s názvem **„Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021 – 2027“** (dále také „PRK 2021 – 2027“ nebo „dílo“). Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost, dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2. Dílo bude vyhotoveno na základě dílčích analýz, studií a jiných podkladů pro jednotlivé tematické okruhy podle platné legislativy ČR a EU a bude vycházet ze všech aktuálně platných strategií Jihočeského kraje, zejména územně plánovací dokumentace a územně analytických podkladů Jihočeského kraje.

Článek II

Doba plnění, způsob provádění díla a předání díla

1. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a v rozsahu uvedeném v příloze jej v pracovní verzi (dále také „návrh PRK 2021 – 2027“) protokolárně předat objednateli nejpozději **do 7 měsíců od uzavření smlouvy** a objednatel je povinen pracovní verzi díla převzít.

2. Součástí díla je následně též součinnost s objednatelem na:

- přípravě a projednání pracovní verze díla s odbory Krajského úřadu Jihočeského kraje a ostatními relevantními institucemi a odborníky (včetně zřizovaných organizací Jihočeského kraje),
- organizaci a průběhu veřejného projednání návrhu PRK 2021 - 2027, včetně účasti na projednání,
- na vypořádání vyjádření došlých k návrhu PRK 2021 - 2027 a na zpracování upraveného návrhu PRK 2021 - 2027, včetně informace o způsobu vypořádání všech vyjádření,
- zohlednění požadavků stanoviska příslušného správního orgánu v konečné verzi PRK 2021 - 2027,
- projednání návrhu PRK 2021 - 2027 v orgánech kraje, zejména v Radě a Zastupitelstvu Jihočeského kraje, dotčených komisích a výborech Jihočeského kraje, včetně účasti na projednávání,
- prohlášení ke zveřejnění schváleného PRK 2021 - 2027.

3. Při provádění díla je zhotovitel dále povinen poskytovat objednateli součinnost takto:

- a) osobní konzultace odborných pracovníků zhotovitele v sídle objednatele ve frekvenci minimálně 1x měsíčně;
- b) pracovní konzultace (osobní, písemné, elektronické) s ostatními relevantními institucemi a odborníky majícími vliv na rozvoj Jihočeského kraje ve frekvenci dle potřeby, jak bude zpracování díla vyžadovat. Seznam relevantních institucí a odborníků, se kterými byla konzultována pracovní verze PRK 2021 - 2027, bude průběžně předkládán v rámci pravidelných konzultací s objednatelem.

4. Řádně zhotoveným a kompletně dokončeným dílem se rozumí schválený návrh PRK 2021 - 2027 v Zastupitelstvu Jihočeského kraje a jeho následné zveřejnění na webových stránkách objednatele. Zveřejnění schváleného návrhu PRK 2021 - 2017 na webových stránkách objednatele provede objednatel bez zbytečného odkladu po jeho schválení Zastupitelstvem Jihočeského kraje. Zhotovitel je povinen po veřejném projednání pracovní verze díla vypořádat a zapracovat došlá vyjádření do návrhu PRK 2021 - 2027, zohlednit požadavky a stanoviska příslušného správního orgánu v kompletně dokončené verzi PRK 2021 - 2027 a po jeho schválení v Zastupitelstvu Jihočeského kraje jej jako řádně zhotovené a kompletně dokončené dílo protokolárně předat objednateli. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít.

5. Smluvní strany se dohodly, že pracovní verze díla, stejně jako následná kompletně dokončená verze díla, jakožto souhrn všech částí díla uvedených v příloze této smlouvy, budou v obou případech protokolárně předány v sídle objednatele ve 4 tištěných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě. Objednatel si vyhrazuje 10 pracovních dnů na kontrolu pracovní verze díla a 10 pracovních dnů na kontrolu řádně zhotoveného a kompletně dokončeného díla.

Článek III **Cena a platební podmínky**

1. Cena se sjednává dohodou a činí:

Cena bez DPH	880 000 Kč
DPH 21 %	184 800 Kč
Cena včetně DPH	1 064 800 Kč

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH podle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5. Zálohy se neposkytují.

6. Cenu bude zhotovitel objednateli fakturovat takto:

a) po předání pracovní verze díla objednateli: 80 % ceny do 30 dnů ode dne předání, tj. 704 000 Kč;

b) po poskytnutí součinnosti na organizaci a průběhu veřejného projednání návrhu PRK 2021 - 2027, včetně účasti na projednání, na vypořádání vyjádření došlých k PRK 2021 - 2027 a na zpracování upraveného návrhu PRK 2021 - 2027, včetně informace o způsobu vypořádání všech vyjádření: 10 % ceny do 30 dnů ode dne vypořádání posledního vyjádření, tj. 88 000 Kč;

c) po poskytnutí součinnosti na zohlednění požadavků stanoviska příslušného správního orgánu v konečné verzi PRK 2021 - 2027, projednání návrhu PRK 2021 - 2027 v Radě a Zastupitelstvu Jihočeského kraje, včetně účasti na projednávání, a na prohlášení ke zveřejnění schváleného PRK 2021 - 2027: 10 % ceny do 30 dnů ode dne zveřejnění schváleného PRK 2021 - 2027, tj. 88 000 Kč.

7. Lhůta splatnosti faktury bude do 30 dnů po doručení faktury objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu bude splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje činnost, kterou neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Článek IV

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost.

2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost po dobu 24 měsíců od předání a převzetí kompletně dokončeného díla a odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době. Doba záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího nahlášení do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nepravdivost či neúplnost.

Článek V

Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli pracovní verzi díla nebo kompletně dokončené dílo, nebo nebude-li poskytovat součinnost způsobem stanoveným touto smlouvou, ač mu objednatel poskytoval nezbytnou součinnost, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, to za každý i započatý den prodlení.

2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením zhotovitele.

Článek VI

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.

2. Za podstatné porušení smlouvy se na straně objednatele považuje více než 30denní prodlení s úhradou ceny podle této smlouvy nebo opakované neposkytnutí nezbytné součinnosti k provedení díla.

3. Za podstatné porušení smlouvy se na straně zhotovitele považuje více než 30denní prodlení s provedením díla a předáním díla nebo opakované neposkytnutí součinnosti podle čl. II odst. 2 a 3.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

Článek VII Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky.

2. Zležitosti, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích dne 25. 2. 2019

V Praze dne 4. 2. 2019

Objednatel:



Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



Zhotovitel:



Ing. Radovan Hauk
jednatel společnosti

1. Úvod

2. Přehled programových dokumentů, koncepcí a právních norem

Sestavení seznamu programových dokumentů, koncepcí a právních norem, kterými byl Program rozvoje Jihočeského kraje 2021-2027 dotčen a které jsou pro něj nezbytné.

3. Vytvoření sociálně-ekonomického profilu kraje. Vypracování sociálně-ekonomického profilu Jihočeského kraje v rozsahu cca 30 stránek s přehledným rozčleněním závěrů této analýzy na všeobecné závěry a závěry dle jednotlivých prioritních os (ekonomický rozvoj a znalostní ekonomika; lidské zdroje a sociální soudržnost; dostupnost a infrastruktura; rozvoj urbánních prostorů; venkovský prostor; cestovní ruch, přírodní a kulturní atraktivita; efektivní veřejná správa a modernizace institucí; životní prostředí).

4. Vytvoření SWOT analýzy

Vytvoření SWOT analýzy s přehledným rozčleněním na všeobecné závěry pro celý Jihočeský kraj a poté podrobně rozčlenit na závěry dle jednotlivých prioritních os.

5. Návrh strategie Programu rozvoje Jihočeského kraje 2021-2027

Nejpodstatnější část celého projektu.

a) východiska

Hlavním východiskem strategie jsou výsledky souhrnných analýz z předchozích kapitol. Jako výchozí stav uvedeno srovnání s ČR, EU v jednotlivých oblastech.

b) tendence vývoje

Hlavní tendence vývoje Jihočeského kraje vycházející ze zpracovaných analýz v jednotlivých prioritních oblastech. Grafické znázornění.

c) návrh strategie rozvoje Jihočeského kraje

Stanovení vize, globálního cíle, konkrétní cíle dle prioritních os a opatření jednotlivých prioritních os.

d) inovace v prioritních osách PRK 2021 - 2027

Samostatnou kapitolou bude návrh strategie rozvoje Jihočeského kraje z pohledu vývoje inovací ve všech oblastech PRK – smart inovace a technologie, výzkum a vývoj, průmysl 4.0, best practice tematicky vztahované k prioritním osám PRK (podnikání, doprava, životní prostředí, sport, školství, kultura, regionální rozvoj, zemědělství a lesnictví, venkov, zdravotnictví, sociální oblast, aj.). Kapitola bude vycházet ze schválených koncepcí Jihočeského kraje (zejména RIS JČK, Strategický plán rozvoje Smart regionu JČK a další).

6. Návrh financování

Návrh financování (soubor doporučení a informací), jenž by měl být vzat v úvahu při implementaci Programu rozvoje Jihočeského kraje, konkrétně v rámci naplňování jeho jednotlivých priorit a opatření projekty realizovanými v období let 2014-2020.

Uvedení střednědobého rozpočtového výhledu platného k datu schválení a informace o fondech EU opět platných k datu schválení.

7. Zabezpečení realizace a časový harmonogram

Návrh implementační struktury, organizační struktury a institucionální a provozní opatření pro realizaci PRK 2021-2027 (viz PRK 2014-2020 + příloha „PRK_obsah“). Co nejjednodušší forma, obdobná struktura jako u PRK 2014-2020.

8. Závěr

Shrnutí celého dokumentu PRK 2021-2027 (cca. 1-2 str.).

9. Summary

Shrnutí celého dokumentu PRK 2021-2027 v anglickém jazyce (cca 1-2 str.).

10. Přílohy

Návrh vhodných příloh:

- Vymezení Hospodářsky slabých regionů (dle metodiky sestavování HSO uvedené v příloze č. 1 (PRK 2014-2020)
- Oblasti ohrožené vysídlením (dle metodiky PRK 2014-2020)
- Základní struktura a obsazení pracovních týmů při implementaci PRK
- Tabulkové přílohy
 - Obyvatelstvo, zaměstnanost a mzdy, nezaměstnanost, organizační struktura, stavební povolení, bytová výstavba, zemědělství, průmysl, stavebnictví, cestovní ruch (dle PRK 2014-2020)
 - Mezikrajové srovnání
 - Seznam měst, městysů a obcí v Jihočeském kraji
 - Seznam kulturních památek v Jihočeském kraji
- Mapové přílohy
- Stanovisko orgánu státní správy příslušného k vydání hodnocení SEA včetně všech souvisejících a navazujících podkladů
- Regionální inovační strategie Jihočeského kraje
- Strategický plán rozvoje Smart regionu Jihočeského kraje (*momentálně ve zpracování – bude dodáno externím zhotovitelem*)