



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Rozvody ZTI, Nové podhledy - Investiční nákl.	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
JERA1609	Nemocnice Karviná*Výměna rozvodu ZTI v křídle "A"	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	HAMROZI s.r.o., Polní 411, 739 61 Třinec	Zakázkové číslo	JERA1609
Rozpočtoval	Misiarz Otto	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	129 710	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	2 324 374	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	2 454 084	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		33 700	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 487 784	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 487 784	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Misiarz Otto	Jméno : Hamrozi Bohuslav	Jméno :
Datum : 6.10.2016	Datum : 6.10.2016	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
		

Základ pro DPH	21,0 %	2 487 784 Kč
DPH	21,0 %	522 435 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 010 219 Kč

Poznámka :
16Na 1177

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	65 305,00	
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	163 580,00	
3 Podružný materiál		
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu		
5 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)	3 595,00	
6 C801-4-Opravy a údržba (MONTÁŽ)	7 250,00	
7 Přesun dodávek	1 200,00	
CELKEM URN	240 930,00	
B. HZS		
8 Hodinová zúčtovací sazba	22 120,00	
CELKEM HZS	22 120,00	
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
9 Dodávka zařízení (specifikace)	350,00	
10 Doprava dodávek		
CELKEM DODÁVKA	350,00	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
CELKEM VRN		
REKAPITULACE CELKEM	263 400,00	

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	263 400,00
Upravené náklady (*):	263 400,00
hodnoty DPH:	55 314,00
náklady včetně DPH:	318 714,00

(*) byly upraveny z důvodu zaokrouhlení celkových nákladů bez DPH na jednotky



HAMROZI s.r.o.
 ul. Polní 411
 739 61 Třinec - Staré Město
 IČO: 25842544

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	Opravy - bourací práce, opravy obkladů		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
JERA1609	Nemocnice Karvina*Výměna rozvodu ZTI v křídle "A"		Náklady na m. j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	HAMROZI s.r.o., Polní 411, 739 61 Třinec		Zakázkové číslo	JERA1609
Rozpočtovatel	Misiarz Otto		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	635 096	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	555 294	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 190 389	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	24 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 214 389	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 214 389	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Misiarz Otto	Jméno :	Hamrozi Bohuslav	Jméno :	
Datum :	6.10.2016	Datum :	6.10.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
 HAMROZI s. ul. Polní 41 739 61 Třinec - Stá. IČO: 25847		 HAMROZI s.r.o. ul. Polní 411 739 61 Třinec - Staré Mě. IČO: 25842544 -3-			
Základ pro DPH	21,0 %				1 214 389 Kč
DPH	21,0 %				255 022 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					1 469 411 Kč

Poznámka :
16Na 1177