




ev. č. 00006 – ROZ/2019



Město Žatec

Odbor rozvoje města
náměstí Svobody 1
438 01 Žatec
IČ: 00265781, DIČ: CZ00265781
číslo účtu: 19-422481/0100

Č. OBJEDNÁVKY: **017/2019 ROZ**
Č. JEDNACÍ: MUZA 8278 /2019
VYŘIZUJE: Denisa Harajdová
TELEFON: 415 736 264
E-MAIL: harajdova@mesto-zatec.cz

DATUM: 25. 2. 2019

PK dopravní s.r.o.

IČ: 04166205
Lidická 811
438 01 ŽATEC

k faktuře přiložte kopii objednávky

OBJEDNÁVKA - Technický dozor investora

Na základě cenové nabídky, která je nedílnou přílohou objednávky, u Vás objednáme na akci „**Technická infrastruktura Žatec, Pod kamenným vrškem – 3. etapa**“ výkon technického dozoru investora. Kontrola stavby bude prováděna minimálně 3x týdně.

Výkon prací TDI:

- dodržování podmínek výstavby, stanovených stavebním povolením i obecně závaznými právními předpisy,
- soulad vyšších dodávek i postupu výstavby s dokumentací projektu, a to jak s dokumentací souborného řešení projektu, tak také s realizační dokumentací projektu a s dalšími podmínkami, vyplývajícími z příslušného smluvního vztahu,
- kontrola provedení směrového a výškového vytyčení stavby a geodetického kontrolního zaměření terénu,
- kontrola prostorové polohy stavby s dokumentací projektu,
- dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s příslušným zákonem, technickými předpisy a normami, popř. dalšími smluvně přijatými standardy,
- dodržování časového průběhu výstavby a termínu dokončení stavby,
- kontrola a schvalování fakturace za provedené práce v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo,
- postup a způsob provádění stavby, zejména pokud jde o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu různých zařízení a vybavení stavby, i pokud jde o ukládání a následné použití skladovaných materiálů nebo předmětů,
- dodržování stanovených a sjednaných technických a technologických předpisů, revizi, zkoušek, v souvislostech s plněním smluvních závazků,
- řádné provádění změnových řízení, zakreslování skutečného stavu do dokumentace stavby (dokumentace pro kolaudační řízení),
- provádění všech předepsaných nebo dohodnutých zkoušek dodavateli (materiálů, výrobků, konstrukcí, atd.), vyžadování a kontrolu dokladů, prokazujících jakost dodávek,
- odstraňování zjištěných vad a nedostatků v průběhu výstavby, přejímek a přípravy užívání,
- předávání staveniště,

- obsah zápisů do stavebního deníku a zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se dotýkají předmětu TDI,
- přejímání předmětů dílčích plnění smluv od jednotlivých zhotovitelů i jejich finální plnění,
- prověřování části dodávek při zakrývání prací (dodávek, které budou zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými,
- součinnost mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli při navrhování a provádění opatření k odstranění zjištěných závad a při provádění odůvodněných změn a zlepšení,
- průběh přejímek, zkoušek, předávání a převzetí vyšších dodávek a dodávek, účast při kolaudačním řízení a řízení souvisejících (např. k prozatímnímu užívání stavby, nebo k předčasnému užívání stavby), a v průběhu zajišťování k tomu potřebných dokladů.

Měsíční fakturace se splatností 14 dní proběhne na základě skutečně provedených prací dle soupisu prací, které budou přílohou faktury.

Předpokládaná nabídková cena celkem bez DPH	21 % DPH	Cena celkem
90.000,00 Kč	18.900,00 Kč	108.900,00 Kč

Termín realizace: **26. 2. - 26. 7. 2019** (5 měsíců)

V případě odchylky dokončení stavby bude lhůta plnění veřejné zakázky upravena dle skutečnosti.

.....
 Ing. Kateřina Mazánková
 vedoucí odboru rozvoje města

Objednávku akceptuji dne:

.....
 správce rozpočtu

.....
 razítko a podpis adresáta objednávky

Příloha: Krycí list nabídky