
Smlouva o dílo

číslo objednatele .At ./2dG/oIN
číslo zhotovitele C-P/2009/02/31

na zhotovení projektové dokumentace, na inženýrskou Činnost,
výkon autorského dozoru a souvisejících prací k akci

,,Projektová dokumentace - Labská cyklostezka, úsek Poděbrady - Pňov-Předhradí"

Smluvní strany

Objednatel:
Středočeský kraj
se sídlem Zborovská l l, 150 21 Praha 5
zastoupený: MUDr. Davidem Rathem, hejtnianem,

Ing. Marcelem Hrabětem, náměstkem hejtmana
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Marcel Hrabě
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Dr. Ing. jiří Peřina,

vedoucí odboru finančního a investic

dále .jen ,,objednatel"

Zhotovitel:
CASUA spol. S r.o.
se sídlem: BČžecká 2407, 169 00 Praha 6
zastoupená: Ing. Alešem Poděbradem, jednatelem společnosti,

Ing. arch. Olegem Hamanem, jednatelem společnosti

IČ: 44846908 DIČ: CZ44846908
Bankovní spQjěňí: Komerční banka, a.s., pobočka Na Příkopě 33, Praha l

br

Císlo účtu:

Osoba oprávnčná jednat ve věcech smluvních: Ing. Aleš Poděbrad
Osoba oprávněná jednat ve včcech technických: Ing. Aleš Poděbrad

dále .jen ,,zhotovitel",

uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 5 13/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znční pozdějších předpisů (dále jen ,,obchodní zákoník")

tuto smlouvu o dílo.



I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem díla dle této smlouvy je pořízení dokumentace ve smyslu zákona Č.
100/2001 Sb. (eia) a její projednání, zpracování projektové dokumentace pro
územní řízení, pro stavební povolení a zadávací dokumentace a zabezpečení
inženýrské Činnosti pro vydání příslušných rozhodnutí vČetnČ zajištční doložek o
nabytí právní moci a souvisejících prací na akci:

,,Projektová dokumentace - Labská cyklostezka, úsek Poděbrady - Pňov-Předhradí"

Cyklostezka bude zaČínat v Poděbradech napojením na stávající levobřežní cyklostezku
Poděbrady - Nymburk, končit bude u zdymadla velký Osek. CyklOstezka povede
oblastí NATURA 2000 Libické luhy. Umístění stavby odpovídá úsekům L.03.01, L.03.02,
L.03.03, L.03.04, L.03.06, L.03.07, L.03.11, L.03.12, L.03.13 a L.04.01 v zadávací
dokumentaci. Všechny stupně dokumentace musí být zpracovány pro bezpeČnou
cyklistickou stezku dle technických podmínek TP 179 Navrhování komunikací pro
cyklisty v parametrech asfaltového povrchu, v maximálně možné míře vedenou podél
levého břehu řeky Labe a pokud moŽno v provedení min. Šířky 3 metry

dle následujícího členční:

1.2. Zpracování dokumentace ve smyslu zákona Č. 100/2001 Sb. (eia) a její projednání

1.3. Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu se zákonem
Č.183/2006 Sb.,stavební zákon, a s jeho provádČcími a souvisejícími předpisy

1.3.1. Zpracování projektové dokumentace pro územní stavební řízení, která bude obsahovat
zejména náležitosti dle požadavků stavebního zákona a stavebního úřadu, dle opatření dalších
stavebním úřadem stanovených dotčených orgánů státní správy a vyžadovaných zvláštními
předpisy
1.3.2. Obstarání podkladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro
vydání stavebního povolení (případnč ohlášení stavby), vC. případných posudků a expertíz
v koordinaci se zadavatelem.
1.3.3. Případné doplnění podkladů pro stavební řízení dle požadavků příslušných dotčených
orgánů státní správy v koordinaci se zadavatelem.
1.3.4. Projednání realizace stavby s účastníky územního řízení, zadavatelem, dotčenými
orgány státní správy.
1.3.5. Doplnění, úpravy či změny projektové dokumentace pro stavební řízení způsobené
okolnostmi, které dodavatel projektové dokumentace pro stavební řízení neměl v předmětu
plnění.
1.3.6. Geodetické práce zajistí objednatel na své náklady. Zhotovitel připraví podklady pro
uzavření smluv
včetně zpracování smluv s vlastníky jednotlivých nemovitostí a zajištčni podpisu těmito
vlastníky (příslušné vzory smluv před podepsáním protistrany konzultovat se zadavatelem),
zpracování příslušných podkladů pro výkupy, nájmy dočasných
a trvalých záborů, případně zajištění příslušné dokumentace pro proces vyvlastňování u

veřejnč prospěšných staveb.

1.3.7. Účast při stavebním řízení.
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l 1.3.8. Ostatní činnosti nutné k zajištění vydání stavebního povolení dle pokynů zadavatele.
1.3.9. Zajištční vydání stavebního povolení na příslušném stavebním úřadě opatřeného
doložkou o nabytí právní moci.
1.3.10. Zapracování podmínek stavebního povolení do čistopisu zadávací dokumentace.
1.3.11. Zadavateli bude předáno územní rozhodnutí a stavební povolení v originále opatřené
doložkou nabytí právní moci, dále budou předána dvč parě čistopisu projektové dokumentace
pro stavební povolení včetně ověřeného čistopisu od stavebního úřadu včetnč kompletní
dokladové části v originále.
1.3.12. Zajišt'ování činností v rámci provádění majetkoprávní přípravy stavby do vydání
stavebního povolení. (Podklady budou předávány Krajskému úřadu Středočeského kraje -
Odboru finančnímu a investic v dostatečném Časovém předstihu formou podepsaného
dopisu. Budou předkládány přímo zpracované materiály pro jednání Rady kraje a
Zastupitelstva kraje vČetně důvodové zprávy s popisem dané investiční gkce a návrhu
usnesení. Budou přiloženy tyto doklady:

- materiál pro jednání Rady či Zastupitelstva kaje včetně důvodové zprávy se stručnýmpopisem dané investiční akce kraje včetnč návrhu usneseni

- projektová dokumentace (záborový elaborát - majetková Část)
- přehledná tabulka s uvedením specifikací pozemků a jejich vlastníků, rozsahu trvaléhoa dočasného záboru s popisem požadované majetkoprávní dispozice

- aktuální výpisy z katastru nemovitostí (nikoliv pouhé informace),
- výpisy z obchodního rejstříku, pokud je dotčený subjekt v tomto rejstříku zapsán
- sdělení obce k existenci územního plánu (zda jde o stavbu zahrnutou v ÚP jakoveřejně prospěšnou) a k počtu obyvatel

- popis případných problémů při projednávání s dotčenými subjekty doplněnýstanoviskem Odboru regionálního rozvoje.

Firmy odpovídají za věcnou a právní správnost jimi zpracovaných a předaných podkladů
včetnč vypracovaných smluv - nutno zapracovat do mandátních smluv uzavíraných
s odbornými firmami.

- V případě, že v rámci stavby dochází k přeložkám inženýrských sítí předloží odborná firma
obdobné podklady Odboru majetku.

1.4. Zpracování zadávací dokumentace v souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, v platném znění a zákonem Č.183/2006 Sb., stavební zákon a s jeho
prováděcími a souvisejícími předpisy

1.4.1. Zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení, která bude obsahovat
projektovou dokumentaci pro realizaci stavby (dokumentaci propracovanou až do úrovně
jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby), položkový
rozpočet, výkaz výměr v tištěné a elektronické podobě, stavební povolení vC. nabytí právní
moci a dokladovou část.

1.4.2. Zadavateli bude předána zadávací
vyhotoveních v tištěné podobě, parě č.
bude pro potřeby investora ocenčn dle
elektronické podobě (v přepisovatelném
oceněny položkově.

dokumentace jedenkrát v elektronické podobě a v Stí
1 bude obsahovat navíc položkový rozpočet, který
aktuálních ceníků URS, a výkaz výměr v tištěné a
formátu např. Word, Excel) a všechny profese budou
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1.4.3. V případě, že zadávací dokumentace bude řešit i realizaci investic jiných investorů,
např. obec ve vztahu k jejich majetku), zajistí uzavření příslušné smlouvy (např. o spolupráci
při realizaci společné investice).

1.5. výkon autorského dozoru, místo plnění

1.5.1. Místo plnění veřejné zakázky pro odevzdání PD je na adrese sídla objednavatele.
1.5.2. Součástí této zakázky bude i výkon (občasný) autorského dozoru v rozsahu podle
potřeb investora.
1.5.3. Výkon autorského dozoru je prováděn na místě stavby, a to v rozsahu podle zadávací
dokumentace uvedené v bodu 1.4.

1.6. Ostatní

1.6.1. V případě nařízeného záchranného archeologického průzkumu koordinuje termíny
přípravy a realizace stavby.
1.6.2. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které
však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném
případč nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
1.6.3. Dodavatel je zároveň povinen podat objednateli 1 x mčsíčně písemnou informaci o
postupu prováděných prací.
1.6.4. Dokumentace bude předávána objednateli následovně v tomto pořadí:
a) Dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) lx v tištěné podobě, lx v
elektronické podobě (CD) a originální dokumenty jejího projednání.
b) Ur + projektová dokumentace pro územní řízení (lx potvrzená stavebním úřadem) dle
bodu 1.3.11 - 2x v tištěné podobě, lx v elektronické podobě (CD)
z toho lx potvrzená stavebním úřadem bude odevzdána na adresu objednatele;
c) SP + projektová dokumentace pro stavební povolení (lx potvrzená stavebním úřadem) dle
bodu 1.3.11 - 2x v tištěné podobě, lx v elektronické podobě (CD) z toho lx potvrzená
stavebním úřadem bude odevzdána na adresu objednatele;
d) Zadávací dokumentace 5x v tištěné podobě, lx v elektronické podobě(CD) dle bodu
1.4.1. a 1.4.2., z toho 2x v tištěné podobě bude odevzdána na adresu objednatele.

JI.
Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel provede dílo podle ČIj. této smlouvy v následujících termínech:

- zpracování dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (eia) a její projednání
do 8 týdnů od doručení výzvy dle bodu 2.3.

- zpracování projektové dokumentace pro Ur do 10 týdnů od doručení výzvy dle bodu 2.3.
-zajištění územního rozhodnutí do 22 týdnů od doručení výzvy dle bodu 2.3.
-zpracování projektové dokumentace pro SP do 30 týdnů od doručení výzvy dle bodu 2.3.
-zajištění stavebního povolení do 38 týdnů od doručení výzvy dle bodu 2.3.
-zpracování kompletní zadávací dokumentace, vč.výkazu výměr a položkového rozpočtu

do 42 týdnů od doručení výzvy dle bodu 2.3.
-celková doba realizace zakázky do 42 týdnů
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2.2. Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor průběžně v termínech realizace stavby -
předpoklad rok 2010.

2.3. K započetí plněni předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván-mailem, faxem
nebo písemně. Společně s výzvou zašle objednatel geodetické podklady (polohopis a výškopis
trasy). Objednatel si je vědom, že zhotovitel nemůže zpracovat dokumentaci EIA
v nevegetačním období roku. Vyzve-li objednatel zhotovitele k započetí prací dle této
smlouvy v nevegetačním období roku, není zhotovitel povinen započíst dílo do doby než
nastane vegetační období. O dobu trvání nevegetačního období a lnebo o dobu nepředložení
geodetických podkladů se posunují přiměřeně termíny zhotovitele pro plnění jednotlivých
částí díla.

2.4. V případě, že stavební povolení nebude vydáno nebo nenabude právní moci z důvodu
odvolání některého z účastníků řízení, má se zato, že se jedná o zásah vyšŠí moci a doba
plnění se prodlouží o dobu, kdy nemohl zhotovitel plnit předmět této smlouvy.

2.5. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v ČI. I.
v termínu dle ČIjI. bodu 2.1., a to nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy o dílo
z důvodů nepřidělení finančních prostředků objednateli, pozbývá smlouva uplynutím této
lhůty platnosti.

III.
Splnění a předání díla

3.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo dle ČI. I.
v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými
normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů
souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat,
a to jejich originálů.

3.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněno dnem, kdy je dílo předáno
objednateli.

3.3. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

3.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a
převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky
takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá
včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých
povinností zhotovitele, rozumí se jednotlivých etap, uvedených v článku II., může být
osvědčeno dílčími zápisy. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části
dokumentace není objednatel povinen dílo převzít.

3.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů
přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
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IV.
Cena díla

4.1. Cena za dílo dle článku IT. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou
smluvních stran v souladu se zákonem Č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, v celkové výši 1.568.400,- KČ bez dph, a to jako cena nejvýše přípustná.
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, DPH ve výši 313.680,- KČ.
Celková cena za dílo vČetně DPH Činí 1.882.080,- KČ.

4.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 4.1. se člení dle níže uvedených
částí díla takto:
a) zpracování ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (eia) a její projednání: '

cena bez DPH 145.000,- KČ
DPH 29.000,- Kč

cena včetně DPH 174.000,- KČ

b) zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí:
cena bez DPH 274.000,- KČ

DPH 54.800,- Kč
cena včetnč DPH 328.800,- KČ

c) inženýrská činnost - zajištění územního rozhodnutí:
cena bez DPH 124.000,- KČ

DPH 24.800,- Kč
cena včetně DPH 148.800,- KČ

d) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení :
cena bez DPlj 447.000,- KČ

DPH 89.400,- Kč
cena včetně DPH 536.400,- KČ

e) inženýrská činnost - zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení:
cena bez DPH 103.000,- KČ

DPH 20.600,- Kč
cena včetně DPH 123.600,- KČ

f) zpracování kompletní zadávací dokumentace včetně výkazu výměr a položkového
rozpočtu:

cena bez DPH 413.000,- KČ
DPH 82.600,- Kč

Cena včetně DPH 495.600,- KČ

e) autorský dozor:
sazba za l hod.
cena bez DPH

DPH
cena včetně DPH

650,- Kč
62.400,- KČ ( při předpokladu 96 hodin)
12.480,- Kč
74.880,- Kč
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Kontrolní součet Činí : cena bez DPH 1.568.400,- KČ
DPH celkem 313.680,- KČ
Celková cena včetně DPH 1.882.080,- KČ

4.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální, dle cenové nabídky zhotovitele.
Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

4.4. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních
stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez
předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se provedení těchto prací
za dar objednateli.

V.
Platební podmínky

5.1. Zadavatel nebude poskytovat dodavateli služeb zálohu.

5.2.Realizované služby budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které
budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních
předpisů a bude v nich uveden název akce:

,,Projektová dokumentace - Labská cyklostezka, úsek Poděbrady - Pňov-Předhradí"

a číslo smlouvy objednavatele. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu
vrátit zhotoviteli.Vrácením pozbývá faktura platnosti.

5.3. Splatnost faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury
se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení
této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05%
z fakturované částky za každý den prodlení.

5.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dílčí plnění dle článku JV. bodu 4.2.

5.5. Fakturami, vystavovanými dle článku IV. bodu 4.2., mohou být postupně vyúčtovány
zhotovitelem objednateli k úhradě realizované služby do výše 90% celkové ceny za provedení
celého díla včetně DPH.

5.6. Smluvní strany se dohodly na pozastávce 10% z celkové ceny díla s tím, že bude
objednatelem uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků, nejdéle však do 6-ti
měsíců po splnění každého dílčího plnění dle článku IV. bodu 4.2.

5.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této
smlouvy, jestliže zhotovitel neplní termíny v této smlouvě stanovené.

5.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele,
pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této
smlouvy.
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VI.
Podmínky provádění díla

6.1. Zhotovitel zajišt'uje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

6.2. Objednatel kontroluje provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit
objednateli veškeré doklady o provádění díla.

6.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele
třetím (na díle nezúčastněným osobám), případnč objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávnčnými zástupci objednatele všechny

nejasné podmínky
b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
C) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,
d) řádnč překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové

dokumentace a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět
díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.

6.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

6.6. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla
přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.

6.7. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace v počtu a požadovaném
provedení dle ČI. I. okamžikem řádného předání na základč písemného protokolu,
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle ČI.
IV. bodu 4.2.

6.8. Zhotovitel je povinen v průbčhu každé etapy předložit objednateli dílo minimálně
jedenkrát ke schválení. Případné připomínky je zhotovitel povinen zapracovat do
prováděného díla, Čímž se nezvyšuje sjednaná cena díla.

VIl.
Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech
technických (dále jen ,,oprávnění zástupci objednatele") jsou:
Ing. Johana Novotná, tel:
Příslušný referent: Klimeš Pavel DiS., tel:
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni projednávat ve věcech smluvních pouze obsah
návrhů dodatků ke smlouvě o dílo.
Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Ing. Marcel Hrabě, náměstek
hejtmana.

8



m"

7.2. Oprávněným zástupcem zhotovitele je Ing. Aleš Poděbrad, jednatel společnosti,
tel.:

VIII.
Záruky a reklamace

8.1. Záruční doba je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání
a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během
záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel.
Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za zhotovené dílo
stanovenou zákonnými předpisy (zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších
předpisů).

.8.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5
kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany
nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě,
nejdéle však do dvaceti pracovních dnů.

8.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v bodě 8.2. a
nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní
přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli a cenu jeho
plnění uhradí původní zhotovitel.

8.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

9.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své
smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou forniou (doporučený
dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně
spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.
Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vice nákladů vynaložených na dokončení díla,
uvedeného v ČI. I. této smlouvy, a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího
dokončení ve stejném rozsahu.

9.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění
smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

9.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 9.2. této smlouvy.

9.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plněni lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné
strany obdrží.
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9.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků,
které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

9.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se plnění
ze smlouvy považuje za nemožné a na objednatele se nevztahuje ust. § 373 a násl. zákona č.
513/1991Sb., obchodní zákoník, ve znění novel, což obě smluvní strany berou na vědomí.
Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených
s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

9.7. Tato smlouva pak zaniká v souladu s ust. § 349 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění novel okamžikem, kdy je oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy
z důvodu nemožnosti plnění na základě neposkytnutých finančních prostředků doručeno
druhé smluvní štranC.

X.
Smluvní pokuty

10.1. V případč, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět
smlouvy, tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený v ČI. IT. této smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý, byt' jen započatý den prodlení.
V případč, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit
v důsledku vyšší moci.

10.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle ČI. III. bodu
3.1. této smlouvy, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den, až do splnění této
povinnosti.

10.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle ČI, VIII.
bodu 8.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-KČ za
každý, byt' i jen započatý den prodlení.

10.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její
výši.

10.5. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu za zvýšení nákladů
stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých částí stavby nezahrnutých do
výkazu výměr nebo jinou vadou projektu), a to ve výši 2% z částky představující zvýšení
nákladů (jedná se o zvýšení nákladů stavby způsobených např. neoceněním některých částí
stavby, které zhotovitel opomnčl zahrnout do výkazu výměr nebo jinou vadou projektu).
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XI. ·
ZávěreČná ustanovení

12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodních
zvyklostí.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

.12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž
každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel
tři stejnopisy.

12.6. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či
výpověď') se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do
vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta
píseninost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže
pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení
zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem
souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

17 -02- ZU10
V Praze dne V Praze dne 1 7 "02" 2010

Zhotovitel: .. ""

"^7:=/
Ing. Aleš Poděbrad
.jednatel společnosti

Objednatel:

Středgčeský k'aj

rJi)g. M.arce_l,H!ab"ě
náměsteĚhejĹmana
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