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Smlouva o dílo 
(dále též SOD) 

uzavřená v souladu s ustanoveními §§ 2586 až 2635  

zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 

 

číslo SOD u Objednatele: 13/21/2018 (č. zakázky: 16-1218) 

číslo SOD u Zhotovitele: D1 19/19 

 

 

Článek 1. Smluvní strany 

 

01.01. Objednatel 

 

FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (dále též Objednatel) 

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144 

Bankovní spojení: xxxxx, č.ú.: xxxxx  

xxxxx, č.ú.: xxxxx 

IČ:  25317628 

DIČ: CZ25317628 

Tel: xxxxx  

Fax: xxxxx 

Datová schránka: xxxxx 

E-mail: xxxxx  

 

01.02. Zhotovitel 

  

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace  (dále též Zhotovitel) 

Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, pod sp. zn. Pr 9 

Bankovní spojení: xxxxx, č.ú.: xxxxx  

IČ:  62161521 

DIČ: CZ62161521 

Tel: xxxxx  

Fax: xxxxx  

Datová schránka: xxxxx  

E-mail: xxxxx  

 

01.03. Objednatel informuje Zhotovitele a Zhotovitel podpisem SOD 

potvrzuje, že je mu známo, že ve smyslu ustanovení §§ 161 až 167 zákona č. 

89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též ObčZ) jsou ve věci SOD k jednání za 

Objednatele a k zavazování Objednatele oprávněné, kromě každého člena 

statutárního orgánu Objednatele a osoby zmocněné k tomu písemnou plnou 

mocí, pouze následující osoby: 

 

Změna SOD:   xxxxx, xxxxx  

Realizace díla: xxxxx, xxxxx  

   xxxxx, xxxxx, tel. xxxxx  

 

01.04. Zhotovitel informuje Objednatele a Objednatel podpisem SOD 

potvrzuje, že je mu známo, že ve smyslu ustanovení §§ 161 až 167 zákona č. 

89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též ObčZ) jsou ve věci SOD k jednání za 

Zhotovitele a k zavazování Zhotovitele oprávněné, kromě každého člena 

statutárního orgánu Zhotovitele a osoby zmocněné k tomu písemnou plnou 

mocí, pouze následující osoby: 

 

Změna SOD:   Ing. Jozef Kasala, ředitel 

Realizace díla: xxxxx, xxxxx, tel. xxxxx  
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Článek 2. Předmět a místo plnění 

 

02.01. Předmětem této SOD je provedení díla spočívající v provedení 

náhradní výsadby v rozsahu dle cenové nabídky Zhotovitele (příloha č. 1). 
Výše uvedené dílo tvoří část Stavby: „Brno, Údolní II, Lerchova II, 

Klácelova – rekonstrukce ulic“. 

 

02.02. Prováděné úpravy musí splňovat ČSN 83 9011 Technologie vegetačních 

úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav 

v krajině – Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání a Arboristické standardy SPPK 

A02 001:2013 Výsadba stromů. 

 

02.03. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro 

stavební povolení a provádění stavby vypracované společností PROVO, spol. 

s r.o. v červnu a červenci 2017, společností ARGEMA, spol. s r.o. v roce 

2017, společností Brněnské komunikace a.s. v prosinci 2013 a společností 

DUIS s.r.o. v březnu 2014 v souladu s nabídkou na zhotovení díla ze dne 

24. 8. 2018 a v rozsahu a za podmínek dále ujednaných v této SOD. 

 

02.04. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své 

nebezpečí pro Objednatele výše uvedené dílo. 

 

02.05. Objednatel se řádně a včas provedené dílo zavazuje od Zhotovitele 

převzít a zaplatit za řádně provedené dílo cenu dle SOD. 

 

02.06. Místem provádění díla jsou všechny prostory vymezené Zhotoviteli 

k vlastnímu provádění díla, včetně místa zřízení zařízení staveniště, 

příjezdových a přístupových komunikací v prostoru místa provádění díla. 

Zhotoviteli můžou být vymezeny v souvislosti s prováděním díla i další 

prostory (a to i mimo vlastní místo provádění díla), sloužící ke 

skladování, přípravě výroby či kompletaci součástí nebo příslušenství díla.  

 

02.07. Zhotovitel je povinen dbát na to, že na místo provádění díla smí 

vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v seznamu osob oprávněných ke 

vstupu na místo provádění díla, který je Zhotovitel povinen předat 

Objednateli před zahájením provádění díla a dále osoby, jejichž přítomnost 

byla Objednatelem povolena zápisem ve stavebním/montážním deníku. 

  

02.08. Místem plnění jsou ulice Údolní, Lerchova, Klácelova a Kampelíkova.  

 

02.09. Podkladem pro uzavření této SOD jsou zejména:  

 Objednávka č. 1604452 ze dne 25. 1. 2019 

 Cenová nabídka Zhotovitele 

 

02.10. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli nejpozději v den předání 

místa plnění (staveniště): 

a) vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí v plochách určených 
k realizaci díla dle této smlouvy; doklad o vytyčení bude součástí 

zápisu o předání místa plnění, 

b) projektovou dokumentaci vztahující se k předmětu plnění, a to 

v jednom vyhotovení v listinné a v jednom vyhotovení v digitální 

podobě,  

c) veškeré další doklady a rozhodnutí potřebné pro realizaci díla 

pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy atd.). 

 

Článek 3. Čas plnění 

 

03.01. Dílo je Zhotovitel povinen řádně ukončit a předat jej Objednateli. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet následující dílčí termíny:  
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Zahájení plnění:   do 3 pracovních dnů od předání staveniště 

Ukončení a předání díla: do 15. 12. 2019 

 

Přesné termíny budou upřesněny 3 týdny před realizací stavbyvedoucím 

Objednatele dle postupu na stavbě. 

 

Po dobu 5 let po výsadbě bude zajišťována následná péče. 

 

03.02. Pro případ, že Zhotovitel nebude schopen dodržet z jakýchkoli důvodů 

kterýkoli z termínů pro plnění, uvedený v ustanovení 03.01. nebo 

v harmonogramu, je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele písemné 

sdělení, zda-li na plnění díla, nebo jeho části, i nadále trvá a za jakých 

podmínek. 

 

Článek 4. Cena díla 

 

04.01. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo dle této SOD 

zaplatit Zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí: 

 

Cena bez DPH  =284.999,60 Kč 

DPH 21%    =59.849,92 Kč 

Cena s DPH   =344.849,52 Kč 

Celková cena slovy =tři sta čtyřicet čtyři tisíc osm set čtyřicet  

devět korun českých padesát dva haléřů= 

 

Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce. 
 
04.02. Řádně a včas provedené dílo je Objednatel povinen zaplatit 

Zhotoviteli výhradně po doručení platebního dokladu, vystaveného v souladu 

s touto SOD, ve lhůtě jeho splatnosti. Dnem úhrady platebního dokladu se 

rozumí den odepsání částky k úhradě z účtu Objednatele, ve prospěch účtu 

Zhotovitele, uvedeného v platebním dokladu. 

 

04.03. V případě dodatkem k této SOD sjednaných víceprací, je Zhotovitel 

povinen vystavit na tyto vícepráce samostatný platební doklad, jehož 

přílohou bude Objednatelem písemně potvrzené provedení všech sjednaných 

víceprací. 

 

04.04. Platební podmínky a fakturace 

 

04.04.01. Smluvní strany se dohodly na fakturaci dílčích plnění, kterými 

se rozumí soubor prací provedených za 1 kalendářní měsíc v průběhu 

platnosti SOD. Faktury (daňové doklady) za práce provedené v jednotlivých 

dílčích plněních (kalendářních měsících) a oceněných dle přílohy č. 1 SOD – 

cenové nabídky Zhotovitele, budou vystaveny k datu předání a převzetí 

jednotlivých dílčích plnění a budou doloženy soupisem skutečně provedených 

prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystaveným Zhotovitelem 

příslušné osobě na straně Objednatele a touto osobou odsouhlasený. 

 

04.04.02. Faktury kromě náležitostí daňového dokladu v souladu se zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, musí obsahovat: 

- Číslo smlouvy o dílo; 

- Název stavby; 

- nákladové číslo stavby (č. zakázky); 

- Číselný kód klasifikace produkce; 

- přílohu: Zjišťovací protokol za dané období (soupis prací, dodací 

list, výkaz práce stroje, puťovka) potvrzený k tomu pověřeným 

zástupcem Objednatele. 

 

Ve vyúčtování provedených stavebních prací bude na základě § 92e zákona 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty uplatněn režim přenesené daňové 

povinnosti. 
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04.04.03. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy. 

 

04.04.04. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena k datu předání a 

převzetí díla a bude doložena předávacím protokolem, podepsaným pověřeným 

přejímacím pracovníkem Objednatele. K tomuto datu je Objednatel povinen 

postupovat dle § 92a) zákona o DPH. 

 

04.04.05. Objednatel je povinen za fakturu zaplatit bezhotovostním 

převodem na účet Zhotovitele, který je uvedený na faktuře (daňovém 

dokladu), do 60 dnů od jejího řádného doručení. V pochybnostech platí, že 

faktura byla doručena třetí den po odeslání. Povinnost Objednatele uhradit 

Zhotoviteli cenu za dílo se považuje za splněnou dnem odepsání platby z 

účtu Objednatele. 

 

04.04.06. Pokud faktura nebude obsahovat některou z požadovaných 

náležitosti a/nebo bude obsahovat nesprávné cenové údaje, může být 

Objednatelem vrácena Zhotoviteli do data splatnosti. 

 

04.04.07. Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního 

spojení, na které se bude provádět bezhotovostní úhrada za předmět plnění, 

je evidováno v souladu s § 96 zákona o DPH v registru plátců. 

 

04.04.08. Proplacení faktury (daňového dokladu) nezakládá domněnku, že 

vyúčtované plnění bylo Objednateli poskytnuto řádně, v účtovaném rozsahu a 

včas. 

 

04.05. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil před uzavřením SOD projektovou 

dokumentaci, místo provádění díla a všechny ostatní skutečnosti rozhodné 

pro zjištění potřeby všech dodávek a výkonů za účelem řádného provedení 

díla dle SOD, a aby dílo bylo způsobilé užití k Objednatelem požadovanému 

účelu. Zhotovitel bere na vědomí, že cena díla, uvedená v ustanovení 04.01. 

SOD je cena nejvýše přípustná a konečná (vyjma víceprací/méněprací). 

V případě, že dojde k navýšení rozsahu díla oproti rozsahu, na který byla 

Zhotovitelem navržena cena, a to v důsledku nedostatečného prověření ze 

strany Zhotovitele při stanovení rozsahu nebo kvality provedení díla nebo 

nedostatečným posouzením podkladů a místa provádění díla, je Zhotovitel 

povinen takto navýšený rozsah díla provést bez nároku na zvýšení ceny díla 

sjednané v SOD. Vyplývá-li z této SOD pro Zhotovitele povinnost něco konat, 

plnit, něčeho se zdržet, má se za to, že náklady spojené se splněním takové 

povinnosti Zhotovitele jsou zahrnuty v ceně díla. Není-li v této SOD 

stanovena povinnost Objednatele něco konat, plnit, něčeho se zdržet, má se 

za to, že takto má učinit Zhotovitel.  

 

04.06. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli pohledávky z této SOD lze 

postoupit výlučně s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. 

Součástí souhlasu s postoupením pohledávky musí být dohoda smluvních stran 

o způsobu úhrady daně z přidané hodnoty z plnění, ke kterému se postupovaná 

pohledávka váže, tak aby došlo k řádné úhradě daně a nevzniklo ručení 

příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nedojde-li k takové dohodě, 

může být souhlas s postoupením pohledávky odepřen. 

 

04.07. Zhotovitel je povinen  

 bezodkladně písemně informovat Objednatele, že se Zhotovitel stal 

nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty; 

 bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoli skutečnosti, 

která by mohla vést k tomu, že se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, stane; 
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 nahradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikne porušením 

kterékoliv z povinností Zhotovitele uvedených výše v tomto bodě SOD. 

 

V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nebo 

existují objektivní důvody k předpokladu, že se Zhotovitel takovýmto 

nespolehlivým plátcem stane, je Objednatel oprávněn uhradit daň z přidané 

hodnoty příslušnému správci daně za Zhotovitele. O takovéto úhradě daně 

z přidané hodnoty Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámení. 

 

V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 

Objednateli z tohoto důvodu vzniknou jakékoliv splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn takovéto splatné i 

nesplatné pohledávky za Zhotovitelem jednostranně započíst na splatné či 

nesplatné pohledávky Zhotovitele (včetně pozastávky), případně uplatnit 

nárok na platbu z poskytnuté bankovní záruky. 

 

Článek 5. Záruka 

 

05.01. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost 

specifikovanou v SOD, v projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno a 

označeno podle ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, bude odpovídat technickým požadavkům 

na stavební výrobky ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Pro 

případ, že v SOD a listinách s jejím provedením související nejsou 

konkretizovány požadavky na jakost díla, jeho provedení, ochranu a 

označení, a kterýkoli z obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČSN EN, 

ČSN ISO, nebo smluvních dokumentů obsahuje různá kritéria na jakost, 

provedení, ochranu nebo označení jednotlivých částí díla nebo díla jako 

celku, potom platí, že každá jednotlivá část díla a dílo jako celek bude 

provedeno podle vyšších, „přísnějších“ požadavků na jeho jakost, provedení, 

ochranu nebo označení. V pochybnostech je Zhotovitel povinen vyžádat si od 

Objednatele písemné stanovisko. 

 

05.02. Zhotovitel prohlašuje Objednateli, že přejímá závazek (záruka za 

jakost), že zhotovené dílo, a to i každá jeho část, bude plně způsobilé 

k účelu vyplývajícímu z výše uvedených dokladů a předpisů a že si zachová 

po celou záruční dobu takto určené vlastnosti. Záruční doba za dílo dle 

této SOD počíná běžet dnem, kdy provedené dílo dle této SOD převezme 

Objednatel od Zhotovitele a končí uplynutím 60 měsíců, pokud nebude důvod 

nepřevzetí díla mezi Objednatelem a investorem na straně Zhotovitele.  

 

05.03. Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby odstranit všechny vady 

díla, na které se vztahuje záruka za jakost dle této SOD na vlastní 

náklady. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady bude probíhat následujícím 

způsobem: 

 

05.03.01. Objednatel je povinen ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy zjistí výskyt 

vady díla, informovat písemnou reklamací Zhotovitele o výskytu vady díla 

(popsat vadu díla, jak se vada díla projevuje, případně sdělit, zda-li se 

jedná o havárii nebo vadu díla, která ohrožuje bezpečnost nebo provoz 

díla); 

 

05.03.02. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů ode dne doručení 

písemné reklamace vady díla dostavit se do místa plnění, reklamované vady 

posoudit, projednat je s Objednatelem a sdělit písemně Objednateli, zda-li 

písemnou reklamaci Objednatele uznává či nikoli; 

 

05.03.03. Objednatel je povinen, ve lhůtě 3 pracovních dnů po obdržení 

písemného sdělení o posouzení reklamované vady od Zhotovitele, sdělit 

písemně Zhotoviteli, v jaké lhůtě, přiměřené povaze reklamované vady, 

požaduje reklamovanou vadu odstranit, jakož i způsob, jak požaduje 
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uplatněnou reklamaci vyřídit; Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu 

reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě a požadovaným způsobem odstranit; 

 

Objednatel prohlašuje, že si je vědom specifické povahy předmětu smlouvy 

mající vliv na lhůty odstraňování reklamovaných vad a je srozuměn s tím, že 

Zhotovitel je oprávněn zahájit odstranění reklamované vady teprve 

v nejblíže vhodném vegetačním období a s přihlédnutím k odpovídajícím 

klimatickým podmínkám. 

 

05.04. Bude-li Objednatelem uplatněna písemná reklamace vady díla, 

ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě havárie, je 

Zhotovitel povinen odstranit reklamovanou vadu na své vlastní náklady do 48 

hodin od jejího oznámení. 

 

05.05. Poruší-li Zhotovitel kteroukoli povinnost uvedenou v ustanovení 

05.03., 05.03.02., 05.03.03. a 05.04. SOD, je Objednatel oprávněn odstranit 

reklamovanou vadu (a to i prostřednictvím třetí osoby) na náklady 

Zhotovitele. 

 

05.06. Dojde-li k uplatnění reklamace v záruční době, prodlužuje se 

sjednaná záruka za jakost díla o dobu od zjištění reklamované vady do 

písemného převzetí odstraněné vady díla Objednatelem. 

 

Článek 6. Provádění díla 

 

06.01. Zhotovitel je povinen provést dílo dle SOD na svůj náklad a na své 

nebezpečí ve sjednané době. Nevyplývá-li z SOD nebo z povahy díla něco 

jiného, je Zhotovitel oprávněn provést dílo před sjednanou dobou. 

 

06.02. Zhotovitel je povinen provést dílo sám, a to buď osobně, nebo 

prostřednictvím svých zaměstnanců. Zhotovitel, případně jeho zaměstnanci, 

jsou povinni mít právní a odbornou způsobilost k provedení díla dle SOD. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zajistit nad prováděním 

díla odborný, kvalifikovaný dohled. Zhotovitel je oprávněn, po předchozím 

písemném souhlasu Objednatele, pověřit částečně nebo v celém rozsahu 

provedením díla třetí osobu, která je rovněž povinna mít právní a odbornou 

způsobilost k provedení díla dle SOD. Při provádění díla třetí osobou má 

Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

 

06.03. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu s odbornou péčí 

posoudit, zda místo plnění, jakož i věci, které Objednatel předal 

Zhotoviteli k provedení díla, jsou bez vad. O výsledku posouzení je 

Zhotovitel povinen informovat písemně Objednatele do pěti dnů od převzetí 

místa plnění nebo věci od Objednatele. Neoznámí-li Zhotovitel Objednateli 

vady místa plnění nebo věci ve lhůtě, uvedené v předchozí větě, je 

Zhotovitel povinen nést náklady spojené s odstraněním takových vad, 

současně nevzniká Zhotoviteli nárok na prodloužení lhůty k provedení díla. 

Toto ujednání se nevztahuje na vady, které nejsou zjevné. 

 

06.04. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny Objednatele, pokud neodporují 

obsahu SOD nebo obecně závazným právním předpisům a řádně a včas je plnit. 

Pokud Zhotovitel nesplní pokyn Objednatele bez zbytečného odkladu, je 

Objednatel oprávněn zapsat pokyn do stavebního deníku. Pokud ani tento 

písemný pokyn nebude Zhotovitelem splněn do tří dnů od zapsání do 

stavebního deníku, je Objednatel oprávněn učinit opatření (např. provést 

nebo nechat provést část plnění), jaké sám uzná za nezbytné k realizaci 

pokynu na účet Zhotovitele, přičemž uplatnění tohoto oprávnění Objednatele 

neomezuje odpovědnost Zhotovitele za dílo. 

 

06.05. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provádění díla. 

 

06.06. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být Zhotovitelem při 

realizaci díla použity jiné materiály a technologie, než ty, které jsou 
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uvedeny v technické specifikaci díla, nejsou-li specifikovány předem, potom 

jiné než ty, které odsouhlasil Objednatel. Zhotovitel je povinen při 

realizaci díla používat pouze materiály, technologie a výrobky, které 

obecně závazné právní předpisy a technické normy označují jako bezpečné a 

vhodné k zamýšlenému použití. Zhotovitel je povinen před zahájením plnění 

předat Objednateli prohlášení o shodě používaných materiálů, technologií a 

výrobků. 

 

06.07. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli změnu rozsahu díla 

nebo jeho jednotlivé části (vícepráce/méněpráce). Za tím účelem je 

Objednatel oprávněn dát Zhotoviteli písemné pokyny k provedení/neprovedení 

takového plnění. V případě, že Objednatel uplatní požadavek na změnu 

rozsahu díla, je Zhotovitel povinen do tří pracovních dnů od obdržení 

písemného požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny dle 

požadované změny a navrhnout nový nebo upravený časový harmonogram 

provádění díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění. V případě 

požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce Zhotovitele 

obsaženo, se smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude 

vždy dohodnut pro jednotlivé případy samostatně. Zjistí-li Zhotovitel, že 

požadované změny budou mít vliv na další postup prací, je povinen na tuto 

skutečnost Objednatele do tří pracovních dnů od doručení požadavku změny 

upozornit, Objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu. Po 

odsouhlasení změny Objednatelem z hlediska ceny, případně termínu, je toto 

odsouhlasení závazné pro obě smluvní strany. Zhotovitel je povinen písemně 

potvrdit dodatek SOD v souvislosti se změnou rozsahu díla (včetně ceny a 

termínu) do 7 pracovních dnů od předložení požadavku Objednatelem. 

V případě, že Objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla 

(méněpráce), je Zhotovitel povinen požadované plnění neprovádět a 

v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat. 

Ceny obsažené v původní cenové nabídce Zhotovitele budou podkladem pro 

ocenění rozsahu díla, které nebude provedeno. Celková cena díla se o takto 

stanovenou částku snižuje. 

 

06.08. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu nebo v Objednatelem 

stanovených termínech odstraňovat nedostatky v řádném a včasném provádění 

díla s přihlédnutím ke specifické povaze předmětu smlouvy (viz ustanovení 

05.03.03. SOD). 

 

06.09. Zhotovitel je povinen, není-li v SOD uvedeno jinak, bezodkladně 

předávat Objednateli v průběhu provádění díla: 

 seznam osob oprávněných k vstupu na místo provádění díla; 

 doklady o kvalitě zabudovaných materiálů, technologií a výrobků 

(prohlášení o shodě, certifikáty) dle obecně závazných právních 

předpisů; 

 doklady o hospodaření s odpady a doklady o likvidaci odpadů, které 

vzniknou v souvislosti s činností Zhotovitele dle SOD. 

 

06.10. Uhyne-li v průběhu následné péče dřevina, je Zhotovitel povinen ji 

nahradit v nejbližší možné agrotechnické lhůtě, a to dřevinou stejného 

druhu, která bude odpovídat vzrůstem a věkem dřevině uhynulé. To znamená, 

že po uplynutí záruční doby, budou Zhotovitelem předány a Objednatelem 

převzaty dřeviny adekvátního věku. 

 

06.11. Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat Objednatele 

nejméně tři pracovní dny předem k účasti na předepsaných nebo dohodnutých 

zkouškách. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele k účasti na předepsaných nebo 

dohodnutých zkouškách, je Zhotovitel povinen na písemnou žádost Objednatele 

takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými zkouškami 

spojené. 

 

06.12. Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat Objednatele 

nejméně tři pracovní dny předem k účasti na kontrole plnění, která budou 
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následným postupem plnění zakryta nebo se stanou jinak nepřístupnými pro 

kontrolu provedení. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost uvedenou 

v předchozí větě je Zhotovitel povinen na své náklady, na základě výzvy 

Objednatele, příslušnou část plnění odkrýt a umožnit Objednateli jeho 

kontrolu. 

 

06.13. Objednatel je oprávněn požadovat, aby se pracovníci Zhotovitele, 

jeho subdodavatelé nebo pracovníci subdodavatelů, podrobili orientační 

zkoušce, jejímž účelem je zjistit, zda-li tyto osoby se nezdržují v místě 

plnění pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Odmítne-li se 

kterákoli z osob, uvedených v předchozí větě podrobit orientační zkoušce, 

nebo orientační zkouška bude pozitivní na přítomnost alkoholu nebo jiné 

návykové látky, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli, aby 

takovou osobu bez zbytečného odkladu vykázal z místa plnění nebo aby 

Objednatel takovou osobu sám vykázal z místa plnění. 

 

06.14. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny obecně 

závazné právní předpisy, technické a oborové normy, Objednatelem předaná 

pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy, jakož i všechny 

smluvní dokumenty. Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v předchozí 

větě, je povinen nahradit veškerou škodu, kterou porušením povinnosti nebo 

v přímé souvislosti s tím způsobil.  

 

06.15. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne 

odstranění poslední vady díla stavební deník. Zhotovitel je povinen uložit 

trvale stavební deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup 

zástupce Objednatele denně, v době od 06.00 do 18.00 hod. První list 

stavebního deníku náleží Objednateli. Objednatel bude svým originálním 

podpisem potvrzovat první kopii stavebního deníku, jinak není Zhotovitel 

povinen vydat Objednateli první list stavebního deníku. 

 

06.16. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku denní záznamy, 

jejichž minimálním obsahem je zejména datum, jmenný seznam pracovníků 

Zhotovitele a jeho subdodavatelů účastněných na díle, počasí, popis 

prováděných činností, mimořádné události (pracovní úrazy, kolize s jinými 

zhotoviteli, pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení, oznámení 

zakrytí části díla, oznámení nutnosti víceprací, oznámení o odstranění 

nedostatků zjištěných Objednatelem nebo třetí osobou, oznámení termínu 

připravovaných zkoušek, předpřejímky a přejímky). Zhotovitel je povinen na 

výzvu Objednatele předat mu originál každého zápisu do stavebního deníku. 

 

06.17. Objednatel je oprávněn podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se 

k jednotlivým zápisům, zapisovat zjištěné nedostatky v provádění díla 

s výzvou k jejich  odstranění a zapisovat požadavky Objednatele ve věci 

provádění díla. Zápisy ve stavebním deníku nejsou způsobilé měnit obsah 

práv a povinností vyplývajících z ustanovení SOD, jestliže SOD nestanoví 

něco jiného. 

 

06.18. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má zaveden systém 

enviromentálního managementu dle ČSN ISO 14001. Objednatel je povinen 

Zhotovitele s tímto systémem seznámit ještě před zahájením provádění díla 

Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla tento systém dodržovat.  

 

06.19. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou v místě plnění 

od předání místa plnění do podpisu zápisu o předání a převzetí řádně 

provedeného díla, podepsaného odpovědným zástupcem Objednatele a 

Zhotovitele (nebo osobou zmocněnou k tomu písemnou plnou mocí), ve kterém 

Objednatel prohlásí Zhotoviteli, že plnění dle SOD bez výhrad od 

Zhotovitele přebírá. 

 

06.20. Zhotovitel prohlašuje Objednateli, že má sjednáno platné pojištění 

odpovědnosti za škodu. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání 

předložit Objednateli.  
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06.21. Umístění reklamy Zhotovitele v místě plnění podléhá předchozímu 

písemnému schválení Objednatelem. 

 

Článek 7. Předání a převzetí díla 

 

07.01. Řádně ukončené dílo je Zhotovitel povinen předat Objednateli jako 

celek nejpozději v poslední den dohodnuté lhůty pro plnění. Zhotovitel je 

oprávněn předat Objednateli řádně ukončené dílo i před uplynutím dohodnuté 

lhůty pro plnění. Řádně ukončené dílo je Objednatel povinen převzít. 

 

07.02. Podmínkou pro převzetí řádně ukončeného díla Objednatelem je úspěšné 

provedení veškerých zkoušek, jimiž se prokazuje řádné ukončení díla nebo 

jeho jednotlivé části v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

technickými normami, projektovou dokumentací nebo dohodnutých v SOD, které 

je Zhotovitel povinen provést na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku 

zkoušek, uvedených v předchozí větě, je Zhotovitel povinen předat 

Objednateli do tří pracovních dnů od jejich provedení. Všechny doklady, 

jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné ukončení díla předloží 

Zhotovitel objednateli nejpozději při předávání díla. Nepředložení těchto 

dokladů, případně jejich nesprávnost, neúplnost nebo nepravdivost znamená, 

že dílo není ukončeno řádně a není způsobilé k předání Objednateli. Jde 

zejména o následující doklady: 

 stavební deník (originál);  

 doklad o nakládání s odpady (doklady budou obsahovat údaje o druhu a 

množství odpadu a identifikační údaje subjektu, kterému byl odpad 

předán). 

 

07.03. Pokud se zjistí při přejímacím řízení, kolaudačním řízení či 

provozování díla nutnost dodání dalších dokladů souvisejících s realizací 

díla dle této SOD, je Zhotovitel takové doklady povinen dodat Objednateli 

v termínu určeném Objednatelem bez nároku na jakoukoli odměnu. 

 

07.04. Při předání díla Objednatel vyhotoví na základě přejímacího řízení 

zápis o předání a převzetí řádně ukončeného díla, podepsaný odpovědným 

zástupcem Objednatele a Zhotovitele, ve kterém Objednatel prohlásí 

Zhotoviteli, zda plnění dle SOD bez výhrad od Zhotovitele přebírá či 

nikoli. Odmítne-li Objednatel převzít od Zhotovitele dílo, je povinen uvést 

důvody, proč tak činí. V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu 

předávání díla je Objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit 

seznam zjištěných „vad“ a stanovit lhůty (přiměřené povaze zjištěné „vady“) 

pro jejich odstranění; Zhotovitel je povinen „vady“ díla bezplatně 

odstranit ve stanovených lhůtách. 

 

07.05. Dílo je považováno za řádně ukončené, pokud dílo odpovídá SOD a 

Zhotovitel předal Objednateli všechny doklady v souladu se SOD. Dílo je 

považováno za řádně provedené, pokud řádně ukončené dílo bylo Objednateli 

řádně předáno; řádné předání díla je potvrzeno oboustranně podepsaným 

zápisem o předání a převzetí řádně ukončeného díla, podepsaným odpovědným 

zástupcem Objednatele a Zhotovitele (nebo osobou zmocněnou k tomu písemnou 

plnou mocí), ve kterém Objednatel prohlásí Zhotoviteli, že plnění dle SOD 

bez výhrad od Zhotovitele přebírá. 

 

Článek 8. Smluvní pokuty 

 

08.01. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se splněním kteréhokoli 

z dohodnutých dílčích termínů provádění díla nebo konečného termínu pro 

provedení díla dle SOD, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. 

 

08.02. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady 

díla v záruční době, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každou vadu a den prodlení. 
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08.03. V případě, že Zhotovitel opakovaně nedodrží písemné pokyn(y) 

Objednatele pro provádění díla, uvedené ve stavebním deníku, je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši =5.000,- Kč za každý 

takový nedodržený pokyn. Smluvní pokutu dle předchozí věty lze ukládat i 

opakovaně, nejdříve po uplynutí třiceti dnů. 

 

08.04. Je-li Objednatel v prodlení s placením splatných platebních dokladů, 

je povinen na výzvu Zhotovitele zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok 

z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.  

 

08.05. Uplatnění smluvní pokuty, jakož i zaplacení uplatněné smluvní pokuty 

nemá vliv na nárok na náhradu škody, kterou lze uplatnit vedle smluvní 

pokuty. 

 

08.06. Bude-li vůči Objednateli ze strany třetí osoby (např. orgán státní 

správy, orgán samosprávy, investor, apod.) oprávněně uplatněna jakákoli 

sankce, vyplývající z porušení obecně závazných právních předpisů nebo 

smluvních povinností a porušení obecně závazných právních předpisů nebo 

smluvních povinností má původ např. v konání nebo opomenutí Zhotovitele, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli částku rovnající se takové 

oprávněně uplatněné sankci (včetně nákladů s jejím uložením spojených) do 

pěti pracovních dnů ode dne, kdy Objednatel Zhotoviteli prokáže, že taková 

sankce (včetně nákladů s jejím uložením spojených) byla vůči Objednateli 

oprávněně uplatněna.  

 

Článek 9. Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody 

 

09.01. Investor je od počátku vlastníkem prováděného díla. 

 

09.02. Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla 

nebo na dílu jako celku až do doby podpisu zápisu o předání a převzetí 

řádně ukončeného díla, podepsaného statutárním orgánem (členem statutárního 

orgánu) Objednatele a Zhotovitele (nebo osobou zmocněnou k tomu písemnou 

plnou mocí), ve kterém Objednatel prohlásí Zhotoviteli, že plnění dle SOD 

bez výhrad od Zhotovitele přebírá. 

 

Článek 10. Udržování pořádku, hospodaření s odpady 

 

10.01. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen na 

své náklady: 

 udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu v místě plnění; 

 shromažďovat, skladovat, likvidovat a jinak manipulovat s veškerým 

odpadem v souladu s obecně závaznými právními předpisy, o nakládání 

s odpadem vést veškerou dokladovou evidenci, kterou je povinen na 

výzvu Objednatele předložit Objednateli ke kontrole; 

 zajišťovat čistotu a pořádek v místě plnění a na příjezdových a 

přístupových komunikacích k místu plnění; 

 zajistit, že stavební mechanizace Zhotovitele bude zajištěna proti 

případnému úniku provozních náplní do okolí. 

  

10.02. Zhotovitel je povinen, na vyžádání Objednatele, poskytnout 

Objednateli seznam nebezpečných chemických látek a přípravků (včetně kopie 

bezpečnostních listů), se kterými při provádění díla nakládá a nakládat s 

nimi v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen 

předložit Objednateli doklady o proškolení autorizovanou osobou všech 

zaměstnanců a subdodavatelů Zhotovitele, kteří s těmito látkami a přípravky 

nakládají. 

 

10.03. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, případně Objednatelem 

určeným osobám, vstup do Zhotovitelem využívaných prostor místa plnění za 

účelem kontroly dodržování obecně závazných právních předpisů. 
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Článek 11. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

11.01. Zhotovitel (včetně všech jeho zaměstnanců, subdodavatelů nebo osob, 

kterým Zhotovitel umožní pohyb v místě provádění díla) je povinen dodržovat 

při provádění díla obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci.  

 

11.02. Zhotovitel (včetně všech jeho zaměstnanců, subdodavatelů nebo osob, 

kterým Zhotovitel umožní pohyb v místě provádění díla) je povinen bez 

zbytečného odkladu dbát pokynů pověřených pracovníků Objednatele 

(bezpečnostní technik, energetik, pracovník kontroly jakosti, mistr, 

stavbyvedoucí apod.). V případě zjištění porušování obecně závazných 

právních předpisů nebo interních předpisů Objednatele, s nimiž byl 

Zhotovitel prokazatelně obeznámen, a jež se týkají bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ze strany Zhotovitele je Zhotovitel povinen sjednat bez 

zbytečného odkladu nápravu dle pokynů Objednatele. 

 

11.03. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění plnění dle SOD řádně 

se seznámit se situací v místě provádění díla a provést poučení a 

proškolení svých zaměstnanců, subdodavatelů a osob, kterým Zhotovitel 

umožní pohyb v místě provádění díla, s obecně závaznými právními předpisy 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na místní 

podmínky. Zhotovitel je povinen doklad o poučení a proškolení předložit na 

výzvu Objednateli. 

 

11.04. Zhotovitel (jeho zaměstnanci, subdodavatelé a osoby, kterým 

Zhotovitel umožní pohyb v místě provádění díla) je povinen používat při 

plnění ochranné pracovní prostředky a pomůcky.  

 

11.05. Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědnou osobu, která  

 bude organizovat a řídit pracovníky Zhotovitele, jakož i pracovníky 

subdodavatelů Zhotovitele, 

 bude přidělovat práci jen osobám zdravotně a odborně způsobilým, 

 bude mít stanovenou odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci všech podřízených osob. 

 

11.06. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování zákazu požívání 

alkoholických nápojů a jiných omamných nebo návykových látek, donášení 

těchto látek do místa plnění, jakož i vstup do místa plnění pod vlivem 

těchto látek. Dodržování zákazu je Objednatel oprávněn kontrolovat a 

Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly Objednateli bezpodmínečně 

umožnit a provedení kontroly strpět. 

 

Článek 12.  Požární ochrana 

 

12.01. Zhotovitel (jeho zaměstnanci nebo subdodavatelé) je povinen 

dodržovat všechny povinnosti vyplývají z obecně závazných právních předpisů 

a ostatních norem pro oblast požární ochrany. Zhotovitel (jeho zaměstnanci 

nebo subdodavatelé) je povinen dbát pokynů a podrobit se působnosti 

kontrolních orgánů Objednatele v oblasti požární ochrany (dále jen PO) dle 

obecných i interních předpisů Objednatele pro výkon dané kontrolní 

činnosti. 

 

12.02. Zhotovitel je dále povinen: 

 stanovit protipožární opatření (hasicí prostředky, únikové cesty, 

požární dozor), 

 zajistit, aby jeho zaměstnanci a subdodavatelé byli před vstupem do 

místa plnění a před započetím plnění proškoleni o PO. 
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Článek 13. Odstoupení od smlouvy 

 

13.01. Zhotovitel může od SOD odstoupit, pokud 

 bude Objednatel v prodlení se splněním kterékoli smluvní povinnosti, 

uvedené v SOD po dobu delší než 14 dnů; 

 Objednatel vstoupil do likvidace; 

 bylo zahájeno insolvenční řízení proti Objednateli. 

 

13.02. Objednatel může od SOD odstoupit, pokud  

 bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli smluvní povinnosti, 

uvedené v SOD po dobu delší než 14 dnů; 

 bylo zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli; 

 Zhotovitel vstoupil do likvidace; 

 se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 

13.03. Smluvní strana, která je jinak oprávněna od SOD odstoupit z důvodu 

porušení smluvní povinnosti protistranou, takto může učinit až po té, kdy 

písemně upozorní smluvní stranu, která je v prodlení se splněním své 

smluvní povinnosti dle SOD, že tato smluvní strana porušuje konkrétní 

smluvní povinnost dle SOD, stanoví ji přiměřenou lhůtu k sjednání nápravy, 

která nesmí být kratší než 7 dnů, a současně upozorní smluvní stranu, která 

je v prodlení se splněním své smluvní povinnosti dle SOD, že marným 

uplynutím lhůty ke sjednání nápravy, přistoupí k odstoupení od SOD. 

 

Článek 14. Závěrečná ustanovení 

 

14.01. Smluvní strany prohlašují, že si jednotlivá ustanovení SOD, včetně 

všech jejích nedílných součástí a příloh, před jejím podpisem přečetly, že 

SOD uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek. 

 

14.02. Jakékoli ustanovení SOD lze změnit pouze písemnou formou. SOD je 

vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden 

stejnopis obdrží Objednatel a jeden stejnopis obdrží Zhotovitel. 

 

14.03. Veškerá sdělení dle této SOD a s touto SOD související se doručují 

do sídla protistrany, jež je uvedeno v této SOD nebo ve veřejném rejstříku, 

vedeném na území České republiky. Každá ze smluvních stran této SOD je dále 

povinna zajistit protistraně možnost doručování veškerých sdělení dle této 

SOD a s touto SOD související do datové schránky. Zpráva dodaná do datové 

schránky protistrany se považuje za doručenou třetím pracovním dnem ode dne 

jejího dodání do datové schránky protistrany, aniž by se vyžadovalo její 

faktické převzetí protistranou. 

 

14.04. Zhotovitel podpisem této SOD potvrzuje, že před uzavřením této SOD 

ujistil Objednatele, že disponuje dostatkem materiálních, technických, 

personálních a finančních zdrojů, jakož i odborných dovedností a znalostí, 

nezbytných k tomu, aby na svůj náklad a na své nebezpečí provedl pro 

Objednatele řádně a včas dílo dle této SOD. 

 

14.05. Dojde-li podle českého právního řádu nebo podle právního řádu státu, 

kde má být předmět díla využit, v důsledku použití předmětu díla k ohrožení 

nebo porušení práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví, je z toho Zhotovitel Objednateli zavázán, pokud o tom 

Zhotovitel v době uzavření SOD mohl vědět, věděl nebo vědět musel. Je-li 

výsledek plnění dle SOD předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví, může jej Zhotovitel poskytnout i jiným osobám než Objednateli, 

pouze po  předchozím  písemném  souhlasu  Objednatele. Je-li předmětem díla  
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výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného 

duševního vlastnictví, má se za to, že jej Zhotovitel poskytl Objednateli k 

účelu vyplývajícímu ze SOD, přičemž jeho poskytnutí je zahrnuto v ceně 

díla. 

 

14.06. Práva a povinnosti smluvních stran v této SOD výslovně neupravená se 

řídí obecně závaznými právními předpisy právního řádu České republiky, 

zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a 

normami a listinami s prováděním díla souvisejícími (např. ostatní obecně 

závazné právní předpisy, technické a oborové normy, veřejnoprávní listiny, 

pravomocná rozhodnutí soudů, orgánů státní správy a samosprávy, apod.). 

 

14.07. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této SOD a 

v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností místně příslušným 

soudem České republiky.  

 

14.08. Zhotovitel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat 

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 

znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona). 

 

14.09. Objednatel souhlasí se zveřejněním smlouvy, včetně všech jejích změn 

a dodatků, na profilu Zhotovitele dle  ust.§ 219 zákona č. 134/2016 Sb.,  o  

zadávání veřejných  zakázek, a se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smlouvu včetně příp. dodatků zašle správci registru smluv k uveřejnění 

Zhotovitel.   

 

14.10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou 

předmětem obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb.  

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou 

informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.  

 

14.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců 

smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

14.12. Příloha: 1. Cenová nabídka Zhotovitele 

 

 

 

V Brně, dne 22.2.2019         

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

 

 

xxxxx      

člen představenstva 

 

 

 

 

 

V Brně, dne 27.2.2019 

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace 

 

 

Ing. Jozef Kasala 

ředitel 


