Smlouva o dilo

ve smyslu § 2586 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, v platném znéni (déle jen ,ob&ansky zakonik*)

Smluvni strany

Uredni nazev Kralovéhradecky kraj

ICO 70889546

DIC CZ70889546

se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
statutarni zastupce Bc. Lubomir Franc

bankovni spojeni

¢. Uctu:

dale jen ,objednatel“ na strané jedné a

Obchodni firma Architep HK, s.r.o.

spole¢nost zapsana u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, vloZzka 25028

ICO 275 42 238

DIC CZ27542238

se sidlem Habrmanova 323/15, 500 02 Hradec Kralové
zastoupeny

ve vécech smiuvnich Ing. arch. Pavel Cerveny

ve vécech technickych Ing. arch. Pavel Cerveny

bankovni spojeni

¢. Gctu

dale jen ,,zhotovitel” na strané druhé; objednatel a zhotovitel dale také jako ,smluvni strany*

Clanek 1
Prohlaseni smluvnich stran

Zhotovitel prohlasuje, ze je zplsobily k fadnému a vEéasnému provedeni dila dle této smlouvy,
ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k radnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostrednictvim tretich osob, odpovida za kvalitu
praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni pfedluzen a neni mu znadmo, Ze by bylo vi&i nému zahajeno
insolvenéni fizeni. Dale prohlasuje, Ze viéi nému neni v pravni moci zadné soudni rozhodnuti,
¢i rozhodnuti spravniho, dafiového ¢&i jiného organu na plnéni, které by mohlo byt divodem soudni
exekuce na majetek zhotovitele a Ze takové fizeni nebylo viéi nému zahajeno.

Smiluvni strany prohladuji, Zze identifikani Udaje uvedené v oddile ,smiuvni strany® této smlouvy
odpovidaji aktualnimu stavu a ze osobami jednajicimi pfi uzavieni této smlouvy jsou osoby
opravnéné k jednani za smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy smluvnich stran.

Jakékoliv zmény téchto (dajl, jez nastanou v dobé G&innosti této smlouvy, jsou smluvni strany
povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé smluvni strané.

Clanek 2
Pfedmét smlouvy

Predmétem této smlouvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na svij naklad a odpovédnost
ve sjednanych terminech zhotovit a dokongit dilo specifikované v ¢lanku 3 této smlouvy a prosté vad
a nedodélkd je predat objednateli sjednanym zpilsobem a ve sjednaném terminu a déle zavazek
objednatele fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit za né touto smlouvou sjednanou cenu za nize
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uvedenych podminek (vSe dale jako .dilo*) to vSe vramci realizace projekiu ,Rekonstrukce —
piistavba autolakovny a dilny pro demontdze SOS a SOU Vocelova ve Vézni ulici (dale jen
Lprojekt’), ktery bude zadat o financovani z Integrovaného regionalniho operac¢niho programu
(IROP).

Ptedmétem projektu je realizace prestavby a rozsifeni stavajiciho objektu véetné vysky. Upravy
budou spocivat v pfestavbé a rozSifeni stavajiciho objektu véetné vySky objektu, novém dispoziénim
uspofadani dilen, rekonstrukci socidlniho zdzemi, Saten, kancelari a dilen, vybudovani odbornych
uceben, vyméné oken, rekonstrukci stfechy, obvodového plasté a instalaci (napf. elekiro,
kanalizace, voda, vzduchotechnika, zabezpeceni) a vybudovani nové kanalizaéni pfipojky a pripojky
elektro).

Obecnym mistem plnéni je Kralovéhradecky kraj. Dilcéim mistem pInéni, bude-li to vzhledem k
charakteru cinnosti zhotovitele mozné, je objekt Stredni odborné Skoly a Stredniho odborného
ucilisté, Hradec Kralové, Vocelova 1338, na pozemku par. ¢ 549/28 v katastralnim Gzemi Slezské
Predmésti, obec Hradec Kralové, na adrese Vazni 549/13.

Clanek 3
Predmét dila

Predmét dila je rozdélen na nasledujici ¢asti:

a) Zpracovani projektové dokumentace pro uUzemni rozhodnuti, vcetné inZenyrskych
¢innosti (dale jen také ,,DUR")

b) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni véetné inzenyrské ¢innosti
(dale jen také ,,DSP“)

c) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby véetné ocenéného vykazu
vymeér a praci, technickych podminek (dale jen také ,,DPS*)

d) Autorsky dozor na stavbé

Pfedmétem dila dle této smlouvy je vypracovani projektové dokumentace, dale také ,PD* (PD
k zemnimu rozhodnuti, PD pro stavebni povoleni véetné inzenyrské Cinnosti, PD pro provadéni
stavby véetné ocenéného vykazu vymér a praci, technickych podminek a vykon autorského dozoru,
véetné inzenyrské ¢innosti ve vSech stupnich PD), vymezené v bodu 7 az 11 &lanku 3 této smiouvy,
véetné zaméieni v8ech stavajicich objektll nezbytnych pro zpracovani v8ech stupiii PD, pro
provadéni stavby, a to dle zadavacich podminek, které byly podkladem pro zpracovani nabidky
zhotovitele ze dne 4. 5. 2016 pro zadavaci fizeni s ndzvem ,Zpracovani projektové dokumentace,
zajisténi inZenyrské cinnosti a vykonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce — pristavba

autolakovny a dilny pro demontaze SOS a SOU Vocelova ve Vazni ulici.

Projektova dokumentace bude vypracovana jako soubor dokumentaci; vyslednou dokumentaci bude
PD pro provadéni stavby. Pfedmétem pInéni bude i kompletni zajisténi inzenyrské &innosti véetné
projednani navrzeného feSeni s dot€enymi organy statni spravy. Soucasti projektové dokumentace
pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace vystavby. Dale bude pfedmétem pInéni i
spoluprace pii zpracovani zadavaci dokumentace na vefejnou zakdzku na navazujici stavebni
prace, zejména pak odpovédi na dodateéné informace a posouzeni nabidek v pribéhu hodnoceni
vefejné zakazky. V posledni fazi je soucasti pfedmétu i vykon autorského dozoru do doby
kone¢ného predani stavby objednateli.

Soucasti zpracovani projektové dokumentace bude €ast — zpracovani planu BOZP a stanoveni
moznych rizik vystavby.

Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zajisténi potiebnych prizkumi (radonovy prizkum, digitalizace a
doméreni podkladd, stavebné technicky prizkum, staticky prizkum, vihkosti a dal$ich, pokud budou
dle uvazeni zpracovatele potiebné) a zahrnuti je do celkové ceny projektu. Soucdsti plnéni jsou
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rovnéz veskeré posudky, studie a méreni (napf. statické posouzeni stavajiciho objektu, hlukova
studie, energeticky $titek budovy apod.) nutné pro ziskani Gzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni.

Predmét dila bude realizovan v souladu s pozadavky objednatele dle této smlouvy a jejich pfriloh,
zadavacimi podminkami pfisludné vefejné zakazky, s platnymi pravnimi predpisy a pfisludnym
tuzemnim planem a pfipadné dalSimi podklady poskytnutymi zhotoviteli objednatelem.

Pfredmétem dila dle odst. 1 pism. a) Zpracovani projektové dokumentace pro uzemni
rozhodnuti, véetné inZzenyrskych cinnosti (dale jen také ,,DUR") jsou dale uvedené ¢innosti a
podminky.

a) Predmétem dilciho plnéni je zpracovani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti.
Soucasti tohoto dilciho predmétu pInéni v ramci zpracovani dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti je kompletni zajisténi inZzenyrské Cinnosti, ziskani vSech potfebnych vyjadieni pro
vydani pravomocného dzemniho rozhodnuti, vcetné ziskani pravomocného UGzemniho
rozhodnuti.

b) Projektova dokumentace pro Gzemni rozhodnuti bude provedena v souladu se zakonem ¢&.
183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a vyhlaSkou &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
Upravé uzemniho rozhodovani, Gzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Projektova dokumentace
bude provedena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu - technické pozadavky na stavby
stanovené vyhlaskou ¢&. 268/2009 Sb., 398/2009 Sbh. a obecné pozadavky na vyuzivani dzemi
stanovené vyhlaskou €. 501/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich piedpisu.

¢) Rozsah dokumentace je pozadovan dle prilohy &. 1 vyhlaSky &. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl, a s dal$imi platnymi pravnimi predpisy, vztahujicimi se k
predmétu plnéni.

d) Pred ukongenim praci se zhotovitel zavazuje provést verejnou prezentaci.

Predmétem dila dle odst. 1 pism. b) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni
véetné inzenyrské ¢innosti (dale jen také ,,DSP*) jsou dale uvedené ¢innosti a podminky.

a) Predmétem dil¢iho pInéni je zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni.
Sougasti tohoto dilciho pfedmétu pInéni je kompletni zajisténi inzenyrské &innosti, ziskani véech
potrebnych vyjadieni pro vydani stavebniho povoleni, v€etné ziskani pravomocného stavebniho
povoleni.

b) Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni bude zpracovana samostatné pro jednotlivé
profese podle vzniklych pozadavkl v ¢lenéni napf.: vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,
méfeni a regulace, silnoprouda elektrotechnika atd.

¢) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude provedena v souladu se zakonem ¢&.
183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a vyhlaSkou &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
Upravé uzemniho rozhodovani, Gzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Projektova dokumentace
bude provedena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu - technické pozadavky na stavby
stanovené vyhlaskou &. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb.

d) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni musi splfiovat min. nalezitosti dle pfilohy &. 5 k

vyhlagce &. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich piedpisl, a s dal§imi
platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k pfedmétu pInéni.

e) Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inZzenyrska ¢&innost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfislusné drovné, tj. jednani s ufady a dotéenymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni v8ech stanovisek ke stavebnimu povoleni & ohlaSeni stavby a nasledné i
ziskani pravomocného rozhodnuti. Zhotovitel je povinen podat zadost o vydani stavebniho
rozhodnuti pfislusné Urovné nejpozdéji do 5 (péti) pracovnich dni od pfedani projektové
dokumentace. Zhotovitel pfeda objednateli kompletni slozku s zadosti o stavebni povoleni
potvrzené stavebnim ufadem véetné vSech pfiloh této zadosti dle casti B prilohy €. 9
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vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjS§i upravé uUzemniho rozhodovani, uzemniho
opatieni a stavebniho radu, v terminu dle ¢l. 5.

9. Predmétem dila dle odst. 1 pism. ¢) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby
véetné ocenéného vykazu vymér a praci, technickych podminek (dale jen také ,,DPS®) jsou
dale uvedené ¢innosti a podminky.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektl
a provoznich souborl v rozsahu dle pfilohy ¢. 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
véetné jednotlivych profesi a bude zhotovena do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani
nabidky pro realizaci stavby ve smyslu ust. § 44 az § 47 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakdazkach, ve znéni pozdéjsich predpistl (dale také ,ZVZ").

Projektova dokumentace pro provadéni stavby musi byt provedena v souladu s vyhlasku
¢. 230/2012, kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace
vystavby s ohledem na pozadavky organizace z pribéhu projednavani PD.

Zhotovitelem zpracovana projektovd dokumentace bude pouzita jako podklad k zadavacimu
fizeni verejné zakazky na dodavatele stavebnich praci v rdmci projektu.

Soucinnost zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni verejné zakazky spogivajici v:

e soucinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni pfislu§né verejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby v rozsahu pfedmétu dila;

e vypracovani navrhu technickych ¢asti odpovédi na zadosti 0 dodate¢né informace ve smyslu
§ 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, v rozsahu predmétu
dila; zhotovitel ode$le navrh odpovédi objednateli, pfipadné osobé objednatelem uréené, ve
Ihité 2 pracovnich dnil od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto
ustanoveni je opravnén ucinit objednatel, pfipadné osoba objednatelem uréena; k fadnému
uc¢inéni vyzvy postaci e-mailova forma;

e kontrola nabidek uchazeéli podanych objednateli v zadavacim fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby nebo jeji ¢asti v rozsahu pfedmétu dila; v rdmci
kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech
vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka uchazece obsahuje mimoradné nizkou nabidkovou
cenu ve smyslu § 77 zadkona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni;
posouzeni splnéni technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami prislusného
zadavaciho fizent;

Polozkovy rozpocet stavby musi byt ocenén podle jednotného ceniku stavebnich praci
(URS nebo RTS) v cenové trovni 2016/l s maximalni zatfidénim stavebnich a montaznich
polozek (popisu ¢innosti) dle Tfidniku stavebnich konstrukci a praci (dale jen TSKP) a
potvrzen autorizovanym projektantem. VS8echny movité véci a sluzby polozkového
rozpoctu stavby musi byt ocenény dle SKP. Projektova dokumentace bude obsahovat
ocenény a neocenény polozkovy rozpocet nakladi stavby ve formatu *.xls, nebo *.xlsx
(MS Excel) a v datovém predpisu XC4 (ASPE), format *.xml. V polozkovém rozpoctu
nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastni polozky, které
nejsou definovany v pouzité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob
jejich ocenéni. Soucasti polozkového rozpocétu stavby budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena
uvedena projektantem vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, zhotovitel
rozdil fadné odivodni.

Vykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat vymezeni druhu,
jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb potifebnych ke zhotoveni
Strana 4 (celkem 4)



10.

h)

stavby a bude podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod popisem polozky
bude obsahovat podrobny postup vypoctu mnozstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér projektové
dokumentace pro provadéni stavby bude soudasti vech vyhotoveni projektové dokumentace
uvedenych v &l. 3 odst. 9 pism. I) této smlouvy.

Kazda z pouzitych polozek musi obsahovat jednoznaény slovni popis v&etné podrobné
specifikace, z néhoz budou patrné parametry polozky a charakter a druh pozadovanych praci a
dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou polozky obsahovat mérnou jednotku
a pozadované mnozstvi.

Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedena obchodni jména vyrobkl nebo
materialli, kterd jsou pro uréité vyrobce nebo dodavatele povazovana za pfiznaéné, popis
materiald musi byt proveden vyhradné technickymi daty.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet stavebnich nakladd akce v ¢lenéni na jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude dolozen v prvnim
vyhotoveni kompletni projektové dokumentace (paré ¢€.1).

Pro potieby investora bude v jednom provedeni ocenéného vykazu vymér uvedena i presna
specifikace vyrobk(l, materialil, s uvedenim vyrobce pro kontrolu navrzenych standardu.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby a ziskani pfislusného rozhodnuti
stavebniho ufadu bude pfedana v 8 (osmi) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace pro provadéni stavby v tisténé formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni
formé na CD/DVD ¢i obdobném datovém nosic¢i ve formatu *.pdf, *.xls popf. v dalSich
nutnych formatech. Digitalni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném ¢&lenéni
jako tisténa forma projektové dokumentace s dodrzenim nazvi a d&islovanim vykres(.
Elektronickd verze bude dale poskytnuta v digitalnim formatu umoznujici editaci jednotlivych
vykres(, napf.: *.dwg format.

Specifikace predmétu dila spole¢na pro v8echny ¢i nékteré dil¢i ¢ast predmétu dila die bodu
1 tohoto ¢lanku:

a)

b)

c)

d)

Projektova dokumentace (ve v8ech stupnich a vSech vyhotovenich) bude obsahovat kompletni
dokladovou ¢€ast, odpovidajici danému stupni projektové dokumentace, a obsahujici veskera
vyjadreni a rozhodnuti pfisluSnych organd a organizaci povérenych vykonem statni spravy a
ostatnich Ucastnik(l spravnich fizeni véetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury). Souc¢asti dokladové ¢asti projektové dokumentace (v8ech jejich vyhotoveni) bude
i posudek z hlediska pronikani radonu z podiozi budovy ve smyslu vyhlasky SUJB &. 307/2002
Sb., o radiaéni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpist.

Vramci zpracovani projektové dokumentace (ve v8ech stupnich) si musi zhotovitel zajistit
veskeré nutné prlizkumy nad rdmec poskytnutych podkladl (radonovy prizkum, digitalizace a
doméreni podkladl, stavebné technicky prizkum, staticky prizkum zalozeni obvodové
konstrukce vyméniku, atd.) a zahrnout je do celkové ceny verejné zakazky.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhlaSkou &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpist, s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecdujici bezbariérové uzivani staveb a pfedpisy a normami
Ceské republiky a Evropskych spolegenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektova
dokumentace bude zpracovana v souladu s platnymi zakony, vyhla8kami a normami.

Projektova dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a projektova dokumentace pro stavebni
povoleni bude predana v 6 (Sesti) vyhotovenich kompletni projektové dokumentace pro
uzemni rozhodnuti a projektové dokumentace pro stavebni povoleni v tisténé formé a ve
3 (tfech) vyhotovenich v digitalni formé na CD/DVD ¢i obdobném datovém nosici. Textova
¢ast projektové dokumentace bude dodana ve formatu *doc, *docx, vykresové &asti budou
dodany ve formatu *dwg (nebo v jiném programu, ktery umoziuje ¢teni a zapis) i *pdf . Digitalni
forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném ¢&lenéni jako tisténd forma projektové
dokumentace s dodrzenim néazvl a &islovanim vykresu.
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f)

9)

h)

Projektova dokumentace (ve v8ech stupnich) bude vzdy oznaena poradovym c&islem daného
vytisku, stejnym pofadovym ¢&islem budou rovnéz oznaceny vytisky jednotlivych vykresd,

technické zpravy, vypocty, vykazy vymér a v8echny ostatni doklady tvofici danou projektovou
dokumentaci.

Spoluplisobeni s objednatelem pfii pripravé a zpracovani zadosti o podporu z pfislusného
dotaéniho titulu.

Jednani s dotéenymi organy a Uc¢astniky fizeni, jehoz vysledkem musi byt bezrozporna kladna
stanoviska k navrzenému projektovému feSeni.

Jednani s pfislusnymi organy a Uucastniky fizeni ve véci vydani Gzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

Zajisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich z technického fe$eni ve vztahu
k zatepleni budov (zpracovani energetického §titku apod.)

K €innostem dle pism. g) az i) bude zhotoviteli na jeho zadost objednatelem udélena plna moc
v potfebném rozsahu.

Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. d) Autorsky dozor na stavbé jsou dale uvedené Cinnosti a

podminky.

a) Autorsky dozor stavby.

b) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované DPS a pozadované vyrobni nebo dilenské
dokumentaci.

c) Ugast na odevzdani stavenité zhotovitelem.

d) Ugast na kontrolnich dnech stavby, a to nejméné& 1 x za 14 dnl b&hem realizace stavby.
V ramci kontrolnich dn( zhotovitel bude informovat objednatele o postupu praci béhem realizace
stavby. Na téchto kontrolnich dnech musi byt pfitomen vedouci projektového tymu nebo jim
povérend osoba, kterd bude opravnéna ¢init zavazné zaveéry.

e) Ugast na kontrolnich prohlidkéach stavby, pozadovanych pfislusnym stavebnim tradem.

f) Dohled nad dodrzenim projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim
a s poskytovanim vysvétleni potiebnych pro plynulost vystavby.

g) Posuzovani navrh( Gcastnikil vystavby na zmény a odchylky projektové dokumentace z pohledu
dodrzeni technicko-ekonomickych parametrd stavby, Ihdt a postupu vystavby véetné
poskytovani vyjadreni k pripadnym pozadavkiim na vét§i mnozstvi vyrobk( a vykond oproti
realizované dokumentaci.

h) Operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim stavby
a projektovou dokumentaci stavby.

iy Priprava podkladi pro pfipadna zménova fizeni, pokud se tykaji projektové dokumentace.

j) Odbornd technickd pomoc pfi posuzovani vyuZiti plvodnich dild po jejich demontazi, zejména ve
vazbé na navrhy uvedené v projektové dokumentaci.

k) Zpracovani skuteéného provedeni stavby - Dopracovani detailll konstrukci neobsaZenych
v projektové dokumentaci a to na zakladé pozadavkil objednatele i dodavatele.

[) Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.

m) Spoluprace s koordinatorem BOZP.

n)

Spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta.
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0) Ugast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji 8asti véetné komplexniho vyzkouseni.
p) Ugast na KPS a ZKPS a jednani o vydani kolaudaéniho souhlasu.

q) Spoluprace pfi zajistovani pozadavkl poskytovatele dotace v pribéhu vystavby a pro potreby
zavérecného vyhodnoceni akce.

r) Zajisténi pripadného vyjadreni energetického auditora ke zméndm DSP vyvolanym realizaci
stavby.

Clanek 4
Dals$i podminky realizace dila

Zhotovitel provede priibéznou konzultaci pfipravy projektové dokumentace (ve v8ech stupnich) s
objednatelem, a to minimainé ve 4 (¢tyfech) konzultacich na vyzvani objednatele. Zhotovitel se
zavazuje zapracovat v8echny pozadavky objednatele, vyplyvajici z provedenych konzultaci, pokud
nebudou v rozporu s platnymi pravnimi predpisy. O konecném feSeni v pfipadé rozdilnych nazori
rozhodne objednatel v souladu s obecné zavaznymi predpisy a technickymi normami. Konzultace
prob&hnou v sidle objednatele. Zhotovitel oznami konani konzultace vzdy alespofi jeden tyden
prfedem. Objednatel zajisti patficné prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto
ustanoveni v pfipadé, Ze objednatel pisemné oznadi jeji konani za nadbytecné.

K prevzeti dila v terminech dle ¢l. 5 odst. 2 pism. a), b) a ¢) vyzve zhotovitel objednatele alespofi 3
pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedaného dila s maximalni IhGtou
7 kalendainich dn(. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci
prevzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a nedodélky. O prevzeti dila
bude sepséan protokol, ktery podepisi zastupci obou smiuvnich stran. V zavéru protokolu objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepiijima a pokud ne, z jakych dlvodl. Toto ustanoveni dopada

pouze na ¢asti dila, které to svym charakterem umoznuiji.

Mistem pInéni a mistem kontaktnim pro veskerou agendu feSenou ve véci zhotovitelem je sidlo
objednatele. Veskeré podklady a veSkerd zpracovand dokumentace bude zpracovana v Ceském
jazyce.

Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu pocatku zpracovani projektové dokumentace pfistoupit.

Prodleni zhotovitele s dokonéenim projektové dokumentace del$i jak 30 kalendarnich dnl se
povazuje za podstatné poru$eni smlouvy, avdak pouze v pfipadé, ze prodleni vzniklo prokazatelné z
ddivodl na strané zhotovitele.

Clanek 5
Terminy plnéni

Zhotovitel zahaji plnéni dila dle této smlouvy na zakladé vyzvy objednatele, pokud smlouva
nestanovi jinak. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni miZze byt uéinéna pouze osobou opravnénou
jednat za objednatele ve vécech smluvnich, pfipadné osobou s patficnym povéfenim, a musi byt
u¢inéna pisemnou formou. Za pisemnou formu se povazuje i e-mail.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:
a) pfedani projektové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu €l. 3 odst. 8 smlouvy objednateli
k pfipominkovani
nejpozdéji do 7 tydnli od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1

b) predani kompletni slozky s zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Gfadem
véetné vSech priloh této zadosti dle ¢asti B pfilohy ¢. 9 vyhlasky €. 503/2006 Sb.,

0 podrobnéjSi Upravé Gzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu,
spole¢né ve smyslu ¢&l. 3 odst. 8 pism. e) smlouvy spoleéné s ocenénym polozkovym
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rozpoctem nakladii stavby v souladu s vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni predmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér v souladu s €l. 3 odst. 9 pism. f)

nejpozdéji do 8 tydnii od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1.

¢) pfedani kone¢né verze projektové dokumentace ve stupni DPS ve smyslu ¢lanku 3 odst. 9
smlouvy

nejpozdéji do 14 tydni od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1.

d) poskytnuti soucinnosti objednateli v rdmci navazujicich zaddvacich fizeni ve smyslu 3 odst.
9 pism. e)

vzdy dle terminu stanoveného v konkrétnim pfipadé objednatelem, nejméné vsak
2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy ukon

e) dilo dle ¢lanku 3 odst. 11

ode dne predani a prevzeti stavenisté predmétné stavby objednatelem do dne
vydani kolauda¢niho souhlasu nebo ode dne, kdy kolauda¢ni rozhodnuti
pfredmétné stavby nabude pravni moci; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimofadné i
mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

Realizaci dila dle ¢lanku 3 odst. 11, tedy &innost autorského dozoru, zahaji zhotovitel pouze na
zakladé pisemné vyzvy objednatele. Zhotovitel bere na védomi, ze realizace pfedmétné ¢asti dila
zavisi na vysledku navazujicich zadavacich fizeni verfejnych zakdzek a =zajisténi finanénich
prostiedkd na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnéni ve smyslu tohoto odstavce
do tfi (3) let od uzavreni této smlouvy, zanikaji smluvnim stranam vSechna prava a povinnosti ve
vztahu k pfedmétné ¢asti pfedmétu plnéni.

Clanek 6
Cena dila

Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjedndna pro cely rozsah plnéni jako cena pevna
a nejvyse pfipustna. Cena dila obsahuje Uhradu za realizaci ve$kerych &innosti uvedenych v &l. 3
smlouvy.

Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu dilich Casti
nasleduijici:

a) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 7 (zpracovani DUR) ¢ini:

cena bez DPH 200.000 K¢ (slovy dvé sté tisic korun ¢eskych)
DPH samostatné 42.000 K¢ (slovy ¢tyfricet dva tisic korun ¢eskych)
cena s DPH 242.000 K¢ (slovy dvé sté ctyricet dva tisic korun ¢eskych)

b) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 8 (zpracovani DSP) ¢ini:

cena bez DPH 200.000 K¢ (slovy dvé sté tisic korun ¢eskych)
DPH samostatné 42.000 K¢ (slovy ¢tyfricet dva tisic korun ¢eskych)
cena s DPH 242.000 K¢ (slovy dvé sté ctyricet dva tisic korun ¢eskych)

¢) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 9 (zpracovani DPS) Cini:

cena bez DPH 200.000 K¢ (slovy dvé sté tisic korun ¢eskych)
DPH samostatné 42.000 K¢ (slovy ¢tyfricet dva tisic korun ¢eskych)
cena s DPH 242.000 K¢ (slovy dvé sté ctyricet dva tisic korun ¢eskych)
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d) cena za realizaci predmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 11 (autorsky dozor na stavbé
v predpokladaném rozsahu max. 200 hodin) &ini:

cena bez DPH 40.000 K¢ (slovy ctyricet tisic korun ¢eskych)
cenaza 1 hbez DPH 200 K¢ (slovy dvé sté korun ¢eskych)
DPH samostatné 8.400 K¢ (slovy osm tisic ¢tyfi sta korun c¢eskych)

cena s DPH 48.400 K¢ (slovy ctyricet osm tisic ¢tyri sta korun ¢eskych)

e) soucet dilgich cen dle pism. a), b), ¢) a d)

cena bez DPH 640.000 K¢ (slovy Sest set ctyficet tisic korun ¢eskych)

DPH samostatné 134.400 K¢ (slovy sto tricet ctyfi tisic ctyfi sta korun
ceskych)

cena s DPH 774.400 K¢ (slovy sedm set sedmdesat ¢tyfi tisic étyfi sta

korun ¢eskych)

Dohodnuta cena zahrnuje v celém rozsahu veskeré prace a naklady zhotovitele spojené s fadnym
provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy, véetné pojisténi veskerych rizik a vlivi
béhem jeho provadéni, poplatkl a jakychkoliv dalSich vydajd spojenych s provadénim dila. Cena za
provedeni dila nebude po dobu do ukonéeni dila pfedmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné
nestanovi jinak. Zhotovitel prohladuje, Zze v8echny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky dila
zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila. Cena dila dle odst. 2 pism. ¢) zahrnuje veskeré
¢innosti poskytnuté zhotovitelem objednateli dle ¢lanku 3 odst. 9 pism. e).

Zména dohodnuté ceny je mozna pouze v pripadé, ze dojde ke zménam zdkonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z dlivodl lezicich na strané
objednatele. Uprava se mimo pfipadii zmén DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouvé.
V pfipadé rozSifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem.
V pfipadé omezeni rozsahu praci pozadovanych objednatelem, se snizi cena dila za predpokladu,
Ze z0zeni pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno vé&as, tj. pfed zahdjenim praci na omezeném
rozsahu &asti dila. Jinak ma zhotovitel pravo i na Uhradu G&elné vynaloZzenych nakladi na jiz
provedené prace nebo &innosti.

Clanek 7
Platebni podminky

Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokoncent,
predani a prevzeti jednotlivych &asti predmétu dila v nasledujicim Elenéni:

a) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a) a b) - DUR + DSP;
b) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. c¢) - DPS;
c) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. d) — ¢innost autorského dozoru.

Zhotovitel je dle odst. 1 opravnén fakturovat pouze dil¢i ¢asti dila objednatelem fadné prijaté dle
predavaciho protokolu, v némz objednatel vyslovné uvede, Ze akceptuje predanou podobu pinéni.
Ustanoveni pfedchozi véty se nevztahuje na &innosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru
protokolarné predat. Cinnost autorského dozoru je zhotovitel opravnén fakturovat vzdy jednou
mésicné, piicemz podkladem fakturace bude vzdy objednatelem odsouhlaseny vykaz d&innosti
zhotovitele. Céastka objednatelem uhrazena zhotoviteli za vykon ¢&innosti autorského dozoru bude
odpovidat skute€nému mnozstvi odpracovanych hodin.

Pii prfedani ¢asti dila bude sepsan protokol o predani a prevzeti, ktery bude podepsan zastupci obou
smluvnich stran, umozZzriuje-li to charakter plnéni zhotovitele.

Faktury budou mit nalezitosti dariového dokladu v souladu s pravnimi predpisy a jejich splatnost
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bude stanovena na 30 dnd od doruéeni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu
(Rekonstrukce — pfistavba autolakovny a dilny pro demontéze SOS a SOU Vocelova ve Vézni ulici,
¢islo projektu (sdéli objednatel po jeho pfidéleni) a pfisluSny variabilni symbol (sdéli objednatel po
jeho pfidéleni). V pfipadé, Ze faktury nebudou obsahovat ndlezitosti danového dokladu nebo dalsi
stanovené nalezitosti, objednatel je opravnén vrdtit je zhotoviteli na dopInéni. V takovém pripadé
Ihdta splatnosti zaéne bézet nejdiive az po dorudeni fadné opravené faktury objednateli. Faktury
budou obsahovat v pfiloze oboustranné podepsané diléi pfedavaci protokoly.

Clanek 8
Splnéni a prevzeti dila

Zavazek fadné provést dilo dle této smlouvy je spinén prfeddnim a prevzetim dila.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozomit objednatele na nevhodnost, pripadné nepfipustnost
podkladovych materiall, pokyn(, véci, které mu byly prfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at jiz z hlediska diisledkil pro jakost a provedeni dila, & rozpoétu, s podklady
pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organl vefejné spravy ¢&i obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami. V piipadé, Ze Objednatel bude, i pres
upozornéni zhotovitele, trvat na uZiti podkladovych materiall, pokynd a véci, které byly zhotoviteli
predany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by se
jejich spIinénim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.

Obijednatel je opravnén prevzit radné zhotovené dilo i pfed terminem pinéni.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu ¢&i jeho &asti jeho protokolarnim prevzetim.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost pfi plnéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne veskeré Gdaje tykajici se pozadavk({ na dilo, pfedevsim sledovaného zaméru,
Gdaji o tom, co objednatel od navrhu oéekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat, pripadné

jaké jsou zhotovitelovy moznosti tento zdmér roz§ifit nebo jakymi dalsimi omezenimi je vazan.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi predpisy, technickymi normami a pozadavky
mistné prisluéného stavebniho Gfadu tak, aby dilo v€as a fadné pfedal objednateli.

Zhotovitel si je védom, ze ve smyslu § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., ofinanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich piedpisi, je povinen spoluplisobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, Ze k tomu
bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu plnéni a
projektu véetné Gcéetnich doklad minimalné do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimainé do
konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim
nebo zmocnénclim povéienych organti (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
Gcetniho dvora, Nejvy$siko kontrolniho Gradu, organdm finanéni spravy apod.) a je povinen vytvofit
vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se krealizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Clanek 10
Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu

s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organd, a ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.
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Zhotovitel nezodpovida za vady vpredmétu dila, které byly zplsobeny pouzitim podkladi
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

Zaruéni doba je 60 mésicil a zacina plynout dnem piedani dila objednateli.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté kdy
je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zasldno pisemné (e-mailem nebo doporuéenym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrzena Ihita pro jeji odstranéni. zhotovitel je
povinen zahdjit odstrafiovani vad nejpozdéiji do 3 pracovnich dnii ode dne doruceni reklamace.

Smiuvni strany se dohodly, ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle ustanoveni
ob¢anského zakoniku.

Smiuvni strany sjednavaji pravo objednatele pozadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani ¢i Uprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji ve Ih(té, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s piihlédnutim ke v8em objektivnim okolnostem.

Zhotovitel je plné odpovédny za pfipady, kdy dojde viivem opomenuti dileZitych skuteénosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou &asti projektové dokumentace a vykazem vymér k vadé PD ke
zvy$eni nakladl stavby, ledaze prokaze, ze zvySené naklady nezplisobila chyba v jim provadéném
dile.

Clanek 11
Sankc¢ni ustanoveni a odpovédnost za $kodu

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila ¢i jeho ¢asti dle terminu uvedenych v ¢lanku 5 vznika
objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vy$i 0,1 % z pfislusné ceny dila &i jeho ¢asti dle
¢lanku 6 za kazdy i zapoc€aty den prodleni zhotovitele.

V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle &l. 10 této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit viiéi zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny celkem ve smyslu
¢l. 6 odst. 2 smlouvy za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

V pfipadé, Zze na zakladé vady projektu dojde k realizaci dodate¢nych stavebnich praci, vznika
objednateli pravo na nahradu Skody ve vys$i zvy$enych nakladli spojenych s realizaci dodateénych
stavebnich praci oproti nakladiim, které by vynalozil, kdyby pfislusnou vadu projektova dokumentace
neobsahovala. Jedna se pfedev8im o naklady spojené s porfadanim nového zadavaciho fizeni,
pfipadné naklady spojené s prodlouzenim harmonogramu dila, pfipadné marné vynalozené néklady
(napf. v disledku potfeby ¢ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace, kterd musela byt odstranéna,
plus cena za vlastni bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které nespliiuji podminky zplsobilosti
vyhradné v disledku poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod.

Pro pfipad prodleni Uhrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve Ih(té splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapogaty den prodleni
objednatele.

V pfipadé neupiného nebo vadného zpracovani vykresové Ci textové ¢asti dokumentace ¢&i vykazu
vymeér, které zplsobi zvySeni smluvni ceny na realizaci pfedmétné stavby o vice nez 15 % oproti
ptivodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele predmétné
stavby, vznika objednateli vidi zhotoviteli pravo na Uhradu smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové
ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH.

Clanek 12

Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za Skody zplisobené &innosti zhotovitele pfi provadéni dila (tzv.
profesni odpovédnost autorizovanych osob ve smyslu zak. ¢. 360/1992 Sb., v platném
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znéni), a to na limit pojistného pInéni minimalné 1.000.000. K& (slovy jeden milion korun
¢eskych) za jednu pojistnou uddlost. Pojisténi se souasné musi vztahovat na pripady
vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové dokumentaci, ktera z tohoto dlvodu
nebude odpovidat pozadavkim smlouvy, a to na limit pojistného plnéni minimainé
1.000.000 K¢ (slovy jeden milion korun &eskych).

b. pojiténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou provozni &innosti (tzv. pojisténi
odpovédnosti za Skody zplisobené tietim osobam), a to na limit pojistného pInéni
minimalné 1.000.000 K¢ (slovy jeden milion korun &eskych) za jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel predlozi a pfeda objednateli kopie platnych a ucinnych pojistnych smiuv dle tohoto ¢lanku
této smlouvy nejpozdéji do 14 kalendarnich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje
fadné a vcas plnit vedkeré zavazky z téchto pojistnych smiluv pro néj plynouci po celou dobu trvani
této smlouvy. Zhotovitel predlozi doklad o trvani pozadovaného pojisténi objednateli kdykoliv za
trvani této smlouvy do 7 kalendainich dnl od vyzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokradovat v
pojisténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi) dle vy$e uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky
po ukongeni realizace plnéni této smlouvy.

Clanek 13
Uziti dila

Objednatel se zavazuje uzit vytvofené dilo pouze k G¢elu uvedenému v této smlouvé, tedy pouze pro
pfipravu a realizaci predmétné stavby.

Zhotovitel bezaplatné touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni ¢asové a Gzemné neomezenou
licenci k uziti dila a vS8ech jeho &asti. Objednatel je opravnén uzit dilo ¢i jeho &ast ve smyslu tohoto
ustanoveni v pIném rozsahu vesSkerych majetkovych prav k dilu nalezejicich. Objednatel je
predevdim opravnén uzit dilo ¢i jeho ¢ast jako podklad zadavacich fizeni vefejnych zakazek ve
smyslu zdkona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach (zakon o verejnych zakdzkach), v platném
znéni. Uziti dle pfedchazejici véty se vztahuje i na vefejné zakdzky zadavané mimo rezim zdkona
o verejnych zakazkach.

Objednatel je opravnén upravit dilo popf. stavbu zhotovenou na zakladé dila v souladu se svymi
potfebami. Upravy je opravnén provést sam, popt. zadat jejich provedenti tieti osobé.

Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout treti osobé &i vyuzit jinak, nez ve prospéch
objednatele v souladu s touto smlouvou.

Clanek 14
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyvd platnosti a G€innosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé vy$e uvedeného a kromé piipadul
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. obéanského zakoniku téz v pfipadé:

a) kdy bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zakona €. 182/2006 Sb., o UGpadku a zplsobech jeho
feSeni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele;
zhotovitel je povinen oznamit tuto skute¢nost neprodlené objednateli.

b) bude-li plnéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele opakované
(nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené Ihité napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné, doru¢eno druhé smluvni strané, prfiCemz Gginky
odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni.

Zhotovitel souhlasi s uverejnénim této smlouvy, véetné jejich priloh a pfipadnych dodatkd, v souladu
s § 147a zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, dale dle zadkona €. 340/2015 Sb., zakon o
registru smluv, pfipadné dal$ich pravnich predpisl, které ukladaji pfikazci ¢i obéma smluvnim
strandm povinnost uverejnéni.
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5. Zhotovitel predlozi objednateli seznam subdodavatelG ve smyslu § 147a odst. 1 pism. ¢) zakona
¢. 137/2006 Sbh., o vefejnych zakadzkach, ve kterém uvede subdodavatele, jimz za plnéni
subdodavky uhradil vice nez 10 % celkové ceny nebo &asti ceny uhrazené objednatelem v jednom
kalendainim roce, pokud doba pinéni vefejné zakazky pfesahuje 1 rok, a to vzdy alespon 15
kalendarnich dni pfed koncem Ihity pro jeho uverejnéni.

6. Zhotovitel prohladuje, ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uverejnénim by doslo k poruSeni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Udajii apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich predpisd.

7. Tuto smlouvu Ize ménit doplnit nebo zrusit pouze pisemnou formou fadné &islovanymi dodatky.

8. Tato smlouva byla uzaviena podle prislusnych ustanoveni obcanského zakoniku. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se fidi uvedenou
zakonnou Upravou obcanského zdkoniku, zakon &. 89/2012 Sb. v platném znéni.

9. Smilouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel obdrzi
jedno vyhotoveni.

10. Smiuvni strany prohlaSuji, Zze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dlikaz svého souhlasu s obsahem jak je vySe
uvedeno pripojuji své podpisy.

11. Tato smlouva byla schvélena Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim ¢. RK/27/906/2016 ze dne
9. 6. 2016.

Prilohy:

€. 1 Vybrané dodate¢né informace k zadavacim podminkam

Za objednatele v Hradci Kralové dne 13. 7. 2016 Za zhotovitele v Hradci Kralové dne 8. 7. 2016

Bc. Lubomir Franc Ing. Arch. Pavel Cerveny

Hejtman jednatel
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