

## SMLOUVA O DÍLO

o provedení projektových a inženýrských prací a činností  
uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

**v platném znění**

číslo zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele : SML/0080/2016/OSM

**Objednatel:**

Sídlo:

**Město Hranice**

MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí čp. 1, 753 01  
Hranice

Zastoupený:

starostou Jiřím Kudláčkem

IČO:

00301311

DIČ:

CZ 00301311

Bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:**

Sídlo :

**Ing. arch. Tomáš Kočnar**

Galašova 170, 753 01 Hranice

IČO :

42965993

DIČ :

CZ 6303021021

Bankovní spojení :

dále jen „zhotovitel“

uzavírají **smlouvu o dílo**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

dále jen „smlouva o dílo“

### Článek I. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 2.2.2016.
2. Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je Studie proveditelnosti „Návrh trasy cyklostezky na pravém břehu Bečvy v úseku Hranice-Lázně Teplice N.B.“ zpracovaná Ing. arch. Tomášem Kočnarem, Galašova 170, Hranice.

### Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace na akci – **Cyklostezka Bečva – pravobřežní trasa, k. ú. Hranice Úsek od mostu u sokolovny (ulice Mostní) po hranici katastrálního území Hranice - Černotín** „dále jen Cyklostezka Bečva“.

Předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby na akci Cyklostezka Bečva. V dokumentaci bude řešen návrh umístění trasy cyklostezky, dopravní řešení a stavebně konstrukční část.

V projektové dokumentaci bude cyklostezka rozdělena do dvou etap.

- I. etapa zahrnuje úsek, kde vlastní realizace cyklostezky není podmíněna vybudováním protipovodňových opatření na řece Bečvě.
- II. etapa úsek cyklostezky je podmíněn vybudováním protipovodňových opatření.

Součástí předmětu smlouvy je geodetické zaměření stávajícího stavu území, které bude sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace (polohopis a výškopis).

Předmět smlouvy dále zahrnuje projednání projektové dokumentace se zástupci města minimálně 3x.

Součástí prací bude zpracování posudku z hlediska územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES). Návrh bude průběžně konzultován se zpracovatelem tohoto posudku tak, aby výsledná dokumentace byla v souladu s jeho závěry a doporučeními.

Trasa cyklostezky bude navazovat na plánované pokračování cyklostezky ve směru Ústí, Skalička – dle aktivity Mikroregionu Hranicko.

## 2. Předmět díla a rozsah prací:

Rozsah prací dle této smlouvy je vymezen následovně:

- 2.1. Geodetické zaměření stávajícího stavu území předpokládané trasy Cyklostezky Bečva - polohopis, výškopis.
- 2.2. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění včetně dokladové části. Součástí bude rovněž posudek z hlediska ÚSES a propočet nákladů, inženýrská činnost a zajištění územního rozhodnutí, s výjimkou vzniklých majetkoprávních sporů v průběhu projednání.
- 2.3. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění včetně dokladové části. Součástí bude inženýrská činnost a zajištění stavebního povolení.
- 2.4. Projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Součástí bude i výkaz výměr a rozpočet, zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, který bude sloužit pro veřejnou soutěž na dodavatele stavby - v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

dále jen „dílo“

Jednotlivé stupně projektových dokumentací budou předány v 6, slovy: šesti vyhotoveních tištěných paré + jedna digitální verze ve formátu dwg, pdf včetně

položkového rozpočtu a výkazu výměr (slepý rozpočet) ve formátu excel a to 2 x v tištěné podobě a 1xCD.

Geodetické zaměření bude předáno 2x v tištěné podobě + 1xCD.

3. Objednatel se zavazuje k převzetí provedeného díla a zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla bez vad a nedodělků.

### **Článek III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

1. Termíny plnění díla podle Článku II. jsou následující:

Geodetické zaměření stávajícího stavu území	do 30. 04. 2016
PD pro vydání územního rozhodnutí	do 30. 07. 2016
PD pro vydání stavebního povolení	do 31. 10. 2016
PD pro provedení stavby	do 30. 12. 2016
2. O předání a převzetí díla bude sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol.
3. Odevzdáním se rozumí odevzdání díla na adrese objednatele, tj. MěÚ Hranice Pernštejnské nám. č.p.1, Hranice.
4. Objednatel se zavazuje, že převzetí díla písemně potvrdí a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

### **Článek IV. CENA**

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle Článku II. této smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 2. 2. 2016, přičemž cena za jednotlivé projekční fáze činí:

1. fáze - Geodetické zaměření stávajícího stavu území .....	29 900,- Kč bez DPH
2. fáze - PD pro vydání územního rozhodnutí .....	114 000,- Kč bez DPH
3. fáze - PD pro vydání stavebního povolení.....	114 000,- Kč bez DPH
4. fáze - PD pro provedení stavby.....	114 000,- Kč bez DPH
<b>Cena celkem bez DPH .....</b>	<b>371 900,- Kč</b>
DPH 21% .....	78 099,- Kč
<b>Cena včetně DPH 21% .....</b>	<b>449 999,- Kč</b>

2. Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou (maximální) a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.
3. Cenu je možné překročit:
  - pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, týkajících se DPH
  - bude-li objednavatel písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí cenové nabídky a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je předpokládat.

### **Článek V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Objednatel se zavazuje hradit cenu díla po částech, a to vždy po ukončení jednotlivé projekční fáze specifikované v článku IV. odst. 1 této smlouvy, a to na základě faktury –

daňového dokladu, kterou vystaví zhotovitel po předání a převzetí konkrétní části díla – provedené projekční fáze dle článku III. Smluvní strany se dohodly na pozastávce u 2. a 3. projekční fáze, která bude činit vždy 20% ze sjednané ceny za 2. a 3. projekční fázi. Pozastávka ve výši 20 % z ceny díla za 2. a 3. projekční fázi bude zhotoviteli uhrazena po vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení.

2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla vždy za provedenou a řádně předanou a převzatou projekční fázi uvedenou v Článku IV. odst. 1. této smlouvy o dílo na základě faktury – daňového dokladu, kterou vystaví zhotovitel po předání a převzetí jednotlivé projekční fáze dle článku III.
3. Faktura bude uhrazena do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
4. Objednatel neposkytuje zálohy.
5. Přílohu faktury tvoří protokol o předání a převzetí konkrétní části díla dle Článku III. odst. 2. této smlouvy o dílo potvrzený objednatelem.

#### **Článek VI. ZÁRUKA**

1. Na dokumentaci – její jakost, poskytuje zpracovatel záruku v délce 60 měsíců. Všechny připomínky a reklamace na dokumentaci uplatněné v této lhůtě zhotovitel bezplatně opraví v nejbližším možném termínu.

#### **Článek VII. SMLUVNÍ POKUTY**

1. V případě nedodržení termínů sjednaných v této smlouvě ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nepředaných částí díla bez DPH za každý započatý den prodlení s předáním jednotlivých částí díla.
2. Za pozdní úhradu jednotlivých faktur je oprávněn zhotovitel uplatnit smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každý započatý den prodlení.

#### **Článek VIII. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE**

1. Objednatel se zavazuje ke spolupráci se zhotovitelem předáním nezbytných údajů a podkladů.
2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy o dílo poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, sdělení nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění předmětu této smlouvy o dílo, a to ve lhůtách umožňujících splnění díla v termínech plnění díla uvedených v Článku III. odst. 1. této smlouvy o dílo.
3. Objednatel seznámí zhotovitele se svým závazným stanoviskem k rozpracované dokumentaci nejpozději do pěti dnů od jejího předložení nebo od vyzvání zhotovitele.
4. Na výše uvedených povinnostech objednatele je, mimo jiné, závislé včasné plnění díla zhotovitelem. Pokud je objednatel v prodlení s poskytnutím uvedených podkladů a s plněním uvedených povinností, má zhotovitel právo sjednat nový termín dokončení díla nebo jeho příslušné části.
5. Objednatel se zavazuje k:

- zajištění geologického a hydrogeologického průzkumu staveniště. Jedná se o provedení a vyhodnocení minimálně 4 ks sond. Zejména se jedná úsek vegetačního pásma břehu od čerpací stanice Shell po park v lázních Teplice nad Bečvou. Výsledky průzkumu budou předloženy zpracovateli nejpozději v termínu do 30. 07. 2016
- součinnosti při majetkoprávním vypořádání (vlastnictví pozemků, smlouvy o právu stavby apod.)
- úhradě správních poplatků (žadatelem o vydání územního rozhodnutí i stavebního povolení musí být město Hranice)

### **Článek IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

1. Zhotovitel provede celé dílo v souladu s platnými závaznými ČSN, ON, a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro dokumentaci příslušného druhu staveb.
2. Zhotovitel se bude řídit pokyny objednatele, zápisy a dohodami zástupců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
3. Jestliže dohody podle tohoto Článku odst.1 mají vliv na rozsah předmětu díla nebo termín splnění díla, musí být součástí této dohody také způsob úpravy ceny a termínu plnění. Takováto dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě o dílo.
4. Veškeré změny při realizaci oproti původní dokumentaci zpracované zhotovitelem budou konzultovány a odsouhlaseny za účasti obou smluvních stran.
5. Projekční práce budou realizovány postupně dle jednotlivých projekčních fází uvedených v Článku IV. odst. 1.

### **Článek X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Právní vztahy, touto smlouvou o dílo neupravené, se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.
3. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě a vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli. Smluvní strany s obsahem této smlouvy o dílo souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Hranicích, dne .....

V Hranicích, dne .....

.....  
**Jiří Kudláček**  
starosta Města Hranice  
za objednatele

.....  
**Ing. arch. Tomáš Kočnar**  
zhotovitel