



OBJEKT: PP Olomouc, U sportovní haly 1a, Olomouc, 779 00

Stavební úpravy spočívají:

- Demontáž podhledu v chodbě 4.NP a 5.NP, nový kancelářský postřeh
- Demontáž umakartových jader sociálních zařízení, nové sociální zařízení pro kancelář cca 10 sociálních
- Nové povrchy podlah (becherce, PVC)
- Protlukové dveře do kanceláří, nářady zbrusel, plechové látky
- Nový obklad v chodbě
- Demontáž kuchyňské linky, nový obklad vč.nové kuchyňské linky
- Klimatizace do kanceláří
- Přebudování panelové sdi
- Čistící sady
- nové stupačky

Část stavební včetně položkového rozpočtu: 84.000,- Kč
Část elektroinstalace včetně položkového rozpočtu: 28.000,- Kč
Inženýrská činnost: 10.000,- Kč

SZANO	DPH	DPH	Celkem
122.000,-	21%	25.620,-	147.620,-

- PD je zpracována v 6-ti parě na každý objekt včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu
- V ceně jsou započítány odhady úvodů a zaměření
- Vše práce nejsou v ceně započteny
- termín odevzdání 30.03.2019 s vyjádřením stavebního úřadu (podání na stavební úřad do 30.1.2019)

V Hranicích dne 03.12.2018

GREEN-PENS s.r.o.
Projektová činnost ve výstavbě
IČO: 24268763
DIČ: CZ4268763
Mlýnské nad Bečvou 80
733 01, Mlýnské nad Bečvou

Provozovna:
Galatova 156, Hranice, 753 01
753 01

