V(vll’slo smlouvy objednatele: 602/16
Cislo smlouvy zhotovitele: 1932/16

SMLOUVA O DILO

UZAVRENA PODLE UST. § 2586 A NASL. ZAK. C. 89/2012 SB., OBCANSKY ZAKONIK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Mésto Hostinné, ICO: 00277908, DIC: CZ00277908

Nameésti 69, 543 71 Hostinné

zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Dagmar Sahankovou, starostkou mésta

A

ve vécech technickych: Ing. Stépankou Musilovou, vedouci odboru
investic a majetku mésta, tel.: 499 404 741
Svatavou Kozakovou, techni¢ckou odboru investic
a majetku mésta, tel.: 499404 732, eMail:
majetek.technik2 @muhostinne.cz

ZHOTOVITEL:

STATING s.r.o.

se sidlem: Pardubicka 861/75a, 500 04 Hradec Kralové

IC: 259 63 864

DIC: CZ25963864

zapsany v OR u Krajského soudu v Hradci Krélové, oddil C, vlozka 17922
zastoupeny ve vécech smluvnich: Tomas Hudec, prokurista tel.: 777 673 822

ve vécech technickych: Tomas Hudec, prokurista  tel.: 777 673 822

I. PREDMET SMLOUVY

1.

Zhotovitel provede pro objednatele dilo ,,Zatepleni budovy ¢p. 442 ul. Bozeny
Némcové v Hostinném* a objednatel mu za to zaplati sjednanou cenu. Predmétem
smlouvy je zatepleni obvodového plasté budovy kompozitnim zateplovacim
systémem, vyména oken a vstupnich dvefi vcetné realizace nezbytnych opatieni
na odstranéni vlhkosti stdvajictho suterénniho zdiva. Zaroven bude provedeno
zatepleni dalSich souvisejicich pfidruZzenych konstrukci (atiky, padni nadezdivky,
fimsy apod.), zatepleni stropi do pudy a zatepleni vnitfnich délicich stén pudy.
Rozsahu praci je blize popsdn ve vykazu vymeér a projektové dokumentaci, které jsou
nedilnou soucasti této smlouvy. Dokumentace je zpracovdna ve stupni DPS
zpracovana spolecnosti Sollertia, s. r. 0., Lipova 93, Trutnov.

Dilo zahrnuje provedeni stavebnich praci, v souladu s projektovou dokumentaci, dale
sluzby a dodavky nutné pro fadnou realizaci dila v rozsahu specifikovaném
projektovou dokumentaci, vykazem vymeér, smluvnimi podminkami, obecné
zédvaznymi pravnimi ptedpisy, technickymi a kvalitativnimi normami a pozadavky
Objednatele. Dilo bude provedeno v nejvyssi kvalité¢, nejmodernéjSimi technickymi
postupy s maximdlnim vyuzitim znalosti a zkuSenosti a odbornych kapacit
Zhotovitele.

II. PROVEDENI DILA

1.

Dilo je provedeno tehdy, je-li iplné a bez vad dokonceno a fadn¢ piedano objednateli.
Nedilnou soucdsti fddného ukonceni dila je preddni vSech dokladli souvisejicich
s predmétem dila Objednateli, zejména revizni zpravy, atesty o funkcénosti, prohlaseni
o vlastnostech, certifikdty, dokumentace skutecného provedeni, geodetické zaméteni,
zarucni listy apod. a podrobnd fotodokumentace tzemi pied zahdjenim praci,

Stranka 1z 6



het

V(vll’slo smlouvy objednatele: 602/16
Cislo smlouvy zhotovitele: 1932/16

v pribéhu stavby a po dokonceni, pribéZna fotodokumentace praci, véetné materidli
pouzitého pfi plnéni predmétu dila.

Zhotovitel je povinen provadét dilo s odbornou péci, Setfit prav objednatele a tfetich
osob a pfi provadéni dila Setfit vefejné zdroje.

Misto plnéni je ¢p. 442 ul. BoZeny Némcové, katastralni uzemi Hostinné.

Vlastnikem zhotovované véci (dila) je od pocatku objednatel. Zhotovitel nese
nebezpeci Skody na zhotovované véci (dile) od predani a prevzeti mista provadéni dila
do ukonceni dila a vyklizeni mista jeho provadéni.

Zhotovitel pred provadénim casti dila — vyména oken - bude kontaktovat jednotlivé
uzivatele pronajatych prostor mista plnéni a o postupu praci se s nimi dohodne.

II1.DOBA PLNENI{

1.

6.

7.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, tj. od 1.12.2016 do 30.11.2017

dle harmonogramu praci, ktery je ptilohou této smlouvy. Terminy dil¢tho plnéni jsou:

a) cast pfedmétu smlouvy o dilo sjednaného v <¢l. 1 této smlouvy v rozsahu
,hydroizolace* se zavazuje zhotovitel dokoncit v dil¢im terminu do 28.02.2017,

b) cast ptedmétu smlouvy o dilo sjednaného v €l. I této smlouvy v rozsahu ,,vyména
oken v suterénu objektu” se zavazuje zhotovitel dokonCit v dil¢im terminu
do 28.02.2017,

c) cast pfedmétu smlouvy o dilo sjednaného v ¢l. I této smlouvy v rozsahu ,,vyména
oken vcelém objektu se zavazuje zhotovitel dokonCit v diléim terminu
do 30.06.2017,

d) cast predmétu smlouvy o dilo sjednaného v €l. 1. této smlouvy v rozsahu ,,vnéjsi
zatepleni kompozitnim systémem® se zavazuje zhotovitel dokoncit v dil¢im
terminu do 30.09.2017.

Objednatel preda stavenisté (pracoviste) zhotoviteli do 5 dni od podpisu smlouvy.

Pokud bude staveni$té (pracovist€¢) preddno k pozd¢jSimu datu, bude o tuto dobu

posunuta jak doba néstupu, tak i doba ukonceni dila.

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provddéni dila nejpozd¢ji do 15 pracovnich dnli

po pievzeti staveniSté od objednatele.

Objednatel nastoupi k prevzeti dokonceného dila do 3 pracovnich dnii ode dne

pisemné vyzvy zhotovitele k prevzeti dila.

Zjisti-li objednatel pfi prejimce dila vady a nedodé€lky, je opravnén dilo nepfevzit,

pricemz smluvni strany se v takovém piipad¢ dohodnou na dal$im terminu piejimky

a nedohodnou-li se, ur¢i tento termin objednatel.

Objednatel k pfedani a pievzeti dila ptfizve osoby vykondvajici funkci technického

dozoru objednatele, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

vvvvvv

IV.CENA DILA

1.

2.

Cena dila je vypoctena jako soucet polozek podle vykazu vymér, ktery je ptilohou této
smlouvy:

Cena za zhotovené dilo specifikované v ¢lanku I &ini 4 563 529,38 K¢ (slovy: Ctyii
milionypétsetSedesatttitisicepétsetdvacetdevét korun Ceskych tficetosm haléti) bez
dané z pfidané hodnoty. K cené za dilo zhotovitel pfipocitd dan z pfidané hodnoty
podle pravnich ptfedpisu platnych v dobé uskutecnéni zdanitelného plnéni, pokud je
nebo se v prubéhu provadeéni dila stane platcem DPH.

Objednatelem budou hrazeny pouze skutecné a fadné provedené prace a dodavky.
Cena dila je stanovena jako pevnd a nejvySe piipustnd, zahrnujici veskeré ndklady
zhotovitele na zhotoveni dila a pfipadné cenové vlivy v pribéhu plnéni této smlouvy.
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V. ZMENA CENY DIiLA

1.

2.

3.

Piipadnd zména ceny dila bude na zdkladé¢ vzdjemné odsouhlaseného dodatku
smlouvy a ocenéného soupisu praci odsouhlasena jestlize:

a) objednatel poZaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pii realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znimy,

a zhotovitel je nezavinil a nemohl pfedvidat, a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem.

V piipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v poloZkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané préace v poloZkovém rozpoctu.

V ptipadé¢ zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpocCtu uvedeny, bude
jednotkové cena ptedem dohodnuta smluvnimi stranami s pfihlédnutim na vySi ceny
obvyklé.

VI. PLATEBNi PODMINKY

1.

2.

a

Cena dila bude placena mésicné na zédkladé dil¢ich faktur zhotovitele s ndleZitostmi
danového dokladu.

Dil¢i faktury budou vystaveny na skutecné provedené priace a jejich ptilohou bude
vzdy soupis provedenych praci, odsouhlaseny objednatelem. Objednatel uhradi
zhotoviteli veskeré faktury az do vySe 90 % sjednané ceny dila, piipadnd DPH bude
hrazena v plné vysi. Zbyvajicich 10 % ceny dila bude uhrazeno do 15 dn nasledovné:
- 5 % po dspesném protokoldrnim piedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd,

-5 % po uplynuti V2 zarucni doby.

Faktura bude uhrazena pouze na zdkladé soupisu provedenych praci a dodéavek; ktery
bude jeji prilohou. Lhuta splatnosti faktury je 30 dnti od jejiho doruceni objednateli.
Za den uskutecnéni zdanitelného plnéni se u konecné faktury povazuje den podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Pokud faktura (nebo jeji piiloha) obsahuje nespravné ¢i nedplné udaje, vystavi
zhotovitel po opravé fakturu novou s novou lhlitou splatnosti.

Faktura je uhrazena dnem odepsdni ptislusné castky z uctu objednatele.

Zalohové platby se nesjednavaji.

VII. STAVENISTE

1.

2.
3.

O prfeddni a prfevzeti staveniS$t€¢ bude sepsdn samostatny protokol, ktery podepisi
zéstupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel jmenuje koordindtora bezpe€nosti prace na stavenisti.

Zatizeni staveniSté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potiebami, dokumentaci
pfedanou objednatelem a poZadavky objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit vramci staveniSt¢ podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele a cinnost
koordinéatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti a to v pfiméfeném
rozsahu.

Zhotovitel je povinen staveni$t¢ pouZivat pouze kucelu podle této smlouvy,
tj. ke zhotovovani dila.

Zhotovitel se zavazuje udrZzovat na stavenisti a v jeho blizkém okoli Cistotu a porddek
a dodrzovat veskeré piislusné pravni pfedpisy vztahujici se k jim provadénym pracim,
zejména na useku Zivotniho prostifedi, véetné nakldddni s odpady, a bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préci, jakoZ i protipoZarni a hygienické predpisy atd.
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Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté nejpozdéji do 7 pracovnich dnli po dokonceni
dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

DALSI PODMINKY PROVADENI DILA

Osoby, kterymi zhotovitel provadi dilo, jsou nédlezit¢ kvalifikované a odborné
zpusobilé.

O postupu praci je zhotovitel povinen vést stavebni denik; objednatel je opravnén
kontrolovat priabézné provadeni dila.

Zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu realizace zohlednil stanoveni usekil
ke kontrole provedeni ¢asti predmétu dila, které budou dalSim postupem zakryty nebo
u nichZ dalSi postup praci jinak znemoZzni kontrolu. V takovych pfipadech vzdy
upozorni objednatele nebo technicky dozor a umoZni fddnou kontrolu, a to nejpozd¢ji
minimalné tfi (3) pracovni dny pfedem. Pokud tak zhotovitel neucini, ¢4st predmétu
dila zakryje nebo znemoZni naslednou kontrolu, je objednatel na ndklady zhotovitele
opravnén pozadovat odkryti ¢asti dila a umozni provedeni fadné kontroly.

Zména subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval ve vybérovym fizeni
splnéni kvalifikace, je moZné jen ve vyjimecnych piipadech se souhlasem objednatele.
Novy subdodavatel musi spliovat kvalifikaci minimdlné¢ v rozsahu, v jakém byla
prokazana ptivodnim subdodavatelem ve vybérovém fizeni.

Zhotovitel je povinen bezodkladné objednatele informovat o veSkerych vyznamnych
skuteCnostech souvisejicich s provadénim dila; zhotovitel je povinen upozornit
zejména na vadu zadani dila, na nevhodnost objednatelovych pokyni a na skryté
piekazky plnéni této smlouvy.

Na zhotovitele jsou pieneseny vSechny povinnosti ptivodce odpadi. Zhotovitel
je povinen veSkery nepouzitelny materidl zlikvidovat v souladu se zdkonem
o odpadech. Nepouzitelny materidl je materidl, ktery vznikl pti zhotovovéani dila a neni
stavbou.

IX.NAHRADA SKODY, ZARUKA A SMLUVNI POKUTY

1.

2.

Zhotovitel je povinen nahradit piipadné skody ¢i jiné Gjmy na majetku nebo na zdravi
vzniklé pii realizaci dila objednateli nebo tieti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén v min. vysi 6 mil. K¢ proti Skoddm zplsobenym
jeho Cinnosti na majetku a na zdravi. Zhotovitel je povinen byt za timto ucelem
pojistén do vyse odpovidajici moznym riziktim ve vztahu k dilu. Zhotovitel je povinen
byt pojistén po celou dobu zhotovovéni dila. Pro ucely tohoto ujedndni se Cinnost
podzhotoviteli povazuje za ¢innost zhotovitele. Zhotovitel je povinen predlozit
zadavateli na zdklad¢ jeho vyzvy seznam podzhotoviteld. Zhotovitel na vyzvu
objednatele ptedloZi doklady o pojisténi.

Zaruka

3.1 Zhotovitel ruc¢i zakvalitu jim provedenych praci (dila) podle této smlouvy
po dobu 60 mésici od data ptreddni objednateli. Pokud zhotovitel pii zhotovovani
predmétu této smlouvy prokazateln¢ pouZzije vyrobky, které ziskal do vlastnictvi
na zdklad€ kupni smlouvy a na které mu prodavajici poskytl krat$i zaru¢ni dobu, nez
je zaru¢ni doba sjednand v této smlouvé, sjedndvd se délka zaruc¢ni doby diive
uvedenych vyrobka v délce shodné s dobou uvedenou jako zaru¢ni doba v kupni
smlouvé, nejméné vSak 24 meésic ode dne pievzeti dila objednatelem na zakladé
protokolu o ptfeddni a prevzeti dila. Seznam vyrobku s odliSnou zaru¢ni dobou bude
tvofit nedilnou soucast zdpisu o predani a prevzeti dila sepsaného mezi objednatelem
a zhotovitelem. Po dobu béhu zaru¢ni doby odpovidd zhotovitel za to, Ze jim
provedené dilo md vlastnosti stanovené projektem stavby, technickymi normami
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a pravnimi predpisy, popf. vlastnosti obvyklé, a to v t€ch piipadech, ve kterych nejsou
sjednany vlastnosti lepsi (vyssi).

3.2 Reklamace vad musi byt provedena pisemné. Zhotovitel je povinen zacit
s odstranovanim opravnéné reklamované vady do 3 pracovnich dnli po obdrzeni
reklamace a odstranit tuto vadu bezodkladné, nejpozdéji vSak do 1 mésice po obdrZeni
reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

3.3 Pii prodleni se zahdjenim praci spojenych s odstranénim vad dila reklamovanych
v zaru¢ni dob¢ nebo pfi prodleni s odstranénim piislusné vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni. Tuto
smluvni pokutu je zhotovitel povinen =zaplatit objednateli vedle Skody, kterd
objednateli vznikne porusenim povinnosti, na kterou se smluvni pokuta vztahuje.
Objednatel se pfitom mize doméhat i ndhrady Skody ptfesahujici smluvni pokutu.
Smluvni pokuty

4.1 Pfi nedodrzeni terminu plnéni podle Clanku III je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 8.000 K¢ za kazdy den prodleni, pfi nedodrzeni
dil¢iho terminu pInéni podle ¢lanku III odst. 1 je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.000 K¢ za kazdy den prodleni. Tuto smluvni
pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli vedle Skody, kterd objednateli
vznikne poruSenim povinnosti, na kterou se smluvni pokuta vztahuje. Objednatel
se pfitom muze domadhat i ndhrady Skody piesahujici smluvni pokutu.

4.2 Pfti prodleni se zaplacenim ceny dila, tj. pfi nedodrZeni terminu splatnosti faktury
nebo faktur podle ¢lanku V, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 0,03 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

X. ZRUSENI SMLOUVY

1.

2.

Tuto smlouvu lze zrusit pisemnou dohodou smluvnich stran, a to ke dni v této dohodé¢

uvedenému.

Od této smlouvy lze odstoupit v piipad¢ jejtho podstatného poruseni. Za podstatné

poruseni smlouvy se mj. povazuje:

- vada dila zjevnd v prub&hu provadéni, pokud ji zhotovitel po pisemné vyzvé
objednatele neodstrani v dob¢ piimétrené;

- prodleni zhotovitele se zahdjenim nebo dokoncenim dila po dobu del§i nez
15 dnt;

- neplanované zastaveni praci zhotovitelem na dobu del$i nez 15 dni;

- prodleni objednatele s preddanim staveniSt¢ ¢i jinych podstatnych doklada
pro plnéni smlouvy po dobu delsi nez 30 dnt;

- provadéni dila osobami, které nejsou nélezit¢ odborné zpiisobilé a kvalifikované;

- Upadek objednatele nebo zhotovitele;

- skutecnost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou;

- porusovani piedpisi bezpeCnosti price, predpisi o zZivotnim prostiedi
a odpadovém hospodateni zhotovitelem.

Odstoupeni od smlouvy je u¢inné dnem doruceni ozndmeni o odstoupeni druhé

smluvni strang.

Odstoupenim od smlouvy nezanikd vzdjemnd sank¢ni odpovédnost stran (napt. narok

na smluvni pokutu).

XI1.ZAVERECNA UJEDNANI

1.
2.

Veskera jednéni o dile a jeho provadéni probihaji v jazyce Ceském.
Tato smlouva se fidi Ceskym pravnim fddem, s vyjimkou koliznich ustanoveni.
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3. Pro pfipad, Ze né€kterd ze smluvnich stran odmitne pievzit pisemnost nebo jeji pievzeti
znemozni, ma se za to, Zze pisemnost byla doru¢ena. Pro ptipad pochybnosti se ma
za to, Ze pisemnost byla dorucena tfeti den po jejim pfedédni drziteli poStovni licence.

4. Zhotovitel neni oprdvnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy tieti osobg.

5. Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni
kontroly ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkoni (zdkon o financni kontrole), ve znéni
pozd¢jsich predpist.

6. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemné, formou dodatku k této smlouveé. Zmeény piiloh
této smlouvy nevyZzaduji formu dodatku s vyjimkou zmény rozpoctu. Zména, kterd
nevyzaduje formu dodatku, musi byt druhé stran¢ prokazateln¢ pisemné oznadmena.

7. Nedilné soucasti této smlouvy jsou:

e Vykaz vymér ocenény zhotovitelem
¢ Projektova dokumentace
e Harmonogram praci

8. Smluvni strany se dohodly a vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude zafazena
do evidence smluv meésta Hostinné a celé znéni této smlouvy bude zveifejnéno
v Registru smluv, a bude tak vetejné ptistupné. Zvetejnéni v Registru smluv zajisti
objednatel. Smluvni strany prohlaSuji, Ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé
nepovazuji za obchodni tajemstvi a ud€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni
bez stanoveni jakychkoliv dal$ich podminek.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotovenich, pficemZ objednatel obdrzi
2 vyhotoveni a zhotovitel vyhotoveni jedno.

10. Tuto smlouvu schvélila Rada mésta Hostinné na své 69. schlizi konané dne 16.11.2016
usnesenim ¢. 1071/69/RM/2016.

V Kostelci nad Orlici dne 30.11.2016 V Hostinném dne 25.11.2016
Tomas Hudec v. 1. Ing. Dagmar Sahdnkova v. r.
prokurista STATING s.r.o. starostka mésta
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