Číslo smlouvy objednatele: 2016000283
Číslo smlouvy zhotovitele: 16010
SMLOUVA  O  DÍLO

Čl. I.  SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel 			:   Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Se sídlem			:   Michálkovická 108, 710 15 Slezská Ostrava
Statutární orgán            	:   Ing. Lubomír Káňa, ředitel
IČ                                   	:   47673036
DIČ                                	:   CZ47673036
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 554
Osoby oprávněné k jednání	:   Ing. Otakar Kačmař, náměstek ředitele pro obchod a správu
Bankovní spojení           	:   
Číslo účtu                       	:   
dále jen objednatel    
				    

Zhotovitel 			:   MŽT Stavitelství a.s.	
Sídlo				:   Suderova 2024/8, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory
Zastoupený			:   Ing. Jan Mikeska, předseda představenstva	
Bankovní spojení		:   	
Číslo účtu			:   	  
IČO				:   277 62 157	
DIČ				:   CZ 27762157
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B3006 
Zastoupen ve věcech smluvních:   Martin Mikeska, člen představenstva, mimo podpisu smlouvy a jejich dodatků
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Břetislav Szarowski, místopředseda představenstva, ředitel společnosti, nebo jím pověřený zaměstnanec	


ČL.II.  PŘEDMĚT  DÍLA

1. Předmětem díla je Úprava manipulační plochy za budovou „A“ RBP, z.p. na základě projektové dokumentace zpracované společností DAKOPROJEKT s.r.o. z 4/2016 a položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č.1 této smlouvy. 
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
3. Pokud se v průběhu prací zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a které podstatně ztíží nebo znemožní provádění díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout změnu řešení. Objednatel se k návrhu změny vyjádří do 3 pracovních dní. Nedojde – li k dohodě na změně řešení je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
4. O dobu, po kterou se v důsledku přerušení díla nezbytně zdrželo jeho provádění, se prodlouží doba plnění díla. Podkladem bude zápis ve stavebním deníku, který je zároveň podkladem pro vystavení dodatku ke smlouvě.
5. Před zahájením prací proběhne na stavbě koordinační schůzka v gesci objednatele, na které se upřesní návaznosti nutné pro hladký průběh realizace.

Čl. III.  ČAS  A  MÍSTO  PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech realizace:    
    
Zahájení stavby 					16.05.2016
Ukončení stavby					15.10.2016
				
2. Objednatel se zavazuje předat nejpozději při zahájení prací zhotoviteli staveniště v potřebném rozsahu a způsobilé pro zahájení prací. Převzetí staveniště bude zapsáno do stavebního deníku.
3. Místem plnění je prostor za RBP, z.p. Michálkovická 108, 710 15 Ostrava Slezská Ostrava blíže specifikován situací stavby.
4. Práce na díle budou probíhat tak, aby nebyl narušen běžný provoz provozovaného zařízení a pokud dojde k omezení, tak pouze v nezbytně nutném rozsahu a po dohodě s provozovatelem zařízení.


Čl. IV. CENA  A  PLATEBNÍ  PODMÍNKY

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena na základě dohody a je chápána jako cena smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. Cena je cenou maximální, kterou lze překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje, že je schopen za uvedenou cenu dílo provést v rozsahu a kvalitě odpovídající projektové dokumentaci.

Cena předmětu díla:                      3 952 116,20 Kč bez DPH
					        829 944,40 Kč	DPH
					    4 782 060,60 Kč včetně DPH

Případné vícepráce, méněpráce, změny a doplňky, nad rámec díla, musí být vždy před jejich realizací písemně objednány a odsouhlaseny oběma stranami zápisem v SD a vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě. O cenu těchto prací bude zvýšena či ponížena cena díla. Uvedené změny či odchylky budou evidovány ve stavebním deníku a prováděny v rozsahu definovaným objednatelem.
2. Požadované stavební práce budou oceňovány s použitím cen za měrnou jednotku. Pokud nebudou rozpočtem stanoveny, provede se jejich ocenění na základě metodiky ÚRS Praha popřípadě po oboustranné dohodě obou smluvních stran jinak.
3. V průběhu prací může zhotovitel objednateli vystavovat faktury – daňové doklady za skutečně provedené práce a dodávky po provedené kontrole soupisu provedených prací, jež je nedílnou přílohou faktury. Faktury budou splatné do 30 dní od doručení do sídla objednatele.
4. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji před datem splatnosti vrátit zhotoviteli k doplnění či přepracování a není v prodlení s plněním svého peněžitého závazku. Povinnost objednatele zaplatit v takovém případě vzniká až dnem doručení doplněné či přepracované faktury objednateli. Vrátí-li objednatel fakturu po datu splatnosti, je toto považováno za prodlení s plněním peněžitého závazku z faktury vyplývajícího.
5. DPH bude účtována dle daňových předpisů platných v čase plnění dle čl. III. a bude činit 21%.


Čl. V. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. V průběhu prací je zhotovitel povinen vyzývat objednatele záznamem ve stavebním deníku k převzetí těch částí díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to nejpozději 3 dny předem, kdy skutečnost nastane. Objednatel je povinen se na toto předání díla dostavit. Objednatel je povinen dílo řádně prohlédnout nebo zabezpečit prohlídku díla jinou odpovědnou osobou. Současně se záznamem do stavebního deníku provede zhotovitel výzvu telefonicky a mailem na objednatelem určenou adresu.
2.	Zhotovitel je povinen připravit pro objednatele před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady a zejména doklady o zkouškách a revizích, atesty, prohlášení o shodě apod.
3.	Smluvní strany se dohodly na převzetí provedené stavby jako celku v plném rozsahu vymezeném v čl. II této smlouvy.
4. Objednatel je povinen zahájit přejímku provedeného díla do 3 dnů od výzvy zhotovitele zapsané ve stavebním deníku. Současně se záznamem do stavebního deníku provede zhotovitel výzvu telefonicky a mailem na objednatelem určenou adresu. Zhotovitel je oprávněn učinit tuto výzvu teprve poté, co bude předmět díla dokončen. Objednatel se zavazuje přejímku ve zmíněné lhůtě zahájit, v ní řádně pokračovat a bez zbytečného odkladu ji dokončit. Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu tuto povinnost, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek nejpozději pátý den po výzvě a tím dílo převzal a užívá. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu.
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, kdy eventuální vady a nedodělky samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání funkci nebo řádnému užívání díla. Do předávacího protokolu uvede důvody odmítnutí převzetí. 
6. Převzetí předmětu plnění dle čl.II této smlouvy bude provedeno formou zápisu o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. Zápis bude obsahovat zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou jejich odstranění, jakož i prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, sepíší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska.


ČL. VI.  ZÁRUČNÍ  DOBA  A  ZÁRUČNÍ  PODMÍNKY

1. Záruční doba za provedené dílo činí 36 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem a začíná běžet dnem převzetí předmětu plnění objednatelem, mimo komponenty a výrobky kde je záruční lhůta daná výrobci a činí 24 měsíců.
2. Záruční doba bude uvedena v zápise o předání a převzetí díla.
3. Záruka se vztahuje na závady vzniklé prokazatelně z důvodů nedodržení kvality prováděného díla. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé zásahy při provozu a na běžné opotřebení provozem. 
4.	Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem, nebo e-mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné závady. Zhotovitel se k vadě vyjádří do 7 pracovních dnů, zda vadu uzná spolu s uvedením termínu, do kdy reklamované vady odstraní, nebo oznámí důvody, pro které tak nemůže učinit. Objednatel bude zjištěné závady oznamovat na:	
a) faxové číslo: 596 619 077, nebo
b) telefonní číslo: 595 401 320, nebo 
c) e-mail: info@mztas.cz , nebo
d) adresu: MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava
5. Zhotovitel se zavazuje, že nastoupí na odstranění reklamované a uznané vady v záruční době do 14 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
6. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností díla, nebo za poškození díla, které způsobil objednatel, nebo které byly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele a nezpůsobil je zhotovitel nebo subjekty s jejichž pomocí plnil závazek.


ČL. VII.  SMLUVNÍ  POKUTY

1. Za prodlení s dokončením prací z důvodů ležících na straně zhotovitele sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2.	Zhotovitel není povinen platit objednateli sjednanou pokutu, jestliže jeho prodlení s dokončením díla bude způsobeno okolnostmi na straně objednatele.
3. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.




ČL.  VIII.  OSTATNÍ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1.	Práce budou provedeny dle PD, norem a technických předpisů platných nebo doporučených ve stavebnictví v době realizace stavby.
2. Nesplnění termínu díla a prodlení s úhradou faktur se považuje za závažné porušení  této smlouvy.
3. Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4.	Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5.	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou jejich dodatků řádně potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


Příloha č.1: Položkový rozpočet



V Ostravě dne  




Objednatel						Zhotovitel







     ………………………..				                     ……………………………
   Ing. Lubomír Káňa			                                 Ing. Jan Mikeska
	ředitel						      předseda představenstva
  
