
 

SMLOUVA O DÍLO 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 

lč: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupeným  

číslo smlouvy: 02PU-001537 

(dále jen "obiednatelem 't ) na jedné straně 

a 

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00, Praha 8 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 lč: 

00014915 DIČ: CZ00014915 zastoupeným  

číslo smlouvy: 1)4/88/2016 

(dále jen ”dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé. 

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/18 Příbram ulice Evropská, ISPROFOND 500 111 

0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku 

na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 13 430 

209,30 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto: 

Název stavby Nabídková cena stavby v 

Kč bez DPH 
DPH Celková 

nabídková cena 

stavby v Kč 

včetně DPH 

 a  
 

I/18 Příbram ulice Evro ská 13 430 209,30 2 820 343,95 16 250 553,25 

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací 

(výkazu výměr) 

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto: 

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími 

podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/18 Příbram ulice Evropská, ev. č. dle 

Věstníku veřejných zakázek 636614 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a 

inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky ve znění Smluvních 

podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem 

Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 

staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek”). 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

(a) Smlouva o dílo 

(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky) 

(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací — výkaz výměr 

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných zadavatelem — Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací 

dokumentace) 



 

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací 

dokumentace) 

(f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) (g) Výkresy (díl 5 

zadávací dokumentace) a 

Související dokumenty, které zahrnují: 

 Oceněný soupis prací -- výkaz výměr 

 Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace) 

 Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, 

části 4 zadávací dokumentace) 

 Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný 

formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami) 

 Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 

zadávací dokumentace s přílohou) 

 Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

4.4.11. dle dílu l, části 4 zadávací dokumentace) — netýká se 

 Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu l, části 4 

zadávací dokumentace) 

Základní datum je 9.8.2016. 

Vzhledem k platbám, které má objednatel ufradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, 

se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 

ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy. 

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 

stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v 

souladu s obecně závaznými předpisy Ceské republiky. 

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 

2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém 

nosiči. 

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží 

dodavatel/zhotovitel. 

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 

stran. 

Datum: 

Metrostav a.s. 



 

 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

V Praze dne•  

číslo zakázky: 02PU-001537 

Dle rozdělovníku 

č.j.: 18772/21/16-21300-Rock 

  Vyřizuje:  

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 

546/56, I zadavatel (dále jen „zadavatel”) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební 

práce nazvanou 

„I/18 Příbram ulice Evropská” 

zadávací řízení zahájeno dne 21. 07. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 636614 / výzva o 

zahájení zadávacího řízení č.j. 13013/21/16-21300-Rock / ISPROFIN: 500 111 0007 (dále jen „Zakázka”), Vám tímto v 

souladu s 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném I znění (dále jen „zákon”), v souvislosti se Zakázkou 

oznamuje následující: 

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 6 níže uvedených 

uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí 

jednotlivých nabídek. 

2. Jako neivhodněiší nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 

která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší 

nabídkovou cenu, podaná uchazečem 

Metrostav a.s. 

lč: 00014915 se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 OO 

Praha 8 -- Libeň 

Celková nabídková cena uchazeče: 13 430 209,30,- Kč (bez DPH) 



 

 
3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem l , podaná uchazečem 

BERGER BOHEMIA a.s. 

lč: 45357269 se sídlem: Klatovská 

410/167, 321 00 Plzeň 

Celková nabídková cena uchazeče: 13 750 587,64,- Kč (bez DPH) 

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem 

ROBSTAV STAVBY k.s. 

lč: 27430774 se sídlem: Pražská 483, 

397 Ol Písek 

Celková nabídková cena uchazeče: 14 497 940,97,- Kč (bez DPH) 

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6, podaná uchazečem 

M - SILNICE a.s. 

lč: 42196868 se sídlem: Husova 1697, 530 

03 Pardubice 

Celková nabídková cena uchazeče: 14 584 867,07,- Kč (bez DPH) 

6, Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, podaná uchazečem 

ČNES dopravní stavby, a.s. 

lč: 47781734 se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 Ol Kladno 

Kročehlavy 

Celková nabídková cena uchazeče: 14 893 279,49,- Kč (bez DPH) 

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem 

Porr a.s. 

lč: 43005560 se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 

IO Strašnice 

Celková nabídková cena uchazeče: 14 977 095 , 54,- Kč (bez DPH) 

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem 

číslo 2 jako nejvhodnější, nebot se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s 

nejnižší nabídkovou cenou. 

Poučení: 



 

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z 

účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě 

zjednodušeného podlimitního rízení do IO dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější 

nabídky veřejné zakázky podle 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení. 

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle 81 zákona. 

 

V Praze dne 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

 

 

DOPIS NABÍDKY 

NÁZEV STAVBY: 1/18 Příbram ulice Evropská 

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 OO, Praha 4 

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 

zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu 

výměr), Výkresů, Formulářů a ostamích dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené 

Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám. 

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto 

Nabídkou za následující cenu: 

 

Nabídková cena 

bez DPH*  

Celková nabídĘová 

$ cena v KčNčeině 

DPH 

 
(a) 

(b) DPH z 

cen a  

I/18 Příbram ulice Evropská 13 430 209,30  2820 343,95 16 250 553,25 

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícűło kritéria nejnižší nabídkové ceny. 

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých 

položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou 

závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 

zakázky. 

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) platit po celou dobu běhu zadávací 

lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 

Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky. 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

(a) Smlouva o dílo 

(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky) 



 

(c) Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr 

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem — Obecné podmínky 

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem - Zvláštní podmínky 

(f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) Výkresy (díl 5 zadávací 

dokumentace) a (h) Ostatní dokumenty, které zahrnují: 

 Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace) 

 Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, 

části 4 zadávací dokumentace) 

 Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 

4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami) 

 Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 

zadávací dokumentace s přílohami) Netýká se. 

 Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace) 

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme 

s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v 

souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení. 

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o 

výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a 

závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají 

stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené 

veřejné zakázky. 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími 

podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo 

odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které 

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

Jméno: 

 Metrostav a.s. 

Adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Datum: 2.9.2016 



 

 

 

 

 

PŘÍLOHA K NABÍDCE 

Název díla: I/18 Příbram ulice Evropská 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 

staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek. 

 

Číslo 

Podčlánku 

 
Název a adresa 

Objednatele 
1 1 22,. . 

. 1.3 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56 

140 OO Praha 4 

Název a adresa 

Zhotovitele 
1 123,. . . 

1.3 

Metrostav a.s. 

Koželužská 2450/4 

180 OO Praha 8 

Jméno a adresa 

Správce stavby 

1.1.2.4 , 1.3 ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 OO, 

Praha 4; 

Doba pro dokončení 

Díla 

1.1.3.3 2 měsíce bez zimní technologické přestávky dle 

definice v Technické specifikaci 

 

Název Pod-člínku číslo 

Podčlánku 

Údaje 



 

Záruční doba  60 měsíců na stavební práce 

36 měsíců na vodorovné dopravní značení plastem 

Dílo  1/18 Příbram ulice Evropská 

Elektronické 

přenosové systémy 

1.3 Datové schránky 

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky 

Rozhodný j azyk  Čeština 

Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština 

Doba pro přístup na 

staveniště 

2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 

8.1 

Výše Zajištění splnění 

smlouvy 

4.2 10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní 

záruky 

Záruka za odstranění 

vad 

4.25 3% Přijaté smluvní částky 

 

Název Pod-článku číslo 

Podčlánku 

Údaje 



 

Povinnost 

Zhotovitele zaplatit 

Objednateli smluvní 

pokutu 

4.28 a) Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-

článku 

44 

35.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

 4.28 b) Za nesplnění Postupného závazného milníku dle 

Podčlánku 4.29 

7.500,- Kč za každý započatý den prodlení 

 4.28 c) Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle 

Podčlánku 4.31 

30.000,- Kč za každý případ porušení 

 4.28 d) Za porušenípovinnosti zajištění kvalifikace osob 

dle 

Pod-článku 6.9 poslední odstavec 

7.0000,- Kč za každý případ porušení 

 4.28 e) Za nedodržení Doby pro dokončení 

7.500,- Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 

dokončení 

 4.28 g) Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 

1.500,- Kč za každý započatý den prodlení 

Maximální celková 

výše smluvních pokut 

4.28 30 % Přijaté smluvní částky 

Procento Podmíněných 

obnosů 

13.5.(b) (ii) Nepoužije se. 

Úpravy v důsledku 

změn nákladů 

13.8 Použije se Pod-článek 13.8.1. 

 14.6. c) 
Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky 
dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25 

10 % průběžné platby 

14.6 d) Porušenípovinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 

10 % průbě*lé platby 

14.6 e) Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v 
termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-
článku 8.3 

10 % průběžné platby 

Název Pod-člínku Číslo 

Podčlánku 

Údaje 



 

 14.6 f) Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
smlouvypodle Článku 18 

10 % průběžné platby 

Vydání potvrzení 

průběžné platby 

(maximální částka 

zadržených 

plateb) 

14.6 30 % Přijaté smluvní částky 

Měny plateb 14.15 koruna česká 

Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku 

plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní 

hodnoty do té doby provedených prací bez DPH 

Minimální částka 

pojistného krytí 

18.2 1 % Přijaté smluvní částky 

Způsob rozhodování 

sporů 

20 Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 

soudem 

Datum do kdy musí být 

jmenována DAB 

20.2 Nepoužije se. 

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se. 

Jmenování (nedojde-li 

k dohodě) provede 

20.3 Nepoužije se. 

Datum: 30.8.2016 

 

Metrostav a.s. 
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DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY 

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4 

Od: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

V souladu s požadavky 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady 

ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže”), ve znění 

pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle 

zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce 

„I/18 Příbram ulice Evropská”, ev. č. dle Věsmíku veřejných zakázek 636614 (dále „Veřejná 

zakázka”). 

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 

zaměstnanců, zaměsmanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 

jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 

nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 

(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 

jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 

a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných 

praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku. 

Po dobu zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy (dále 

„Smlouva”) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám pňměřeně vyhovující, k níž budete mít 

plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění 

dodržení tohoto závazku. 

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 

statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 

pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 

v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 

pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 

vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto 

orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na 

jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo 

odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme 

 
k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 

nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 

zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou. 

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam: 

• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 

nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho 

osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo 



 

s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 

způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání. 

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 

nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 

zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 

na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 

a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 

nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele. 

• Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce. 

• Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 

řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 

veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 

úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 

vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace. 

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo 

podvodným j ednáním. 

V Praze dne 11.8.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.5 

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU 

Název veřejné zakázky: I/18 Příbram ulice Evropská 

Společnost Metrostav a.s., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 OO Praha 8, lč: 00014915, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, 

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/18 Příbram ulice 

Evropská, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 636614 (dále jen „uchazeč”), 

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy 

materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce: 

 

 

  Jednotková cena 

Vytěžený asfaltový recyklát   

Vytěžený železný odpad   

 

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený 

materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém 

množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vyđěženého 

množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. 

Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého 

materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na 

přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč 

tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky. 

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 

odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje 

zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. 

 V Praze dne 30.8.2016  

Metrostav a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.6 

HARMONOGRAM, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A ROZDĚLENÍ 
PRACÍ 

Společnost Metrostav a.s., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,  lč: 00014915, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, 

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/18 Příbram ulice 

Evropská, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 636614 (dále jen „uchazeč”), tímto 

 

uvádí, že 

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude: 

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / 

betonu / živic), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou 

tohoto dokumentu, 

2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem 

dokončení stavby v následujících krocích: viz příloha, 

3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí 

je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram 

technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován 

prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky 

stanovenými ve Smluvních podmínkách pro výstavbu pozemních a inženýrských 

staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek. 

4. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní 

kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, 

nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané 

společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve 

vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče 

ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v 

takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro 

stavbu, jež je předmětem této zakázky:  pokládka asfaltových vrstev 

/474 



 

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah 

prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům: 

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 

Irozsahu prací. 

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na 

pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu 

zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč 

bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení 

důvodů. 

V Praze dne 2.9.2016 

 

Metrostav a.s. 

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, 

betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS. 

Práce zadávané 

subdodavateli 
 Obchodní jméno a sídlo 

subdodavatele 
% hodnoty 

poddodávky z 

ffaté cen díla 

Zkušenosti z obdobných 

staveb (uvést detaily) 

frézování  FREKO a.s. 

Teplárenská 602/9 

108 OO Praha 10 - Malešice 

7,6  

 
CELKEM 0/0 7,6 

 



Příloha: 

Program prací 
I/18 Příbram, ulice Evropská 

 

V rámci SO 101 jsou navrženy tyto stavební práce: 

 Obnova dělícího dopravního ostrůvku na kruhovém objezdu u začátku 

staničení 

 Demontáž výškových náběhů svodidel ve staničeních km 0,307 47 a km 

0,435 03 

 Odstranění stávajících uličních vpustí 

 Osazení nových uličních vpustí a jejich napojení na stávající přípojky 

 Výšková úprava znaků inženýrských sítí 

 Frézování asfaltových vrstev 

 Odstranění stávajících nezpevněných krajnic 

 Pokládka nových asfaltových vrstev 

 Vytvoření nových nezpevněných krajnic z recyklované asfaltové drtě z 

frézování 

 Osazení nových ocelových svodidel 

 Výměna svislého dopravního značení 

 Obnova vodorovného dopravního značení 



Příloha: 

Str. 1 

Schéma zařízení staveniště 

I/18 Příbram, ulice Evropská 

 

 

 

Legenda: 

Zařízení staveniště — uvažováno v polovině úseku výstavby 

Orientační časový plán stavby 

I/18 Příbram, ulice Evropská 



Příloha: 

 



 

DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.7 

SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS 

Společnost Metrostav a.s., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 OO Praha 8, lč: 00014915, 

zapsaná v obchodním rejsffíku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, 

 jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/18 Příbram 

ulice Evropská, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 636614 (dále jen „uchazeč”), 

tímto s ohledem na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní 

technicköu kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem zejména z 

hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, 

technickými normami a Smlouvou (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že 

na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující 

osoba: 

Název / jméno  IC / datum narození Sídlo / bydliště

 

Metrostav a.s. 00014915 Koželužská 2450/4 

180 OO Praha 8 

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby 

(RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna. 

 V Praze dne 30.8.2016  

Metrostav a.s. 



 

Systém výstupní konfroly realizační dokumentace stavby 

Realizační dokumentace stavby (RDS) je z pozice zhotovitele konfrolována ještě před 

odevzdáním konceptu RDS. Projektant realizační dokumentace stavby předá pro tyto účely 

zhotoviteli paré dokumentace, do které jsou případné nedostatky vyznačeny, -případně 

popsány. Paré dokumentace pro kontrolu zhotovitelem, předá projektant RDS odpovědné 

osobě zhotovitele (která má patřičnou odbornou způsobilost ke konfrole RDS) pět pracovních 

dní před termínem vydání čistopisu, z toho tři dny je na provedení konfroly zhotovitelem a 

dva dny na zapracování připomínek projektantem RDS. Dokumentace je následně předána 

zpět projektantovi s průvodním dopisem. Projektant následně nedostatky upraví a vydá 

koncept RDS, který je již připomínkován pouze objednatelem Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR. Zhotovitel kontroluje zda-li je dokumentace v souladu se smluvními podmínkami (ČSN, 



 

1 TKP, ZTKP, a další smluvní dokumenty), zda-li je technické řešení technologicky proveditelné 

a jestli obsahuje veškeré formální náležitosti dle souhrnu smluvních dohod. 

Kontrolu RDS provádí technické oddělení zhotovitele osobami s požadovanými autorizacemi. 

Nezávislou konfrolu RDS budou provádět tyto osoby v zaměstnaneckém poměru zhotovitele: 

 

 

 

V Praze dne 30.8.2016 

Metrostav a.s. 

 

 

 

 



 

 

DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.12 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ 

Společnost Metrostav a.s., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, lč: 00014915, 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, 

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/18 Příbram ulice Evropská, ev. č. dle  

Věstníku veřejných zakázek 636614 (dále jen „dodavatel”), 

v souladu s požadavky 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve I 

mění pozdějších předpisů, níže předkládá semam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil 

více než 10 % (z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v 

jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky I přesahuje 1 rok). 

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení 

subdodavatele 

IČ (pokud bylo přiděleno) a 

sídlo nebo místo podnikání 

subdodavatele 

Údaj v 0/0, kolik bylo 

subdodavateli uhrazeno 

za plnění subdodávky Iz 

celkové ceny veřejné 

zakázky / z části ceny 

veřejné zakázky uhrazené 

zadavatelem v jednom 

kalendářním roce pokud 

doba plnění veřejné zakáz 

řesahu 'e 1 rok 

      

 

 

  

     

         

        

       

    



 

 

alternativa A 

Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti. 

nebo 

alternativa B 

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové 

společnosti, seznam vlasmíků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 

základního kapitálu subdodavatele: 

Identifikační úda 'e subdodavatele Identifikační úda 'e akcionáře 

    
 

 
 
  

 
 

      

    
 

       

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo v případě, že plnění 

Smlouvy přesahuje 1 rok, do 28. února následujícmo kalendářního roku předložit zadavateli 

seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky 

uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky 

uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky 

přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu 

i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 

kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu 

subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele 

poskytnout seznam vlasmíků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 

základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy 

dle struktury uvedené v tomto formuláři. 



 

V Praze dne 30.8.2016 

 

 Mefrostav a.s. 



 

 


