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SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

$k?. utlb.

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem:
zastoupen:
IČO:

DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:

28. října 117, 702 18 Ostrava
prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc, hejtmanem kraje

70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.
27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla:

(dále jen „objednatel")

2. AMBRA - Group, s. r. o.
se sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ: CZ25379887
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-3606010207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16590

kých a realizace díla:

(dále jen „zhotovitel")

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele
je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo
potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny
účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.
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5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V odst. 1 této smlouvy.

6. Účelem smlouvy je modernizace stravovacích prostor sloužících pro zaměstnance
a návštěvníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

7. Inženýrsko-investorská činnost a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP") při realizaci díla dle této smlouvy bude prováděna
na základě samostatné smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude
objednatelem určena v zápisu o předání a převzetí místa plnění.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že realizaci díla dle této smlouvy bude souběžně probíhat
s realizací stavby „Rekonstrukce budovy krajského úřadu - jídelna", prováděné dle
projektové dokumentace stavby zpracované v září 2017 společností BKB Metal, a.s., se
sídlem Hlubinská 917/20, 702 00 Ostrava, IČO: 25355643. Zhotovitel je povinen
spolupracovat při realizaci díla dle této smlouvy s osobami realizující souběžně probíhající
stavbu (zejména se zhotovitelem, zástupci technického dozoru stavebníka, koordinátorem
BOZP aj.) dle předchozí věty a koordinovat s nimi svou činnost.

9. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající
v dodávce, instalaci a montáži vybavení pro jídelnu nacházející se v místnosti C 105
krajského úřadu, včetně souvisejících stavebních prací v rozsahu dle:
• architektoni skoslezský kraj - jídelna" zpracovaného dne

29. 01. 2019 návrhu interiéru Moravskoslezský kraj „JÍDELNA",
• soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr

zhotovitele tohoto díla,

• ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo").

2. Součástí díla je také:
a) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo

využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"); o způsobu
nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou
osobou podle zákona o odpadech,

b) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů
v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla koordinovat prováděné práce se zhotovitelem stavby
„Rekonstrukce budovy krajského úřadu -jídelna" společností MAVA spol. s r. o., se sídlem
Sovova 1291/5, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 48397555, dle pokynů objednatele.
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4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v Českév republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání
převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.
Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé
vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným
způsobem neomezují.

6. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ"). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě,

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje,
že prozkoumal místní podmínky v místě plnění a že práce mohou být dokončeny způsobem
a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 25. 04. 2019.

2. Místem plnění je místnost C 105 - jídelna nacházející se v budově Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.

3. V případě, že koordinátor, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou
činnost na díle (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka"), objednatel nebo
jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce v určených
prostorách z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení
nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 1.620.239,- bez DPH.

Rekapitulace nákladů díla je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele
nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze
ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací,
dodávek a služeb (dále jen „soupis prací"), který je součástí nabídky zhotovitele podané
na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky, to však pouze
za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
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nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících
jednotkových cen položek a nákladů dle nabídkového soupisu prací nebo
dle standardizovaných ceníků stavebních prací, dodávek a služeb platných v době
provádění víceprací v aktuální cenové výši těchto sborníkových cen, podle toho, která
z těchto částek bude nižší; to však pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ;

c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. b)
tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná
jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele
a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové
ceny nezávislým subjektem.

Postup dle písm. a) až c) tohoto odstavce se uplatní při veškerých změnách ceny včetně
případů, kdy
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy,

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

(neodpovídají měrné údaje apod.).

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv
překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány
dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a víceprací dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření
a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající
autorský dozor projektanta. Součástí těchto oceněných soupisů bude i výkaz výměr
s uvedením postupu výpočtu množství.

6. Záměna jedné nebo více položek soupisu prací jednou nebo více položkami za splnění
podmínek dle § 222 ZZVZ bude vždy předem sjednána dodatkem k této smlouvě.

VI.
Platební podmínky

1. Úhrada ceny za dílo bude provedena jednorázově po provedení díla a odstranění případných
vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo v souladu s čl. III odst. 5 této smlouvy převzato. Zálohové
platby nebudou poskytovány. Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim
přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitelem proto bude za předmětné plnění vystavena
faktura bez uvedení daně z přidané hodnoty.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového
dokladu (dále jen „faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro
daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 14/2019), IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „Dodávka vybavení jídelny vč. souvisejících pracP
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného včl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční a majetkový),
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g) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy,
obsahující prohlášení a podpis objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo
převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude
přílohou faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 5 této
smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

3. Lhůta splatnosti faktury je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena na 30
kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

4. Doručení faktury se provede osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným
zástupcem objednatele.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů
po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo
pokyny objednatele.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí

škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést před zahájením prací na díle přesné zaměření místa stavby, v nichž budou
realizovány dodávky. Případná změna rozměrů materiálu potřebného k provedení díla
(+/-10 cm) dle skutečného zaměření odsouhlaseného zástupcem objednatele nemá vliv
na cenu za dílo. Z důvodu změny rozměrů dle předchozí věty není nutné uzavírat k této
smlouvě dodatek. Bez předchozí dohody a zaměření umístění díla je objednatel oprávněn
odmítnout dílo převzít;

b) provést před zahájením prací na díle vzorkování dodávek, u dodávky židlí předložit
výrobní dokumentaci vč. vizualizace do 5 dní od nabytí účinnosti této smlouvy
k odsouhlasení objednateli;

c) provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním
předpisům a technickým normám ČR. Dílo musí odpovídat příslušným právním
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat
užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;
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d) řídit se při provádění díla pokyny objednatele;

e) umožnit všem osobám vykonávajícím kontrolním činnost dle této smlouvy vstup na místo
plnění a zajistit jim podmínky pro výkon jejich činnosti;

f) odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady;

g) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí;

h) v případě znečištění prostor instalace a montáže nábytku včetně rozvodů provádět
průběžně úklid a prostory uvést vždy do původního stavu;

i) předat objednateli do 3 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy rozpis ceny za dílo
s určením samostatných věcí, souborů věcí nebo samostatných funkčních celků
za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden
klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku.

3. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP, kterou je
společnost INGESTA spol. s r.o., Hasičská 550/50,700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO: 25391194
je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci díla
vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů
a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (resp. v určených prostorách) a k dalším úkonům vyplývajícím
z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu
koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (resp. v určených
prostorách) při realizaci díla.

Osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta je INGESTA spol. s r.o.,
Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO: 25391194.

4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit
svému účelu) a předáno objednateli.

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2 této smlouvy,
a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.

6. Vlastnické právo kvěci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní přechází
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem. Nebezpečí škody na věci, která je
předmětem opravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí
díla objednatelem.

VIII.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,
projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě.
K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
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2. Smluvní strany se dohodly na I., tj. nejvyšší jakosti díla.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.
Prostory určené k instalaci vybavení a provedení souvisejících stavebních prací

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostory určené k instalaci vybavení a provedení
souvisejících stavebních prací (dále jen „určené prostory") na základě písemné výzvy
objednatele, kterou objednatel doručí zhotoviteli nejméně 5 kalendářních dnů před
požadovaným termínem převzetí, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O předání
a převzetí určených prostor vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Při předání určených prostor předá objednatel zhotoviteli 1 vyhotovení projektové
dokumentace díla.

3. Prostory určené k instalaci interiéru jsou vymezeny projektovou dokumentací. Pokud bude
zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním
jménem.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel.
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií, bude-li potřebné.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající
technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání prostor určených k instalaci vybavení, které bude mít
předané. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit určené prostory do 30.04. 2019.
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v určených
prostorách, za bezpečný přístup do určených prostor, za dodržování bezpečnostních,
hygienických a požárních předpisů, a za bezpečnost provozu v určených prostorách.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat v převzatých určených prostorách pořádek a čistotu, na svůj
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

X.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo
určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného
díla,

d) do 5 dnů od předání určeného prostoru zpracovat a objednateli předat harmonogram
dodávek. Zhotovitel je povinen harmonogram dodávek koordinovat se zhotovitelem
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stavby, průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,

e) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů,
a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není
zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. věty budou
objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: a následně
písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li v projektové dokumentaci dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se
na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel zajistí provádění díla tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžování okolí místa plnění, k omezování práv a právem chráněných zájmů
vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální
míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění jeho činností případně znečištěných
stávajících zpevněných ploch a vnitřních prostor.

4. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů
potřebných k provádění díla. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být
v místě plnění přístupné kdykoliv v průběhu realizace dodávek, instalace a montáže dle této
smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen provedené práce, dodávky, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní
náklady.

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného provádění prací oprávněnými osobami,
za dodržení obecných technických požadavků při realizaci díla a jiných technických předpisů,
za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní
a zkušební činnosti, plán vzorkování apod.).

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

8. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho,
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

9. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností v místě plnění je
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

10. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje a přístroje, které vyvolávají vibrace
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto škody uhradí.

11. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
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12. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů/dále
jen „zákon č. 309/2006 Sb."/ se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti v místě plnění.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též
„BOZP") v místě plnění, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech
BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP v místě plnění.

13. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 1 den před zahájením prací
v místě plnění písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou v místě plnění
zdržovat, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících autorský
dozor při realizaci díla, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat
za objednatele ve věcech realizace díla. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto
odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením
sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
škodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

14. Kontrola prováděných prací bude realizována:

• objednatelem a jím pověřenými osobami,

• osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

• osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

• koordinátorem BOZP,

• orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů.

15. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

• termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání určených prostor;
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě
výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,

• kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

• z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

16. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 14 tohoto článku provedení
kontroly realizovaných prací.

17. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných
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důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce
odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.

XI.
Stavební deník, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla
vést stavební deník obsahující záznamy o prováděných pracích a další potřebné údaje.
Stavební deník musí být přístupný v místě plnění kdykoliv v průběhu práce.

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den,
kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány
první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
Každý zápis musí být podepsán oprávněnou osobou zhotovitele nebo jeho zástupcem.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.
Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové
dokumentaci pro provádění díla, další údaje, které souvisíš hospodárností a bezpečností
práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba
vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.

5. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka nebo osobě
oprávněné za objednatele jednat ve věcech realizace díla prvý průpis denních záznamů
ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců
objednatele je oprávněná osoba zhotovitele povinna do 3 pracovních dnů připojit k záznamu
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky
svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně
provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko.
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného
zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis
předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne
od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu
souhlasí.
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BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který pro
realizaci díla povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky
koordinátora BOZP v deníku uvedené.

9. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v místě plnění, zejména pak tyto skutečnosti:

a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které
se s vědomím zhotovitele mohou v místě plnění zdržovat (pokud stavební práce probíhají
za provozu),

b) seznámení s plánem BOZP,

c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,

d) nedostatky zjištěné při kontrolách realizace díla včetně uložení opatření k nápravě,

e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (pod)zhotovitelů,

g) koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních
kolizí,

h) kontrola dodržování čistoty a pořádku v určených prostorách.

10. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

11. Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XII.
Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné
výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla
ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se
nepočítá do doby plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající technický dozor
stavebníka a autorský dozor projektanta.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo
bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí
díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) termín vyklizení určených prostor,
e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
j) datum a místo sepsání protokolu,
k) v případě, že je dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla,

uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo
převzato,
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I) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor
stavebníka.

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 5 této smlouvy převezme s vadami
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady
a nedodělky odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní
strany při předání díla písemně jinak.

5. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší
oprávnění zástupci smluvních stran a osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě
zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto
odstavce,

b) na dodávky předmětů postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou
výrobcem, nejméně však 24 měsíců (dále též „záruční doba"),

c) 60 měsíců na dodávku židlí.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu,
po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené
v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou
zhotovitelem odstraněny bezplatně.

5. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté,
kdy vadu zjistí, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje
i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla oznamovat na:
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a) e-mail:

b) adresu: AMBRA-Group, s.r.o., Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

c) do datové schránky: qhzk7xt

6. Objednatel má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění
podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění
má objednatel.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.
Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí
díla objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

XV.
Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu
s čl. III odst. 5 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a za každý i započatý den
prodlení.

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním určených prostor se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (maximálně však 20.000 Kč) z ceny za dílo
bez DPH za každý i započatý den prodlení.

5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se v určených
prostorách je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč
za každý opakovaný případ.

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. e) této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý
den prodlení.
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7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

8. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně škoda.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla řádně anebo v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepřevzetí určených prostor zhotovitelem ani na výzvu objednatele (s výjimkou případů,
kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),

c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se
provádění díla,

d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

e) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace díla z rozhodnutí zhotovitele nebo
zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá
dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy
není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto
smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů".

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

14
Smlouva o dílo na „Dodávku vybavení jídelny, vč. souvisejících prací"



Veřejná zakázka č. 14/2019

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o registru smluv").

3. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží
3 a zhotovitel 1 vyhotovení.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se
zákonem provede objednatel.

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně příloh a případných dodatků
bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům
nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj
při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace
o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

9. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 57/5037
ze dne 26. 2. 2019.

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Podrobný rozpis ceny za dílo - soupis prací

Příloha č. 2: Technická specifikace díla

V Ostravě dne ...?.í..".??:..??13 Ve Frýdku-Místku dne 27.2.2019

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupM*bye/B

Mgr. et fv^r. Lukášem Curylem
1, náměstkem hejtmana kraje

„Dodávku vybavení jídelny, vč. souvisejících prací"
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Příloha č. 1 - Podrobný rozpis ceny za dílo - soupis prací
Vybavení jídelny / stavební práce
KanceLnábytekv provedení lamino H1487/U702, kov, podnoží RAL 7006

p.f

1.

2.

3.

4.

5.

6

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

19

20

21

22

23

24

25

Označ.

AT ST 90

ATST
118 A

ATST
118 B

AT ST 175

AT ST 240

ATOS1

AT OS 2

AT OS 3

AT OS 4

ATKL

ATLAV

ATPA1

ATPA2

ATKK1
ATKK2

AT PO

ATSS1

ATSS2

ATSS3

ATSS4

DP

ZJ1

ZJ2

JV

ATPD

Popis

Vybavení jídelny

Stůl jídelní, 900x761x500 mm, horní deska tl.36 mm, kostra
jeklová 40/40 mm - RAL 7006 šedá, 4x záslepka s rektifíkací,
lx kabelová průchodka, dezén U702

Stůl jídelní -jídelna, 1180x761x800 mm, horní deska tl.36
mm, kostra jeklová 40/40 mm - RAL 7006 šedá, 4x záslepka s
rektifíkací, dezén H1487

Stůl jídelní -vstup, 1180x761x800 mm, horní deska tl.36 mm,
kostra jeklová 40/40 mm - RAL 7006 šedá, 4x záslepka s
rektifíkací, dezén U702
Stůl jídelní, 1750x761x800 mm, horní deska tl.36 mm, kostra
jeklová 40/40 mm - RAL 7006 šedá, 4x záslepka s rektifíkací,
dezén H1487

Stůl jídelní, 2400x761x800 mm, horní deska tl.36 mm, kostra
jeklová 40/40 mm - RAL 7006 šedá, 4x záslepka s rektifíkací,
dezén U702
Odkládací stěna, 1840x27000x18 mm, 2x velký polygon, 6x

šatní háček
Odkládací sténá, 1840x27000x18 mm, lx velký polygon, 2x
malý polygon, 5x šatní háček
Odkládací stěna, 800x27000x18 mm, lx velký polygon, lx
malý polygon, 4x šatní háček
Odkládací stěna, 490x27000x18 mm, lx velký polygon, 3x
šatní háček
Kuchyňská linka, 1692x2700x450 mm, 3x spodní skříňka
policová s dvířky, prac.deska ti. 38 mm, lx keramické
umývadlo přisazené, lx stojánková baterie, policová deska se
třemi policemi tl.36 mm, sokl 100 mm, odpadní sifon
vč.instalace a dopojení odpadu

Lavice s úložným prostorem, 1840x466x450 mm, horní deska
tl.36 mm, 4x čelní panel plný, sokl 50 mm
Parapet okenní -jídelna, lamino provedení s čelním nosem -
dezenH1487
Parapet okenní - vstup, lamino provedení s čelním nosem -
dezen Bílá
Kryt květináče - lamino truhlík - jídelna - na parapety oken
Kryt květináče - lamino truhlík s nerezovým okopovým soklem

- vstup - na podlahu vstupní haly
Pokladní box, 1450x750x850 mm, horní desky tl.36 mm,
boční čelo se stávající nerezovou policí z trubek, nerezový
okopový sokl v 100 mm
Skleněná stěna, 9450x3163x12 mm, sklo kalené - čiré ti. 12
mm, včetně kotvících prvků, bez dekorací
Skleněná stěna, 1700x3163x12 mm, sklo kalené-čiré ti. 12

mm, včetně kotvících prvků, bez dekorací
Skleněná stěna, 2000x3163x12 mm, sklo kalené - čiré ti. 12
mm, včetně kotvících prvků, bez dekorací
Skleněná stěna, 1200x3163x12 mm, sklo kalené-čiré ti. 12
mm, včetně kotvících prvků, bez dekorací
Dekorativní polep skleněných stěn - jednostranný do výšky
1800 mm, motiv dle výběru
Židle jídelní, konstrukce celodřevěná - ohýbaný buk, mořenáv
barvě - B43, kluzáky filcové - Bílé, nosnost min. 120 kg

Židle jídelní, konstrukce celodřevěná - ohýbaný buk, přírodní

vzhled - Natural, kluzáky filcové - Bílé, nosnost min. 120 kg

Jídelní vozík - celonerezový, 785x580x1595 mm, 4x otočné
kolečko, 2x kolečko s brzdou, police pro ukládání jídelních
podnosů
Posuvné dveře - lx pevná výplň, lx křídlo posuvné, lamino
provedení, závěsné kování - bez spodní lišty, horní krycí
garnýž, nerezový sokl v 100 mm, rozměr š 3120x v2700 mm

ks

1

3

2

8

1

2

1

1

1

1

3

4

3

4

16

57

16

3

1

Cena/ks

bez DPH

3 779 Kč

4 343 Kč

4 400 Kč

5 078 Kč

6 672 Kč

5 503 Kč

5 743 Kč

3 118 Kč

2 461 Kč

31966 Kč

10 887 Kč

2 546 Kč

2 873 Kč

1 982 Kč
4 062 Kč

16 777 Kč

295 732 Kč

59 125 Kč

75 593 Kč

50 468 Kč

4 196 Kč

4 676 Kč

4 117 Kč

19 882 Kč

21272 Kč

Celkem
bez DPH

3 779 Kč

13 029 Kč

8 800 Kč

40 624 Kč

6 672 Kč

11006 Kč

5 743 Kč

3 118Kč

2 461 Kč

31 966 Kč

32 661 Kč

10 184 Kč

8 619 Kč

7 928 Kč
4 062 Kč

16 777 Kč

295 732 Kč

59 125 Kč

75 593 Kč

50 468 Kč

67 136 Kč

266 532 Kč

65 872 Kč

59 646 Kč

21272 Kč

Celkem
vf.DPH

4 573 Kč

15 765 Kč

10 648 Kč

49 155 Kč

8 073 Kč

13317Kč

6 949 Kč

3 773 Kě

2 978 Kč

38 679 Kč

39 520 Kč

12 323 Kč

10 429 Kč

9 593 Kč
4 915 Kč

20 300 Kč

357 836 Kč

71 541 Kč

91468 Kč

61066 Kč

81 235 Kč

322 504 Kč

79 705 Kč

72 172 Kč

25 739 Kč

DP
H

v%

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21
21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

DEM.

PVC

PS

PK

KR, L, U

OPS

PM

MATón

MABQá

ROL

KV

SK

KJ

DK

sv

VT

PL

ELK

Celkem

Stavební práce

Demontáž stávajícího PVC, odvoz a ekol.likvidace odpadu
m2

Podlahová stěrka-samonivelační vrstva 5-7 mm, přebroušení a
srovnání podlahového podkladu m2

Podlahová krytina, PVC, plošná odolnost 3180 g/m2, šíře role
1500 mm, celková tloušťka 2 mm, nášlapná vrstva 0,8 mm,
včetně pokládky, svařování spojů a podlahových soklů, včetně
prořezu m2

Krycí fólie před malbou, olepení oken, vypínačů, závěrečný
úklid
Oprava stěn před malbou, vyspravení spár a nerovností,

srovnání povrchu
Příprava pro malbu - podmalování syté zelené barvy - krycí
mezinátěr

Výmalba stěn + oprava nerovností, barva tónovaná - šedo-
béžová, 2x nátěr m2
Výmalba stěn + oprava nerovností, barva bílá, 2x nátěr
m2
Interiérové žaluzie PLISSÉ, barva profilu - Bílá, látka skupiny
A - dle výběru, ovládání táhlem, rozměr š505x v945 mm, 16 x

Květinová výzdoba, typ - tchýnin jazyk v plastovém
výsadbovém truhlíku

Sádrokartonové krytí stropu - dotažení ke sloupu, délka
8000x300x300 mm, nosná systémová konstrukce pro SDK,
sílá SDK panelu 12 mm, tmelení s fixační páskou, finální
přebroušení
Kovový jekl, 8000x60x60 mm, stropní kotvící prvek pro
upevnění skleněných stěn, povrchově ošetřen základní barvou,
otvory 8 mm pro instal.závitových tyčí, zabudovaný v SDK
krytí
Demontáž kachlového obkladu u vstupu do jídelny, srovnání

stěny, odvoz a ekolog.likvidace suti
Stropní výstuhy nad skleněnými dělícími stěnami, OSB pásy +
kotvící materiál stropu, závitové tyče
Demontáž, montáž a dodání nových Thermatexových stropních
čtverců - barva bílá ks
Přechodový profil AL -do vstupních dveří, lx 1450 mm, lx
900 mm, 1x750 mm

Vysekání drážky a instalace napájecích kabelů pro el.výdejní
pulty, pokladnu, síťový kabel pro pokladnu, délka el.vedení 20
bm, 2x rozbočovací el.krabice, svorky, 4x zásuvková krabice,
včetně revizního protokolu, zpětné zapravení inst.drážky

140

140

140

1

1

1

130

100

16

9

1

1

1

4

250

3

1

382 Kč

405 Kč

696 Kč

5 221 Kč

5 891 Kč

7 234 Kč

111 Kč

77 Kč

2 143 Kč

3 407 Kč

27 050 Kč

4 755 Kč

5 221 Kč

8 497 Kč

186 Kč

1 124 Kč

17 501 Kč

53 480 Kč

56 700 Kč

97 440 Kč

5 221 Kč

5 891 Kč

7 234 Kč

14 430 Kč

7 700 Kč

34 288 Kč

30 663 Kč

27 050 Kč

4 755 Kč

5 221 Kč

33 988 Kč

46 500 Kč

3 372 Kč

17 501 Kč

1 620 239 Kř

64 711 Kč

68 607 Kč

117 902 Kč

6317Kč

7 128 Kč

8 753 Kč

17 460 Kč

9317Kč

41 488 Kč

37 102 Kč

32 731 Kč

5 754 Kč

6 317 Kč

41 125 Kč

56 265 Kč

4 080 Kč

21 176 Kč

1 960 489 Kí

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21
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Příloha č. 2: Technická specifikace díla

Stoly

Stoly jsou tvořeny kovovými podnožemi - jeklovými svařenci 40/40 mm, které zajišťují vysoké
užitné vlastnosti, a stolovými deskami. V každé stolové noze je použita výšková rektifikace.
Stolová deska je s podnoží spojena šroubovaným spojením.

- Samonosná kovová podnož s výškovou rektifíkací - svařovaná
- Profil kovového jeklu je 40/40 mm, tloušťka stolové desky 36 mm
- Hrany ABS 2mm v dezénu laminované desky - po celém obvodu

Barevnost kovových částí podnoží:
- Šedá (RAL 7006)

Kuchyňská linka

Kuch.linku tvoří sestava spodních policových skříněk s plnými dveřmi. Kovové dveřní nábytkové
kování 110 stup., s tlumením dovírání, rektifikační nožky v 100 mm se soklem krytým silikonovou
lištou. Pracovní deska tl.38 mm s těsnící lištou za prac.desku. Přisazené keramické umývadlo se
stojánkovou baterií a sifonovou odpadní sadou. Zadní lamino panel se třemi pevnými policemi.

- Laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 18 mm (korpus) a 38 mm
- hrany ABS 2mm v dezénu laminované desky
- keramické umývadlo přisazené
- stojánková dřezová baterie
- rektifikační nožky v 100 mm
- sifonová odpadní sada

Věšáková stěna

Věšákové stěny jsou tvořeny lamino panelem ti.18 mm s pevně spojenými tvarovými polygony
z barevně odlišného lamina se šatními háčky. Stěna je pomocí hmoždinek a šroubů pevně
kotvena na zeď místnosti.

Lavice

K věšákovým stěnám jsou přisazeny sedací lamino lavice s čelními dělenými dekoračními lamino
panely odlišných barev. Lavice má horní desku tl.36 mm s obvodovou ABS hranou tl.2 mm,
konstrukce je pevně spojena pomocí kolíkovaných klížených stolařských spojů. Lavice je
opatřena 50 mm lamino soklem.

18
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Skleněné dělící stěny

Skleněné dělící stěny tvoří kalené čiré sklo ti. 12 mm s dekorativním polepem do výšky 1800 mm.
Kotveny jsou pomocí systémových kovových prvků s krytím upevňovacích segmentů do podlahy,
stěn
a stropu. Stěny jsou složeny z jednotlivých skleněných dílů vedle sebe pomocí systémových
spojek aretujících skla proti průhybu. Kotvení do stropu vyžaduje přídavné pomocné vyztužení
kovovým jeklem 8000x60x60 mm pro bezpečné ukotvení nejdelší skleněné stěny. Ostatní kratší
stěny vyžadují zpevnění Thermatexového podhledu OSB deskami pro bezpečné horní ukotvení
systémových lišt.

Květinové kryty

Květinový kryt je vyroben z lamino desek ti.18 mm s hranami ABS ti.2 mm. Konstrukce je klížená
pomocí kolíkovaného spoje a dole je opatřena nábytkovými kluzáky. Květinové kryty jsou
umístěny na parapetních deskách každého okna v místnosti.

Židle

Jídelní stoly jsou doplněný celodřevěnýmí jídelními židlemi z ohýbaného bukového masivu, židle
nemají textilní čalounění - sedák je dřevěný , opěrák tvoří ohýbaná buková konstrukce židle.
Použity jsou dva barevné typy židlí, a to židle v přírodním NATURÁL vzhledu a židle mořené -
dle požadavku zadavatele. Nohy židlí budou opatřeny filcovýmí kluzáky bílými. Výška 865 mm x
šířka sedáku 395 mm x hloubka sedáku 405 mm, sedadlová výška 460 mm, váha židle 4.9 - 5.2
kg, nosnost min. 120 kg.

Podlaha

Z podlahy je nutné odstranit původní PVC čtverce, podlahový povrch srovnat a přebrousit,
případně vyspravit vzniklé praskliny. V daném místě je nutné vysekat drážku pro nové vedení
napájecích kabelů pro vybavení pokladny a výdejních pultů. Celá plocha podlahy se nově opatří
samonivelační stěrkou a finálně vybrousí do konečného stavu pro položení nové PVC krytiny -
lepené. Obvod celé místnosti je opatřen PVC sokly - lepenými.

Malba

Stěny v místnosti je nutné opatřit novou výmalbou - v barevném tónu dle výběru. Část stěny
vyžaduje krycí podkladovou výmalbu z důvodů překrytí předchozí velmi syté zelené barvy. Strop
a část stěn bude provedena v Bílé výmalbě. Stěny a strop místnosti budou opatřeny dvěma
nátěry nových barev. Nutno provést závěrečný úklid po provedených malířských pracích.

Žaluzie

Pro stínění oken v místnosti budou použity interiérové žaluzie PLISSÉ, s bílou barvou profilů a
látkovým stíněním - dle výběru zadavatele. Žaluzie bude pro každé okno samostatná a bude
mít vlastní ovládání.
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