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SMLOUVA O DiLO
l.

Smluvni strany

Mésto Rymarov

Se sidlem: namésti Miru 230/1, 795 01 Rymarov
Zastoupeno: Ing. Ludék Simko, starosta

ICO: 00296317

DIC: CZ00296317

Bankovni spojeni:  Komer¢ni banka a.s.,

Cislo G¢tu: 19 -1421771/0100

Osoba opravnénad jednat ve vécech smluvnich:

Ing. Ludék Simko, starosta, email: starosta@rymarov.cz, tel. 554 254 100
Osoba opravnénad jednat ve vécech technickych a realizace Stavby:
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(ddle jen , objednatel”)

WEISSTAW s.r.o.
Se sidlem: Legionaiska 1319/10, Nova Ulice, 779 00 Olomouc

Zastoupena: Paulinou Weissovou, jednatelkou spolec¢nosti
ICO: 05532914

DIC: CZ05532914

Bankovni spojeni:  Raiffeisenbank a.s.

Cislo Gétu: 7399372317/5500

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé v oddilu C vlozce
67937

Osoba opravnénad jednat ve vécech technickych a realizace Stavby:
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(ddle jen ,,zhotowtel”)
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.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. mimo § 2620 zakona ¢. 89/2012, obc¢ansky zakonik
(dale jen ,obcansky zakonik“); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se fidi
prislusnymi ustanovenimi obéanského zdkoniku.

U¢elem smlouvy je uzavieni smluvniho vztahu podle zdkona o zaddvani vefejnych zakazek,
v platném znéni mezi objednatelem a zhotovitelem na dobu urditou, jejimz predmétem je
dodavka stavebnich praci u akce nazvané ,Zvysovani klicovych kompetenci zakd skoly a doplnéni
bezbariérovosti budov 1. maje“ (dale jen ,Stavba“), spolufinancovand z prostiedki
Integrovaného regiondlniho operacniho programu (ddle jen ,IROP“), specificky cil 2.4., kolova
vyzva €. 47, ,Infrastruktura zakladnich Skol SVL”, (ddle jen ,Projekt”).

Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v €l. | odst. 2 této smlouvy je bankovnim Gétem
zvefejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,zdkon o DPH“). V prfipadé zmény Uctu zhotovitele je zhotovitel povinen
dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penéziniho
Ustavu; novy Ucet musi byt zvefejnénym Gctem ve smyslu predchozi véty.

Tato smlouva stanovi vymezeni zakladnich pojmu takto:
¢ Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakdzky nebo zakazky.
e Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakdazky.

e Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo
zakdzky.

e Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb.).

e Polozkovym rozpocétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb, v
némz jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

Zhotovitel potvrzuje, Ze:

prevzal od objednatele pfisluSnou dokumentaci,

detailné se sezndmil s rozsahem a povahou dila,
- jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila,
- je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této smlouvy,

- disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.

Objednatel odpovida za spravnost a Uplnost predané prislusné dokumentace.
Pro vyklad smluvnich podminek je stanovena nasledujici priorita dokumenta:
a) smlouva o dilo véetné vsech jejich pfiloh,

b) zadavaci dokumentace.
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1l.
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, podle ustanoveni této smlouvy, platnych pravnich a technickych predpist
upravujicich provaddéni stavebnich dél a vsouladu s podminkami Projektu provést pro
objednatele na svij naklad a nebezpeci Stavbu v rozsahu dle:

projektové dokumentace zpracované spol. IDEAPROJEKT spol.s.r.o., 1CO: 25365231, nam.
Miru 13, Bruntal, 792 01,
poloZkového rozpoctu Stavby, ktery je soucdsti této smlouvy, oznaceny jako Pfiloha €. 1,

(dale také jako ,dilo”).

Soucdsti dila je také:

a)

b)

d)

h)

j)

k)

zajisténi deponii a shromazdéni, zabezpedeni, likvidace a uloZeni veskerych odpadd, které
vzniknou pfi provadéni dila na skladku v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjsich predpist; po ukonceni dila zpracovani zavérecné zpravy vC. zpravy o
nalozeni s odpady,

fotodokumentace Stavby véetné popisu postupu provadéni dila na datovém nosici (CD),

uvedeni vSech Stavbou dotéenych pozemkd, objektl a zafizeni do plvodniho stavu, coz bude
doloZeno pisemnym prohlasenim majitel(, Ze je prebiraji bez zavad zpét do svého uzivani
nebo protokolarnim predanim dotéenych pozemk jejich spravciim,

doloZeni nezbytnych dokladl poZzadovanych k predani a prevzeti Stavby, zejména:

J doklady uvedené pod body a) azZ c), o) az q),
o zapisu o provéreni praci zakrytych v prabéhu stavby,
o pisemné rekapitulace vsech méné/vicepraci, zmén oproti schvalenému rozpoctu,

pfedem odsouhlasené objednatelem,

zajisténi docasného dopravniho znaceni véetné s tim souvisejicich povoleni ¢i rozhodnuti
pfislusnych orgdn(, pokud je toho zapotiebi,

osazeni a udrzba dopravniho znacdeni v prlibéhu provadéni stavebnich praci,

zajisténi vytyCeni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcl, a to pfed zahdjenim praci na stavenisti véetné jejich zaméreni a zakresleni dle
skute¢ného stavu do pfislusné dokumentace a véetné jejich pisemného a zpétného predani
jednotlivym spravcim, bude-li potfebné,

udrzovani Stavbou dotcenych zpevnénych ploch, verejnych komunikaci a vyjezdld ze
stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

vybudovdni, demontdz a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provozu vcéetné napojeni na
inZenyrské sité, a to plné v souladu s potfebami zhotovitele, dokumentaci predanou
objednatelem, poZadavky objednatele a s platnymi pravnimi predpisy (v€. pfipadného
zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb.), zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté a jeho
ostrahu,

zajiSténi a provedeni vSech opatteni organiza¢niho a stavebné-technologického charakteru k
radnému provedeni dila,
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m) zajisténi bezpecnosti prace, ochrany majetku a Zivotniho prostredi,

n)

o)

p)

q)
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Ucast na pravidelnych kontrolnich dnech Stavby,

provedeni prejimky Stavby,

zajisténi véech nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a p¥ipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametrd dila, péce o
nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

zajisténi zkusebnich protokold, reviznich zprav, atest(i a dokladd dle zékona €. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, prohlaseni o
shodé, seznam doporucenych nahradnich dilG, predepsané ochranné a bezpecnostni
pomlcky ve dvou vyhotovenich,

zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni Stavby, az na Uroven jednotlivych
stavebnich objekt(, véetné jejiho dodani objednateli, v listinné podobé v poétu 2 ks a v
elektronické podobé v poctu 2 ks, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro
tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven
* pdf.

Zhotovitel je povinen pfti provadéni dila

a) plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni a pozadavky dotéenych organi a
organizaci souvisejicich s realizaci Stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych organi a organizaci souvisejici s realizaci Stavby.

Pokud vyvstane v prlibéhu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni (dilenské) dokumentace,
zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje pribéiné provadét veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrl predmétu dila.

Objednatel se zavazuje provedené dilo bez vad a nedodélk(l branicich jeho fadnému uzivani
prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.
Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé
vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrdni
uzivani predmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uZivani predmétu dila podstatnym
zplsobem neomezuji.

Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze
smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dusledk(l. Zhotovitel prohlasuje, Ze
prozkoumal mistni podminky na stavenisti, a Ze prace mohou byt dokonceny zplisobem a
v terminech stanovenych touto smlouvou.

v.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve lhaté nejpozdéji do 90 kalendarnich dnd ode dne
zahajeni stavebnich praci.

¢ Predpokladany termin zahdjeni stavebnich praci je stanoven od 01.11.2018, pficemz
za den zahdjeni stavebnich praci je povaZovan den, kdy dojde k protokoldrnimu
predani a prevzeti stavenisté, ke kterému dojde po podpisu této smlouvy o dilo, a to
do péti kalendarnich dnl od pisemné vyzvy objednatele k prfedani a prevzeti
stavenisté.
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e Za den dokonceni stavebnich praci se povazuje den, kdy dojde k protokolarnimu
predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd branicich jeho uzivani (déale i jako ,, Termin
dokonceni”).

Termin, do kdy ma byt dilo provedeno, mlze byt prodlouZen:

a) jestlize prekdzky branici provedeni dila vzniknou tim, Ze objednatel neposkytne
soucinnost zhotoviteli pfi provadéni dila,

b) jestlize preruseni praci bylo zavinéno vy$si moci nebo jinymi okolnostmi
nezavinénymi zhotovitelem, jejichZ vznik nebylo mozné objektivné pfedpokladat,

c) dojde-li po uzavfeni této smlouvy ke zménam zadavacich podkladi objednatele,
které mohou mit vliv na zménu plivodné sjednaného predmétu plnéni, a/nebo ceny
dila (jeho casti),

d) v pfipadé klimatickych podminek branicich radnému provedeni Stavby.

Termin pro dokonceni dila mize byt prodlouZen pouze o dobu, po kterou trvaly prekazky
uvedené v pism. a) aZ d) tohoto odstavce, pripadné do doby jejich odstranéni, a to na zakladé
dohody obou smluvnich stran ve formé pisemného dodatku k této smlouvé.

Mistem plnéni se rozumi objekt budovy ZS 1. maje v Rymarové, na pozemku st. parc. ¢. 198/3
a pozemku parc. ¢. 200/1, vSe v k.U. Rymarov, obec Rymarov, dle Projektové dokumentace.

Objednatel je opravnén kdykoliv v prlibéhu provadéni dila rozhodnout z divodu nedostatku
finanénich prostfedkl o preruseni provadéni praci na dile. Zhotovitel v takovém pripadé bez
zbytecného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti dle pfedchozi véty prerusi provadéni
praci na dile a provede nezbytné zabezpecovaci prace tak, aby bylo zabranéno pripadnym
$kodam na rozpracovaném dile. O dobu preruseni provadéni praci na dile se prodluZuje Ihita
pro provedeni dila. Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném dile
neprodlené po obdrZeni pisemného pokynu objednatele. Pfrerusenim provadéni praci na dile
neni dotéena povinnost zhotovitele zajistit hlidani stavenisté.

Pokud objednatel nevyda pokyn k opétovnému provadéni praci na rozpracovaném dile ani do
1 mésice od doruceni rozhodnuti o pferuseni provadéni praci na dile, je kazda ze smluvnich
stran opravnéna od této smlouvy odstoupit. V pfipadé odstoupeni dle predchozi véty uzaviou
strany ve |h(té do 30 dnl dohodu o vyporadani vzajemnych prav a povinnosti z této smlouvy.

V pfipadé, Ze koordindtor bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
»koordinator BOZP“), osoba vykondvajici za objednatele inZenyrsko — investorskou ¢innost na
Stavbé (dale jen ,o0soba vykondvajici technicky dozor stavebnika“ nebo ,TDS“), objednatel
nebo jind ktomu oprdvnénda osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi prace
na stavenisti z divodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto
preruseni nebude mit vliv na Ih{itu pInéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku.

V.
Cena za dilo
Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:
Celkem: 1 685 000,00 K¢ bez DPH
2 038 850,00 K¢ s DPH

PoloZkovy rozpocet Stavby je Pfilohou €. 1 této smlouvy. Zhotovitel zarucuje jeho Uplnost.
Zhotovitel pfebird nebezpeci zmény okolnosti.
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3. Souddsti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontdz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné pro radné a
Uplné provedeni dila.

4. Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pfipustnou a nelze ji
prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze za téchto podminek:

a) Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo k jeho rozsifeni na
zdkladé pozadavkl objednatele, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis
téchto zmén, ktery zhotovitel oceni.

b) V pfipadé, Ze v prabéhu realizace dila vzniknou na strané zhotovitele naklady
prevysujici dohodnutou cenu dila, je zhotovitel povinen o této skutecnosti pisemné
informovat objednatele, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 10 kalendarnich
dnl ode dne, kdy zhotovitel védél nebo mohl rozumné predpokladat, Ze dojde ke
zvySeni ceny dila. Naklady, prevysujici dohodnutou cenu dila, objednatel uhradi
pouze tehdy, bude-li ze strany zhotovitele splnéna tato informacni povinnost a
objednatel se zvySenim ceny projevi pisemny souhlas.

c) Jestlize v pribéhu realizace dila se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu
smlouvy zndmy, a zhotovitel je nezavinil, a ani nemohl predvidat, napf. skutecnosti
odlisné od prislusné dokumentace.

d) V ptipadé ménépraci nebo v pripadé vicepraci jsou obé smluvni strany povinny
uzaviit dodatek ke smlouvé vypracovany objednatelem, ve kterém dohodnou i
pfipadnou Upravu Terminu dokonceni a cenu dila.

e) lJestlize objednatel odsouhlasi nové ocenéni, vyhotovi pisemny dodatek k této
smlouvé, ktery bez zbyte¢ného odkladu zasle zhotoviteli.

f)  Zhotovitel vyjadri sv(j souhlas s dodatkem k této smlouvé tim, Ze jej podepise a bez
zbyte¢ného odkladu jej zasle objednateli. Zhotovitel ma pravo vyjadfit své
pfipominky k dodatku nejpozdéji do 7 pracovnich dnli ode dne doruceni dodatku
objednatelem.

g) Jestlize zhotovitel bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 7 pracovnich dnli ode dne
doruceni dodatku objednatelem neodesle podepsany dodatek nebo své pripominky
k jeho znéni objednateli, ma se za to, Ze jim realizované viceprace byly pfedmétem
dila, a Ze byly v cené dila zahrnuty.

h) Nebude-li nékterd cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch casti dila, které
v rdmci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve
vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd neprovedenych dle
poloZkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni v rdmci zadavaciho fizeni ptislusné verejné zakazky.

i)  Naklady na viceprace budou uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek
a nakladd dle polozkového rozpoctu nebo dle aktualniho ceniku RTS ve wvysi
maximalné 90 % téchto sbornikovych cen, podle toho, kterd z téchto c¢astek bude
nizsi.

j)  V pfipadé zmény vyse DPH v dlsledku zmény pravnich predpisl je zhotovitel k cené
dila bez DPH, nebo jeho c¢asti (viz nize platebni podminky), povinen Gctovat DPH
v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek, pokud fidici organ
Projektu nestanovi jinak.
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Zhotovitel odpovidd za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu v souvislosti
s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

Zalohy na platby nejsou sjednany.

Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit ndlezitosti dafiového
dokladu dle zdkona o DPH a ndlezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi prdvnimi
predpisy (dale jen ,faktura®). Kromé ndlezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro
danovy doklad bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) ¢&islo Projektu, ICO objednatele a nazev Stavby,

b) oznaceni banky a Cislo Uc¢tu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od cisla uvedeného v Cl. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti informovat
objednatele),

c) IhGtu splatnosti faktury,
d) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

e) vysi pozastavky (stanovend 5 % pozastavka za radné dokonceni dila bude uplatnéna
pouze v zavérecné fakture, a to v pIné vysi z celkové ceny dila véetné DPH),

f) prilohou kazdé vystavené faktury bude soupis skutecné provedenych praci a
zjistovaci protokol, ktery bude potvrzen zhotovitelem, TDS a zastupcem objednatele,

g) prilohou konecné faktury bude protokol o preddni a prevzeti dila dle ¢l. XIl odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohlaseni objednatele, ze dilo prejima. V pripadé, ze dilo
bylo prevzato s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani
dila), bude pfilohou konecéné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkd
podle ¢l. Xl odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

V souladu s ustanovenim zakona o DPH a dle postupu stavebnich praci sjedndvaji smluvni
strany dil¢i pInéni v rozsahu skutec¢né provedeného plnéni za kalendaini mésic. Dil¢i plnéni
odsouhlasené objednatelem v soupisu skutecné provedenych praci a zjistovacim protokolu,
véetné dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné posledni
pracovni den mésice. Nedilnou soucasti kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
zjistovaci protokol — oboji podepsany zhotovitelem, zastupcem objednatele a osobou
vykondvajici technicky dozor stavebnika.

Faktury (samostatnd zdanitelnd plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové
vyse 95 % ze smluvni ceny dila véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 95 % smluvni
ceny dila) bude objednatelem v zavérecné fakture vystavené zhotovitelem uplatnéna
pozastdvka. Zhotovitel je povinen uvést v této fakture vysi pozastavky.

Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnd ode dne
jejich doruceni objednateli.

Po provedeni dila a odstranéni vad a nedodélkl, s nimiz bylo dilo prevzato, zhotovitel
provede a objednateli predd zdvérecné vyuctovani, které dolozZi rekapitulaci vystavenych
faktur.
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Pozastavka dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy bude zhotoviteli uvolnéna v ¢astce
odpovidajici 5 % z celkové ceny dila véetné DPH bez zbyte¢ného odkladu po predlozeni
originalu bankovni zaruky za zajisténi zavazk( za fadné dokondeni dila na ¢astku 5 % z celkové
ceny dila véetné DPH. Objednatel vrati origindl bankovni zaruky za fadné dokonceni dila po
podpisu protokolu dle €l. XIl. odst. 2 této smlouvy a v pfipadé vyskytu vad nebranicich
radnému uzivani dila v den zépisu o odstranéni vad a nedodélkll v souladu s ¢l. XIl. odst. 4
této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel nenahradi pozastavku za fadné dokonceni dila bankovni zarukou,
bude zhotoviteli uvolnéna pozastdvka v ¢astce odpovidajici 5 % z celkové ceny dila véetné
DPH, a to bez zbyte¢ného odkladu po podpisu protokolu dle ¢l. XII. odst. 2 této smlouvy nebo
po odstranéni veskerych vad a nedodélk( v souladu s ¢l. XII. odst. 4 této smlouvy.

Objednatel pozaduje poskytnuti jistoty za fadné splnéni povinnosti zhotovitele z titulu jim
poskytnuté zaruky za jakost doloZzenim originalu bankovni zaruky za kvalitu pfredmétu plnéni
verejné zakdzky na ¢astku 5 % z celkové ceny dila véetné DPH. Zhotovitel je povinen dolozit
original bankovni zaruky objednateli nejpozdéji v den predani dila bez vad a nedodélkl
objednateli vsouladu s ¢l. Xll. odst. 2 této smlouvy a v pfipadé vyskytu vad nebranicich
fadnému uzivani dila v den pfedani dila objednateli v souladu s ¢l. XIl. odst. 4 této smlouvy.

Bankovni zaruka za rfadné plnéni zarucnich podminek musi byt platnd a neodvolatelnd po
celou dobu zaruéni doby na provedené dilo, tj. 60 mésici ode dne predani a prevzeti dila,
resp. jeho posledni ¢asti. Bankovni zaruka musi obsahovat minimalné nasledujici udaje —
nazev a sidlo banky, nazev a sidlo uchazece, vysi bankovni zaruky, Ucel bankovni zaruky,
oznaceni opravnéného k ¢erpani bankovni zaruky, dobu platnosti bankovni zaruky, prohlaseni
banky, Ze uspokoji objednatele zaplacenim pozadované castky na prvni pozadani a bez
namitek.

Bankovni zaruka musi v textu ddle obsahovat nasledujici opravnéni objednatele k uplatnéni
prava z bankovni zaruky:

¢ zhotovitel neodstrani oznamené zaruéni vady v souladu se smlouvou,

e zhotovitel neuhradi objednateli nebo tfeti strané smluvni pokutu nebo Skodu
zplsobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity zavazek,
k némuz bude podle smlouvy povinen.

Objednatel vrati original bankovni zaruky zhotoviteli, na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, a
to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 15 dni po uplynuti doby platnosti bankovni zaruky
v pfipadé, Ze zhotovitel v pribéhu této doby odstrani veskeré ozndmené zarucni vady v
souladu s touto smlouvou a uhradi objednateli nebo treti strané smluvni pokutu nebo skodu
zpUsobenou v souvislosti s vyskytem zarucni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude
podle této smlouvy povinen.

Pokud v posledni den zarucni doby nebudou uspokojeny veskeré naroky objednatele z titulu
odpovédnosti za vady v zaruce nebo banka poskytne bankovni zaruku na dobu kratsi, nez ¢ini
zaruka za jakost sjednana v této smlouvé, je zhotovitel povinen podle této smlouvy predlozZit
novou bankovni zaruku ve stejné vysi a za stejnych podminek jako zaruku plvodni. Tuto
novou bankovni zaruku je zhotovitel povinen udrZovat az do dne uspokojeni vsech naroku
objednatele z titulu poskytnuté bankovni zaruky za jakost, zejména do doby odstranéni vSech
reklamovanych vad.

Zhotovitel doruci faktury a original bankovni zaruky v listinné podobé osobné na podatelnu
objednatele nebo v elektronické formé se svym zaruCenym elektronickym podpisem na
elektronickou podatelnu objednatele (podatelna@rymarov.cz) nebo doruéenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluieb. Zhotovitel je povinen dorudit fakturu

Zvysovani klicovych kompetenci Zzaka skoly a doplnéni bezbariérovosti budovy 1. maje


mailto:podatelna@rymarov.cz

EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionalni rozvoj ’& J - PRO M iSTNi

Integrovany regionalni operaéni program ROZVOJ C"R

objednateli nejpozdéji 10. den kalendarniho meésice nasledujiciho po dni uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

11.0bjednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé smluvni

strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

¢ nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyucétovana cena za dilo,

¢ budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢ bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet plvodni Ihita
splatnosti. Celd lh(ta splatnosti béZi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dn0 po
obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

12.Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uétu objednatele.

13.

14.

15.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani dila v pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Objednatel, pfijemce plnéni, prohlasuje, Ze dilo nepouZije pro svou ekonomickou ¢innost,
ale vylucné pro ucely souvisejici s jeho Cinnosti pfi vykonu vefejné spravy, pfi niz se
nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zdkona o DPH a informace GFR a MF
CR ze dne 09.11.2011). Z uvedeného diivodu se na toto pInéni nevztahuje rezim preneseni
daniové povinnosti dle § 92e uvedeného zakona a zhotovitelem budou vystavené faktury za
predmétné pinéni, véetné dané z pridané hodnoty.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH a
hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Géet zhotovitele
vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, ze:

¢ zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zvetejnén v aplikaci , Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

¢ zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim tizeni, nebo

e bankovni ucet zhotovitele uréeny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platci DPH”.

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, technicky dozor stavebnika

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta, koordinatora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na Stavbu a
stavenisté.

Objednatel je opravnén kdykoli v pribéhu provadéni dila prenést kteroukoli ze svych
pravomoci na osobu povérenou technickym dozorem, a to pisemnym zmocnénim, ve kterém
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vymezi rozsah pravomoci delegovanych na technicky dozor. Objednatel je opravnén
pfeneseni pravomoci na technicky dozor také kdykoli pisemné zrusit.

Technicky dozor je oprdvnén ke viem jednanim vymezenym v pisemném zmocnéni a neni-li
takového vymezeni, tak ke vSem jednanim technického charakteru jak jsou vymezeny v této
smlouveé. Technicky dozor neni opravnén jakkoli ménit, doplfiovat ani ukoncovat smlouvu.

Technicky dozor je zejména oprdvnén kontrolovat provddéni dila ze strany zhotovitele,
ukladat pokyny zhotoviteli k provadéni dila, provddét zdapisy ve stavebnim deniku a
kontrolovat jeho obsah.

Osoby vykondvajici ¢innost technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP budou
zhotoviteli sdéleny pfi pfedani a prevzeti stavenisté.

. Zhotovitel je povinen do 7 dnl od nabyti G¢innosti smlouvy objednateli a koordinatorovi
BOZP pisemné sdélit veskeré udaje, které jsou predmétem oznameni o zahajeni praci
minimalné v rozsahu ,Pfilohy ¢. 4 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich”, a to zejména odstavcu
¢.4,5,9,10a 11.

VIII.
Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. zejména vyuzZitelnost, bezpecnost,
bezporuchovost, udrzovatelnost, hospoddrnost, ochranu Zivotniho prostredi, poZarni
bezpecnost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ceskym
technickym normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky
a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce
vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zdkona ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho provadécich predpisa.

. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v rdmci dila dodavano zboZi, toto bude dodano v I.
jakosti.

. Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovdna predepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.

IX.
Stavenisté

. Objednatel predd a zhotovitel prevezme stavenisté po podpisu této smlouvy obéma
smluvnimi stranami, a to do 5 kalendarnich dnli od doruceni pisemné vyzvy objednatele k
pfedani a prevzeti stavenisté zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak
(zejména s ohledem na klimatické podminky). O jeho predani a prevzeti vyhotovi smluvni
strany protokol.

. Obvod stavenisté u jednotlivych ¢asti dila je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude
zhotovitel potfebovat pro realizaci dila vétsi prostor, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem.

. Vodné, stocné, elektrickou energii a dal$i média odebranad pfi provadéni dila hradi zhotovitel.
Zhotovitel zabezpedi na své ndklady odbérné misto a méreni odbéru médii. Odbérna mista
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budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé vykondvajici technicky dozor
stavebnika.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené za
dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a predat objednateli stavenisté ve |hité do 10
kalendarnich dnll ode dne predani a prevzeti dila dle ¢l. XIl. odst. 2 této smlouvy. Pfi
nedodrZeni této lhaty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a skody,
které mu vznikly v souvislosti s nedodrzenim tohoto terminu.

6. Zhotovitel odpovidad za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, za
bezpecny pfistup na Stavbu, za dodriovani bezpecnostnich, hygienickych a poZarnich
predpis, véetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpecnost provozu v prostoru stavenisteé.

7. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a cistotu, na svij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pozadavky uvedenymi
v projektové dokumentaci a pfislusnymi predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu.

X.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo radné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupt, které odpovidaji
pravnim predpisim CR; dilo musi odpovidat p¥islusnym pravnim piedpisim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziiovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vsech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpist tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

e) dolozit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrli pouZivanych vyrobk( a
material(, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do Stavby. Bez doloZeni téchto
atestd neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobkid do Stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, a to bez zbytecného odkladu, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy
pfislusna skutecnost nastala nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Zhotovitel je povinen
informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici Fradnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v Pfislusné dokumentaci vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena
odpovédnost objednatele za spravnost predané Prislusné dokumentace. Zhotovitel
se zavazuje predat objednateli soupis zjiSténych vad a nedostatk(l Prislusné
dokumentace s dopadem na sjednanou cenu dila véetné navrh(i na jejich odstranéni.
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3. Zhotovitel zajisti Stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli Stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmu vlastnikd sousednich
nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife omezi hlu¢nost a
prasnost a zajisti CiSténi Stavbou pfipadné znecisténych stavajicich zpevnénych ploch.

4. Zhotovitel odpovidd za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vsech doklad
potfebnych k provddéni Stavby dle stavebniho zdkona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v pribéhu prace.

5. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpecit pfed poskozenim a
kradeZemi az do predani dila k uZivani objednateli, a to na vlastni naklady.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistovat veSkeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych poddodavateli, a to vidy bezodkladné po uzavieni pfislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle predchozi véty musi obsahovat mj. jmenovité
uvedeni poddodavatel(, Cinnosti, které budou vykondvat a musi byt doloZena kopiemi
prislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavatell, nezbytnych pro vykon téchto
¢innosti a origindly prohlaseni poddodavatelll o soucinnosti s koordinatorem BOZP, jehoz
vzor je pfilohou ¢. 2 této smlouvy. Informacni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje
pouze na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel je dale povinen v souladu s platnym znénim zdkona o verejnych zakazkach
predlozit objednateli v zdkonem stanovenych l|h(tach seznam poddodavatel(l verejné
zakazky; ma-li poddodavatel formu akciové spolecnosti, je pfilohou tohoto seznamu i seznam
vlastnikd akcii, jejichz souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu,
vyhotoveny ve [h(ité 90 dni pred dnem predloZeni seznamu poddodavateld.

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni Stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni ¢asti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢i jinou osobu, prostfednictvim
které prokazal odbornou zpUsobilost / kvalifikaci (déle jen ,,odborna osoba“) pouze z vaznych
dvodi, a to s prfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost o souhlas se zménou
poddodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude obsahovat udaje a bude
doloZena doklady dle odst. 6 véta druha tohoto ¢lanku a ptipadné dalsimi doklady
potfebnymi k prokazani potfebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pUvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. plvodni odborna
osoba.

8. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni Stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych pozadavk( na vystavbu a jinych
technickych predpisll, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle
pfislusnych predpist osobami, které tuto podminku splnuji.

10.Zhotovitel je srozumén s tim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze
zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, Ze
nese veskera rizika a nahrady Skod z toho plynouci.
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11.V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stdvajicich objektech nedoSlo vlivem stavebni
¢innosti ke skodam. V opaéném pripadé zhotovitel ponese plnou odpovédnost za zplsobené
Skody a tyto Skody uhradi.

12.Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany jen po pfedchozim oznameni objednateli.

13.Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu ukladd zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrZovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz ,BOZP“)
na stavenisti a poskytovat soucinnost koordinatorovi BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat ksoucinnosti skoordindtorem BOZP vSechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 5 dnli pred zahdjenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrzovat na stavenisti, a
to véetné zaméstnancli poddodavatelll zhotovitele, osob vykondvajicich na Stavbé autorsky
dozor, inzenyrskou a investorskou cCinnost a osob opravnénych jednat za objednatele ve
vécech realizace Stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahldsit koordinatorovi BOZP
pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto odstavce zhotovitel
zaroven preda v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce
nesplini a objednateli v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych
pfisluSnymi spravnimi arady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto Skodu v plném
rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
14.Kontrola provadénych praci bude realizovana:
¢ objednatelem a jim povérenymi osobami,
e o0sobou vykondvajici technicky dozor stavebnika,
¢ osobou vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e koordinatorem BOZP,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisa.
15.Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dn(, s tim, Ze:
¢ kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnd budou stanoveny ve stavebnim deniku; v pfipadé
potfeby budou kontrolni dny kondny také mimo prfedem stanoveny termin, a to bud’
na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé vyzvy
osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

¢ kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

¢ 7 kontrolnich dnd budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

16.Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pred zakrytim dila (jeho ¢asti) k provéreni kvality praci, jez budou
dalsim postupem pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dlvodi nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé objednatel

Zvysovani klicovych kompetenci Zzaka skoly a doplnéni bezbariérovosti budovy 1. maje



EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionalni rozvoj ’& J - PRO M iSTNi

Integrovany regionalni operaéni program ROZVOJ C"R

dodatecné poZzadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, ptipadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika prace nepfevezme a nedd pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho
deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele ptipadné jiz zakryté prace odkryt. V tomto
pripadé nese vesSkeré ndklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu a naslednym
zakrytim zhotovitel.

17.Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dot¢enych Stavbou k jejich kontrole a prevzeti a
zjisténou skutecnost nechd potvrdit zdpisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, ktera nejpozdéji pred dokonéenim dila
nebo jeho ¢asti preda objednateli.

Xl.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se Stavbou vést
stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat veskeré
obsahové nalezitosti a musi byt veden zpUsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoliv v priibéhu prace.

2. Denni zdznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelné, zasadné v den,
kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zdapisu.
Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany, necitelné skrtdny a z deniku nesmi byt vytrhovany
prvni stranky s origindlnim textem. Pfi dennich zdznamech nesmi byt vynechdna volna mista.
Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zdstupcem.

3. Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jedna se zejména o:

e  Casovy postup praci a jejich kvalitu,
e druh pouzitych material( a technologii,

e zdlvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni Stavby, dalsi udaje, které souvisi
s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

e stanoveni termin( k odstranéni zjisténych vad a nedodélkd,
e  klimatické podminky v misté plnéni,

e veskeré skutecnosti souvisejici s pferuSenim praci trvajicim déle nez jeden pracovni
den,

e veSkeré zmény a Upravy dila, které se odchyluji od projektové dokumentace,
e veskeré viceprace a ménéprace.

Jestlize dojde k neocekdvané okolnosti nebo udalosti, ktera ma vliv nebo zvlastni vyznam
na provadeéni dila, zhotovitel pofidi (je-li to mozné) prislusnou fotodokumentaci, ktera se
stane soucasti stavebniho deniku.
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4. Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zaznamy také osoba vykonavajici
technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordindtor BOZP.

5. Zhotovitel umoZni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy prlpis dennich zaznami
ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

6. V pripadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcl
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dni pfipojit k zaznamu své
pisemné stanovisko. Pokud tak neucini, md se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdaznamu ve stavebnim deniku, vyznaci namitky
svym zapisem do stavebniho deniku. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné
provést pripominky vidy do jednoho tydne, jinak se predpokldda souhlasné stanovisko.
Zhotovitel se vsak zavazuje jesté pred uplynutim této Ihity prokazatelné vyzvat zmocnéného
zastupce objednatele k provedeni pfipominek. V pfipadé, Ze bude objednateli prvy prupis
predan postou, zasle své ndmitky doporuc¢enym dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od
doruceni zdznamu. V pripadé, Ze tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

XIl.
Pfedani dila

1. Pfejimaci fizeni ucelenych ¢asti dila bude objednatelem zahajeno do 10 pracovnich dnl po
obdrZeni pisemné vyzvy zhotovitele. Doba od zahdjeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
(prevzetim dila ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho neprevzetim ve smyslu odst. 3
tohoto ¢lanku) se nepocita do Ihdty plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit do 10 dnl od zahajeni prejimaciho fizeni v ptipadé, Ze dilo
bude predano bez vad a nedodélkl branicich jeho fadnému uzivani. O predani a prevzeti dila
osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika sepiSe protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) termin zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

g) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima s vyhradami ¢i bez vyhrad nebo neptejima,
h) datum a misto sepsani protokolu,

i) v pfipadé, je-li dilo prebirdno s vadami a nedodélky nebranicimi rddnému uzivani dila,
uvedeni, Ze je dilo prebirano s vyhradami a seznam vad a nedodélk(, s nimiz bylo dilo
prevzato,

j) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici jeho
fadnému uzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu specifikovat.

4. Pokud objednatel dilo pfevezme s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila
(prevzeti s vyhradami), zhotovitel tyto vady a nedodélky odstrani do 5 dnd od prevzeti dila
objednatelem, nedohodnou-li se strany pti pfedani dila pisemné jinak. O odstranéni vad a
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nedodélkd, vytcenych pfi prevzeti dila s vyhradami, bude sepsan zapis, podepsany osobou
vykondvajici technicky dozor stavebnika.

. Doklady o tadném provedeni dila dle technickych norem a predpisi, o provedenych
zkouskach, atestech a dal$i dokumentaci podle této smlouvy véetné prohldseni o shodé a
dokladi nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu/pro vydani kolaudacniho rozhodnuti
zhotovitel predd objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle
predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zavérecéné kontrolni prohlidky
Stavby/mistniho Setfeni v rdmci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zdkona.

Xl
Prdva z vadného plnéni, zaruka za jakost

. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida poZzadavkim uvedenym v této smlouvé.

. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt se
vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych po
prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpUsobil porusenim své povinnosti. Projevi-li
se vada v pribéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz
pfi prevzeti.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka“) ve
smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obc¢anského zakoniku, a to v délce 60 mésici na provedené
stavebni prace a v délce 24 mésicl na dodana a nainstalovana technicka a elektrotechnicka
zafizeni (dale téz ,zarucni doba“). Pokud zhotovitel poskytuje ve svych zaruénich podminkach
delSi zaruku na technicka a elektrotechnicka zafizeni, resp. jejich ¢asti nez jakou je povinen
poskytovat ze zdkona, plati tato delSi zaruka zhotovitele.

Zarucni doba zacdinad bézet dnem prevzeti dila (jeho ucelené c¢asti) objednatelem bez vyhrad.
Zarucni doba se stavi po dobu, po kterou nemuze objednatel dilo fadné uzivat pro vady, které
nevznikly zavinénim objednatele. Pro nahlasovani a odstranovani vad v rdmci zaruky plati
podminky uvedené v odst. 5 a nasl. tohoto ¢lanku smlouvy.

. Vady dila dle odst. 2 tohoto clanku a vady, které se projevi po zarucni dobu, budou
zhotovitelem odstranény bezplatné.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznadmeni se povazuje i
oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisSténé vady.

Objednatel bude vady dila oznamovat na:
e e-mail:weisstaw@gmail.com nebo
®  AAIESU! vttt sttt e

. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou, neuplatni-li v oznameni jiny narok; je-li
vadné plnéni podstatnym porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo
volby plnéni ma objednatel.

. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 dnl od doruéeni ozndmeni o vadé,
pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 5 hodin od doruceni oznameni
ovadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |hité, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na ndklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
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odstranéna nejpozdéji do 5 dnd ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé havarie
nejpozdéji do 10 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou
pisemné jinak. K dohoddm dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba oprdvnéna jednat
ve vécech realizace Stavby dle ¢l. | odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny opravnény zastupce
objednatele.

8. Zhotovitel je povinen pisemné vyrozumét objednatele o provedeni opravy vady a opravené
dilo predat objednateli, pficemz ¢l. XIl této smlouvy se aplikuje pfimérené. Zhotovitel
poskytne zadruku za jakost na provedenou opravu v délce dle odst. 3 tohoto ¢lanku.

9. Zaruka za jakost se nevztahuje na vady zpUsobené neodbornym zdsahem tretich osob
nezavisle na vlli zhotovitele.

10.V pripadé, Ze zhotovitel pisemné ozndmi objednateli, Ze jim vytéenou vadu nepovazuje za
zarucni vadu, je objednatel opravnén zajistit posouzeni vady znalcem na zakladé znaleckého
posudku.

Jestlize bude znaleckym posudkem zjisténo, Ze se jednd o zarucni vadu, ponese naklady na
jeho vyhotoveni zhotovitel, ktery soucasné nejpozdéji do tfi dnli zahaji odstrariovani vady.

Nebude-li se, podle znaleckého posudku, jednat o zarucni vadu, ponese naklady na jeho
vyhotoveni objednatel.

XIV.
Nebezpeci skody

1. Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne prevzeti
dila (jeho dil¢i ¢asti) objednatelem bez vyhrad.

2. Zhotovitel nese odpovédnost pluvodce odpadl a zavazuje se nezpUsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych [atek na Stavbé.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatfeni potfebnd k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi skodu, ktera vznikla pfi realizaci a

uzivani dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazkl zhotovitele dle
této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu plnéni s limitem min. 5 mil. K. Pojisténi musi obsahovat
kryti Skod zpUsobené na majetku, zdravi tfetich osob véetné kryti odpovédnosti za financni
Skody.

6. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv na
pozadovand pojisténi dle odst. 5 tohoto ¢lanku vcetné vSech dodatk( a dale certifikaty
prislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, ro¢ni limity a sublimity plnéni a vysi
spolulcasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.
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XV.
Sank¢ni ujednani

V pfipadé, ze zhotovitel neprovede dilo v terminu sjednaném touto smlouvou, ve znéni jejich
pfipadnych dodatkd, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila
bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato v souladu
s ¢l. XII odst. 4 této smlouvy (prevzeti s vyhradami) ve stanovené Ihité, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou neodstranénou vadu a za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany smluvni drok
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy den prodleni.

V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

V pripadé poruseni predpisl tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., stavebniho
zdkona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjsich predpist) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni reklamované vady v zdru¢ni dobé je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 3.000 K¢ za kaZzdou
reklamovanou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni. V pfipadé, Ze reklamovana vada brani
fadnému uZivani dila a/nebo v disledku jeji existence hrozi nebezpedi skody velkého rozsahu,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdou
reklamovanou vadu a za kaZdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepredloZi objednateli novou bankovni zaruku za jakost, a¢ k tomu
byl podle ¢l. VI. odst. 9 této smlouvy povinen, zavazuje se objednateli uhradit smluvni pokutu
ve vys$i 0,05 % z ceny dila bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé nedodrZeni terminu pro doruceni faktur ve smyslu ¢lanku VI. odst. 10 ze strany
zhotovitele, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000 K¢
za kazdy zjistény pripad/fakturu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 1 pism. e) této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli uctovana smluvni pokuta ve vysi 3.000 K¢ za kazdé
poruseni smluvni povinnosti a kazdy den prodleni.

V ptipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik pfipadné projektova dokumentace a doklady
dle ¢l. X odst. 4 této smlouvy nejsou pfistupné kdykoliv v pribéhu prace na stavenisti, bude
objednatelem zhotoviteli G¢tovdna smluvni pokuta ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5 této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli U¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10.000 K¢ za kazdy den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel nezajisti pfitomnost odborné zplsobilé osoby (stavbyvedouciho) na
Stavbé po celou dobu jeji realizace, bude objednatelem zhotoviteli U¢tovana smluvni pokuta
ve vySi 5.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

V ptipadé, Ze zdvazek provést dilo zanikne pred fddnym ukoncéenim dila, nezanika narok na
smluvni pokutu, pokud wvznikl dfivéjsSim porusenim povinnosti. Zanik zdvazku pozdnim
splnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.
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Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyuctovana smluvni pokuta muzZe byt jednostranné zapoctena
vici cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v ptipadé jejiho podstatného poruseni
druhou smluvni stranou, pfiéemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepreddani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIV odst. 5 a 6 této
smlouvy do 10 dn{ ode dne podpisu této smlouvy objednateli,

c) nezahdjeni stavebnich praci zhotovitelem (s vyjimkou pfipadd, kdy zahajeni
stavebnich praci brani dvody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokynl objednatele, pravnich predpisG nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pficemZ druhda vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrZeni smluvnich ujednani dle ¢l. X odst. 6 nebo 7 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pri provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu pfedani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bude-li zjisténo, Ze zhotovitel je v Upadku nebo s nim bylo zahajeno insolven¢ni fizeni
nebo je v likvidaci.

Odstoupenim od smlouvy neni doteno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na ndhradu skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od smlouvy neni
dotcena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na
dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady,
které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

Odstoupeni od smlouvy je platné a ucinné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané
v souladu s touto smlouvou.

Smluvni strany si ujednaly, Ze odstoupenim od smlouvy v pfipadech dle odst. 2 pism. b)ac) a
odst. 3 pism. a), b) tohoto ¢lanku se smlouva zrusuje od pocatku, pokud nemd c¢astecné
plnéni samo o sobé pro objednatele vyznam. V ostatnich pfipadech odstoupeni od smlouvy
smluvni strany sjednavaji, Ze se smlouva zrusuje s ucinky do budoucna.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy, kdy se smlouva zruSuje od pocatku, smluvni strany
vyslovné ujednaly, Ze v tomto pfipadé objednatel uhradi zhotoviteli penézitou ¢astku ve vysi
odpovidajici hodnoté plnéni pfedmétu této smlouvy do odstoupeni od smlouvy, tj. to, o co se
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objednatel obohatil, a to za predpokladu, Ze plnéni pfedmétu této smlouvy do odstoupeni
bylo zhotovitelem provedeno v nélezité kvalité a za podminek této smlouvy.

V pripadé odstoupeni od smlouvy objednatelem objednateli vznikd narok na dhradu
vicendkladl vynaloZenych na dokondeni dila a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim
terminu provedeni dila.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu” rozumi Ih(ita nejpozdéji do
7 dnl ode dne nasledujiciho po vzniku pravni skutec¢nosti.

XVIL.
Zavérecna ujednani

. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, které
budou vzestupné Ccislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu druhé smluvni strany a ucinnosti dnem jejiho
zvefejnéni v registru smluv v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni
pozdéjsich predpisti. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zvefejni objednatel po
podpisu smlouvy obéma smluvnimi stranami a po anonymizaci osobnich udajd (odst. 7
tohoto clanku).

. Smlouva je vyhotovena ve C(tyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opradvnénymi zdastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni. Alespon jedno z vyhotoveni uréené pro objednatele musi byt v otevieném a
strojové Citelném formatu.

. Zhotovitel nemliZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy tfeti osobé. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji na pravni
nastupce smluvnich stran, pokud tento prechod/pfevod neni vrozporu s podminkami
Projektu.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vadiné a
srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, cozZ stvrzuji svymi podpisy.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutec¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zadkona ¢.89/2012 Sh., obcdansky zékonik, ve znéni pozdéjsich
predpist, a udéluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zpracovanim svych Gdajd ve smyslu zakona ¢.106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisli. V souladu se zakonem ¢.
101/2000 Sh., o ochrané osobnich Udajd, ve znéni pozdéjsich predpist a Nafizeni Evropského
parlamentu a rady ¢. 679/2016 (GDPR), objednatel bude zpracovavat tyto osobni udaje:

- Jméno a pfijmeni statutdrniho orgdnu, osob opravnénych jednat ve vécech
technickych a smluvnich, e-maily a telefonni Cisla.

Tyto osobni Udaje je nezbytné zpracovat pro ucely plnéni z této smlouvy. Tyto osobni udaje
budou Spravcem (objednatelem) zpracovavany po dobu 10 let v souladu s povinnosti
uchovavat danové doklady podle zdkona o DPH.

. Smluvni strany se dohodly, Ze veskerd komunikace souvisejici s plnénim predmétu této
smlouvy bude probihat prostfednictvim e-mailu oprdvnénych osob, pficemz se e-mailova
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zprava povazuje za dorucenou tehdy, potvrdi-li oprdvnéna osoba druhé smluvni strany jeji
doruceni; osobnim predanim, prostfednictvim drzitele poStovni licence na adresu sidla
smluvni strany, pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak. Pro pfipad dorucovani
prostfednictvim posty si smluvni strany sjedndvaji, Ze zdsilka je druhé smluvni strané
dorucena desatym dnem ode dne jejiho odeslani prvni smluvni stranou, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

9. Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci dila zaméstnanclim nebo zmocnénclim povérenych organ(
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, NKU, kontrolniho
Uradu pfrislusného organu financni spravy a dalSich opravnénych organ( statni spravy) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobdam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci dila ve smyslu Projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Pfiloha ¢. 1: Polozkovy rozpocet

Ptiloha €. 2: Vzor prohlaseni poddodavatelll o soucinnosti s koordindtorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci na stavenisti

V Rymarové dne ......ccceevevennnnen. V Olomouci dne 28.2.2019
, Digitalné

PaUIlna podepsal Paulina
Weissova

Weissova Datum: 2019.02.28
09:40:17 +01'00'

za objednatele za zhotovitele
Ing. Ludék Simko Paulina Weissova
starosta Jednatel spolecnosti
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Pfiloha €. 2 - Vzor prohlaseni poddodavatelli o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PROHLASENi ZHOTOVITELE O SOUCINNOSTI S KOORDINATOREM BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

v

V souladu se zdakonem ¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist se
zhotovitel WEISSTAW s.r.o., zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordindtor BOZP“) pfi realizaci stavby ,ZvySovani
klicovych kompetenci zaka Skoly a doplnéni bezbariérovosti budovy Jelinkova“, jejimz
objednatelem je mésto Rymarov.

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze pisemné zavdie k soucinnosti s koordindtorem BOZP
vSechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét Cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veSkeré povinnosti, které mu ukladd uvedeny zdkon
€. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrZovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale téz ,,BOZP“), povinnost zucastfiovat se zpracovani planu BOZP a
vSech  jeho  aktualizaci, povinnost Ucasti na  kontrolnich  dnech  BOZP
a dodrzovani pokyn( koordinatora BOZP na stavenisti.

V Olomouci dne 28.2.2019

za zhotovitele:

I Digitalné podepsal Lo
Paulina . N v 1 DigitéIné podepsal
Paulina Weissova I ng . Ludek Ing. Ludék Simko

. # Datum: 2019.02.28
Welssova 09:40:59 +01'00" Datum: 2019.02.28
13:16:41 +01'00'

Simko
Paulina Weissova, jednatel spolecnosti
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