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Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

v platném znění 

číslo smlouvy objednatele: DOD00140465 
číslo smlouvy zhotovitele: E654-S- 607/2019 

č.j. zhotovitele: 3892/2019-SŽDC-OŘ PLZ-SEE 
 

1. Smluvní strany 

1.1 Zhotovitel: 

Firma:    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Sídlo:    Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
Zápis v OR:  zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 

48384 
IČO:    709 94 234 
DIČ:    CZ70994234 
Organizační jednotka a adresa 
pro doručování písemností: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
     Oblastní ředitelství Plzeň 
     Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň 
Zastoupená:  
Bankovní spojení:    
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

- smluvních:  
- provozních a technických:  
 
(dále též jen zhotovitel) 

1.2.Objednatel 

Firma:    OHL ŽS, a.s.    
Sídlo:    Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno   
Zápis v OR:   zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, 
     oddíl B, vložka 695    
                                                     
IČO:    463 42 796    
DIČ:    CZ46342796    
Zastoupená:  
Bankovní spojení:     
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

- smluvních:  
- technických:                                

( dále jen jako „objednatel“) 

PREAMBULE 
Investor oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne  
18.5.2017 pod evidenčním číslem  zakázky Z2017-012884   svůj úmysl zadat 
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v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“ 
dle zákona č č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Na základě tohoto zadávacího řízení byla investorem pro plnění veřejné 
zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka objednatele. 

 

 

2. Předmět a účel smlouvy 

2.1. Účelem této smlouvy o dílo (dále též jen „smlouva“) je stanovit závazná pravidla 
součinnosti, kterými se budou smluvní strany řídit v souvislosti s realizací 
elektrotechnických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, prováděných jako součást 
dodávky stavby Modernizace trati Sudoměřice - Votice (dále též jen „stavba“) a 
financovaných z rozpočtu stavby v rámci stavby.  

 
2.2. Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají smluvní podmínky pro jednotlivé činnosti a 

výkony uvedené v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy, které budou prováděny na základě 
dílčích objednávek na realizaci výkonů a činností zhotovitele ve výše uvedených 
oblastech.  

 
2.3. Předmětem smlouvy je zajištění obchodní spolupráce a součinnosti mezi objednatelem a 

zhotovitelem, která bude spočívat v právu objednatele objednávat u zhotovitele 
provedení výkonů a činností uvedených v přílohách 1 a 2 této smlouvy v průběhu trvání 
této smlouvy a povinnosti zhotovitele objednané výkony a činnosti výkon za podmínek 
sjednaných v této smlouvě provést (dále též jen „dílo“).  

 
2.4. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem 

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, zastoupená 
organizační jednotkou Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
(dále též jen „investor“). 

 
2.5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je část třetí směrnice investora č. 55/2012 

(schválena generálním ředitelem SŽDC dne 21.9.2012), články 3.2., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 
3.8., 3.9., 3.10. 

 
2.6. Objednatel po dobu realizace stavby vystaví na každý kalendářní měsíc (nejpozději do 

15-tého dne předchozího měsíce) soupis požadovaných prací, který bude obsahovat 
zejména:  
a) přesnou specifikaci díla a jeho cenu nebo způsob jejího určení, 
b) termín plnění, 
c) jméno a funkci oprávněné osoby objednatele pro převzetí díla. 

 
2.7. Zhotovitel se zavazuje každý takovýto soupis potvrdit a obratem (nejpozději do 3 

pracovních dní) zaslat zpět objednateli. 
 
2.8. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost nezbytnou k provedení 

díla a nezbytné podklady, které mají k dispozici. 
 
 

3. Doba plnění 
3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla:    01.03.2019 
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3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění díla:   31.12.2021  
 

3.3. Doba plnění může být upravena na základě dohody smluvních stran. 
 

3.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla či jeho části. 
V případě takového přerušení z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
prodloužení termínu pro dokončení díla, a to o dobu objektivně nutnou pro dokončení 
díla nebo jeho části. 

 
3.5. Nařídí-li objednatel přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele, má 

zhotovitel nárok na úhradu prokazatelných nákladů, které mu vznikly v souvislosti 
s nařízeným přerušením provádění díla. 

 
 

4. Cena díla a platební podmínky 

4.1. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli na každý kalendářní rok ceník výkonů 
zhotovitele, který se po odsouhlasení objednatelem stane přílohou č. 1 a 2 smlouvy. 

 
4.2. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat na základě dílčích měsíčních faktur. Faktura bude 

vystavena vždy do 15-ti dnů od dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň (dle zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH). Podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele bude objednatelem 
odsouhlasený zjišťovací protokol (soupis provedených prací). Tento zjišťovací protokol 
bude obsahovat prohlášení o předání a převzetí provedených prací objednatelem a 
bude nedílnou přílohou každé dílčí měsíční faktury. Práce dle této smlouvy nepodléhají 
režimu přenesené daňové povinnosti (nejsou uvedeny v číselné řadě CZ CPA 41-43) ve 
smyslu § 92e zákona o DPH. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku 
odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Důvodem pro neodsouhlasení 
zjišťovacího protokolu (soupisu provedených prací) objednatelem je skutečnost, že se 
v průběhu provádění díla ukáže, že dílčí plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas 
a/nebo v požadovaném rozsahu. Objednatel je v tomto případě oprávněn s písemným 
odůvodněním a odkazem na porušení příslušného ustanovení smlouvy vrátit soupis 
prací k přepracování. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku 
na uplatnění případné náhrady škody. 

 
4.3. Splatnost faktur – daňových dokladů činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat poštou na doručovací adresu objednatele. 
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

 
4.4. Smluvní strany se u plnění, které nepodléhá přenesené daňové povinnosti, dohodly, že 

stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude 
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit 
daň z přidané hodnoty přímo příslušnému správci daně a vzniklý nárok vůči zhotoviteli 
jednostranně započíst na jeho splatné i nesplatné nebo budoucí pohledávky vůči 
objednateli. 

 
4.5. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a 

přílohy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do 
prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení 
opravené faktury běží nová doba splatnosti. 

4.6. Postoupení pohledávky zhotovitele za objednatelem je možné pouze po předchozím 



Strana č.4 z celkového počtu stran 6 
 

písemném souhlasu objednatele. 

4.7. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako 
zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím 
písemném souhlasu objednatele. 

4.8. Předpokládaná výše ceny díla pro rok 2019 činí  200 000,- Kč bez DPH. Další roky 
budou řešeny dodatkem této smlouvy. 

 
4.9. Případné navýšení smluvní ceny z důvodu požadavku objednatele bude řešeno formou 

písemných dodatků k této smlouvě. 
 
 

5. Předání a převzetí díla 

5.1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo v místě, které je uvedeno v dílčím soupisu 
požadovaných prací jako místo plnění. Dílo převezme oprávněný zástupce objednatele 
– dle 2.6.c. 
 
 

6. Jakost díla 

6.1. Dílo musí splňovat jakost vyžadovanou Technickými kvalitativními podmínkami staveb 
státních drah (TKP staveb), v platném znění a specifikacemi uvedenými zadávací 
dokumentace stavby.     

  
 

7. Záruky a reklamace 

7.1. Vzhledem k povaze díla, které bude prováděno na majetku zhotovitele, se záruka na 
dílo neposkytuje. 

  
7.2. Případné zjištěné vady uplatní objednatel písemnou formou u zhotovitele a musí 

obsahovat zejména: 
a) popis vady, 
b) uplatňovaný nárok, 
c) přiměřené lhůty pro odstranění vady či náhradní dodávku, uplatňuje-li objednatel 

některý z těchto nároků. 
 
 

8. Porušení smluvních povinností a jeho následky 

8.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn po něm 
požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Strana č.5 z celkového počtu stran 6 
 

9. Řešení sporů 

9.1. Spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem budou přednostně 
řešeny dohodou zástupců obou smluvních stran. V případě, že k dohodě nedojde, 
budou všechny tyto spory rozhodovány příslušnými soudy České republiky. 

 
10. Zvláštní ujednání 

10.1. Jestliže na jednotlivé dodávky budou dle oboustranně potvrzené objednávky 
dohodnuta odchylná ujednání oproti této smlouvě, mají přednost odchylná ujednání 
dohodnutá oboustranně potvrzenou objednávkou. 

 
 

11.  Závěrečná ustanovení 

11.1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze dohodou smluvních stran formou 
písemných, postupně číslovaných dodatků. Písemná forma platí i pro zrušení této 
smlouvy. 

 
11.2. Smluvní vztah se v oblastech, které neřeší tato smlouva, řídí obecné platnými právními 

normami. 
 

11.3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, každém s platností originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

 
11.4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámily 

se všemi jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za 
účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad 
přijímají. 
 

11.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a současně souhlasí s 
uveřejněním této smlouvy, které zajistí zhotovitel. 
 

11.6.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství, a že tato smlouva  může být uveřejněna v 
registru smluv. Výjimku z uveřejnění tvoří pouze informace o kontaktních osobách, 
nejsou-li dostupné z veřejných rejstříků a dále nebudou uveřejněny e-mailové adresy 
ani telefonní čísla, nejsou-li dostupné ve veřejném prostoru (internetu). 
 

11.7.   Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svého jména, které je uvedeno 
v této smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

 

Přílohami a současně nedílnými součástmi této smlouvy jsou: 

1) Hodinové zúčtovací sazby zhotovitele platný od 1.01.2019 
2) Sazebník automobilů a mechanizace zhotovitele platný od 1.01.2019 
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V Plzni dne 13.02.2019 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

_________________________     _________________________  
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