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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku 

Smluvní strany: 

Národní památkový ústav 
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3 
118 O 1 Praha 1 - Malá Strana 
IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333 
bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 200002-60039011/0710 
Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze 

   
  

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav 
územní památková správa v Praze 
Sabinova 373/5 
13 O 11 Praha 3 
(dále jen „ Objednatel" na straně jedné) 

a 

Ing. Vít Mlázovký 
se sídlem: Jánský Vršek 4/310, 118 00 Praha 1 
IČ: 1018001 
DIČ: CZ574121577 
bank.spoj. : ČS 1933683389/0800 

 
 jen „ Zhotovitel" na straně druhé) 

Prohlášení 

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení projektových prací a činnosti autorského 
dozoru tvořících předmět této smlouvy o dílo. 

I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro Objednatele v rozsahu 
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a vykonat činnosti (dále též jen "dílo") potřebné 
pro komplexní realizaci, které jsou podrobně specifikovány v čl. II - Specifikaci předmětu 
smlouvy pro stavební akci „ SH Karlštejn - odstranění vlhkosti severozápadního nároží 
Purkrabství". 
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II. 
Specifikace předmětu smlouvy 

Pro realizaci projektu „SH Karlštejn - odstranění vlhkosti severozápadního naroz1 
Purkrabství" a za podmínek v této smlouvě uvedených se Zhotovitel zavazuje k vypracování: 
provedení jednostupňové dokumentace a výkonu autorského dozoru vztahující se na 
objekt SH Karlštejn, 

2.1. Specifikace předmětu smlouvy zahrnuje: 

2.1.1. Průzkumy a doměření dotčené části objektu 

2.1.2. -Komplexní jednostupňovou projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle vyhl. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která bude 
obsahovat: 
návrh odstranění vlhkosti SZ nádvoří, včetně opravy části dřevěné stropní konstrukce 
a dešťové kanalizace, POV 

2.1.3. - Soupis prací + výkaz výměr dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

Projektová dokumentace bude v rozpracovanosti projednána min. na 1 jednání, na úrovni 
minimálně: Zhotovitel, kastelán objektu, NPÚ ÚPS v Praze (zástupce objednatele), NPÚ 
památkový garant, výkonný orgán. Na tomto jednání bude vyhotoven zápis, který bude na 
místě všemi účastníky odsouhlasen, v případě neodsouhlasení bude uskutečněno náhradní 
jednání. V případě odsouhlasení zápisu zhotovitel zapracuje závěry konzultace do PD. 

2.2 Vypracování pro jektové dokumentace pro provádění stavby 

2.2.1.Zhotovitel je povinen vypracovat dokumentaci pro provádění stavby dle příslušných 
právních předpisů, zejména pak § 3 a příl. č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví rozsah a obsah projektové 
dokumentace pro provádění stavby. Tato dokumentace, jež rovněž podléhá schválení 
Objednatele, bude vypracována do úrovně a podrobnosti jednoznačně určující 

požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby (tzn. výkresové znázornění 
s nutnými detaily v odpovídajícím měřítku a s odpovídajícím textovým popisem 
požadovaného způsobu a kvality provedení stavby) umožňující řádné provedení stavby a 
kontrolu jejího provádění. Tato dokumentace bude vyhotovena v rozsahu a struktuře 
umožňující výběr dodavatele, popř. dodavatelů realizačních prací, tj. bude obsahovat též 
náležitosti stanovené vyhláškou č. 169/2016 Sb., v aktuálním znění, pro zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce. Dokumentace bude zpracována na 
takové úrovni, aby bylo zajištěno předkládání vyčerpávajících a jednoznačných nabídek 
v zadávacím řízení na dodavatele realizačních prací. 

2.2.2.Při zpracování dokumentace pro provádění stavby bude Zhotovitel implementovat 
základní pravidla ochrany životního prostředí. 

2.2.3.Po odsouhlasení dokumentace pro provádění stavby - výběr dodavatele poskytne 
Zhotovitel Objednateli přiměřenou součinnost v průběhu zadávacího řízení na 
dodavatele. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí součinnosti při vyřizování žádostí o 
vysvětlení zadávací dokumentace, budou-li se týkat, byt' částečně, dokumentace dle 
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odst. 2.1. Pokud bude zhotovitel vyzván objednatelem, součástí autorského dozoru je i 
posouzení nabídek dodavatelů, včetně kontroly rozpočtů. 

2.3. Autorský dozor stavby (dále jen „AD"): 

2.3.1.Předmětem díla je rovněž AD (autorský dozor) při provádění stavby SH Karlštejn -
odstranění vlhkosti severozápadního nároží Purkrabství. Rozsah AD je souhrn všech 
činností obsahující součinnost při zadávacím řízení na dodavatele dle bodu 2.2.3 a dále 
činnost při realizaci Projektu a dle bodu 2.3.2. 

2.3.2.Zhotovitel bude vykonávat pro Objednatele AD v rozsahu dle požadavku Objednatele a 
poskytovat mu tzv. projekční podporu spočívající v aktualizaci (dle potřeby), úpravě a 
případném doplňování dokumentací ve smyslu článků 2.1. a 2.2. vyvolaném novými 
souvislostmi a objevy a jednat v zájmu Objednatele za účelem zajištění úspěšné 

realizace projektu, a to od činnosti definované v bodě 2.2.3., pokračující během 

realizace až do úspěšného převzetí díla bez vad a nedodělků (předpoklad konec roku 
2018); Zhotovitel se zavazuje provádět aktualizaci, úpravu či doplňování dokumentace 
dle tohoto ustanovení v takových termínech, aby předešel zpoždění či přerušení 

realizace stavby. Při výkonu tohoto dozoruje Zhotovitel zejména povinen: 

a. ověřovat soulad prováděných prací či dodávaných služeb se schválenou projektovou 
dokumentací a s vydanými stavebními či jinými povoleními a navrhovat Objednateli 
opatření v případech, kdy zjistí odchylky od těchto dokumentací, 

b. aktivně se účastnit kontrolních dnů stavby (kontrolní dny stavby povede TDS) a 
dalších jednání týkajících se souladu realizace projektu s příslušnou dokumentací, a 
to v rozsahu dle potřeby 

c. posuzovat návrhy dodavatele/dodavatelů jednotlivých SO na odchylky a změny 
v průběhu realizace stavby v rámci Projektu, podávat k nim stanovisko a účastnit se 
jejich projednání s Objednatelem. 

2.3.3. Uvedené činnosti budou prováděny v termínech dohodnutých s Objednatelem. 

III. 
Doba a místo plnění 

3.1. Místem plnění dle této smlouvy na projektovou dokumentaci je místo podnikání 
zhotovitele a pro výkon autorského dozoru bude místem plnění stavba na SH Karlštejn, 
nebo jiné místo jednání s těmito výkony související. Předání dokumentací zpracovaných 
Zhotovitelem dle této smlouvy bude provedeno na základě předávacích protokolů 
podepsaných zástupci obou smluvních stran. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s níže uvedeným harmonogramem -
termín zahájení - po nabytí účinnosti smlouvy 

• projektová dokumentace dle bodu 2.1. l 
• soupis prací dle bodů 2.1.2 
• autorský dozor, předpoklad realizace 
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3.3. Zhotovitel je oprávněn předat dílčí části díla Objednateli i před sjednanými termíny 
předání a převzetí dílčí části díla. 

IV. 
Cena a platební podmínky 

4.1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele a činí (4.2.1.- 4.2.3.): 

Cena bez DPH: 
DPH: 
Cena s DPH: 

66 974,00Kč 
14 065,00Kč 
81 039,00Kč 

4.2. Pro jednotlivé části díla uvedené v čl. II. této smlouvy je cena stanovena takto: 

4.2.1 . Projektová dokumentace dle bodu 2.1.1 
4.2.2. Soupis prací a výkaz výměr 2.1.2 
4.2.3. Autorský dozor zahrnuje: 

46 950,50 Kč 
12 800,00 Kč 

součinnosti při vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dle bodu 2.2.3 

činnosti dle bodu 2.3.2 

cena je stanovena jako předpokládána cena 525,- Kč/lhod a cestovné s celkovou nabídkou, 
konečná cena za tuto činnost bude odpovídat skutečnému počtu vykonaných KD. 
Předpokládaný rozsah KD je 3. 

Celkem 3 KD a cestovné = 7 224,-Kč +DPH 

4.3. Cena uvedená v odst. 4.1. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou 
dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná k provedení díla. 
Nabídnutou cenu lze měnit pouze z těchto důvodů: 

- v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

- případné vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ 

4.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
plnění smlouvy, vyplývajících z odborných znalostí Zhotovitele je Zhotovitel povinen 
provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření (popř. zúžení) rozsahu smlouvy, 
ocenit je a předložit tento soupis ve lhůtě bez zbytečného odkladu Objednateli. Pokud se 
na tom smluvní strany dohodnou, budou tyto změny provedeny v souladu se ZVZ a 
následně o zjištěných změnách uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Pokud 
Zhotovitel takto neučiní a/nebo dodatek ke smlouvě nebude uzavřen, má se za to, že 
práce a dodávky jím realizované byly zahrnuty v ceně díla. 

4.5. V případě, že některé práce a činnosti dle této smlouvy nebudou Objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, bude cena díla o tyto práce 
snížena, a to ve výši stanovené v čl. 4.2. této smlouvy pro jednotlivé části díla a 
následně o zjištěných změnách uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

4.6. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to 
vždy po provedení a řádném předání jednotlivých částí díla dle čl. 3.2. této smlouvy, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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4.7. Autorský dozor bude účtován odděleně od ostatních prací a činností v závislosti na 
vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele stavby a na postupu stavby. Toto účtování 
bude prováděno vždy za ucelené kalendářní čtvrtletí. Přílohou faktury bude 
Objednatelem odsouhlasený přehled hodin a soupis provedených prací. Bez této přílohy, 
resp. v případě nevyznačení souhlasu Objednatele na této příloze, nebude faktura 
objednatelem proplacena. 

4.8. Splatnost všech faktur je 30 dnů ode dne jejího doručení do sídla Objednatele. 
Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou dnem odepsání částky z účtu 
Objednatele. 

4.9. Každá faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných 
právních předpisů ČR, zejména zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje. 
Objednatel je oprávněn do 15 dnů od doručení (i opakovaně) vrátit Zhotoviteli fakturu, 
která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném 
dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 
doručení opravené faktury Objednateli. 

4.1 O. Zálohové platby se nesjednávají. 

4.11. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, 
pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle 
této smlouvy. 

4.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve 
smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců 
DPH byla Objednatelem odváděna DPH přímo správci daně. 

4.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátce daně, bude 
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní Objednatele 
informovat. „Informováním" se rozumí den, kdy Objednatel předmětnou informaci 
prokazatelně obdržel. 

4.14. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel: Národní památkový ústav, se sídlem 
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1, IČ 75032333 v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), je 
plátcem daně z přidané hodnoty. Státní příspěvková organizace se při výkonu 
působnosti v oblasti veřejné zprávy dle § 5 odst. 3 zákona nepovažuje za osobu 
povinnou k dani. Nemůže uplatňovat odpočet DPH dle § 72 a násl. zákona. 

4.15. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není v okamžiku podpisu smlouvy schopen 
zajistit finanční plnění vyplývající ze smlouvy na celý sjednaný objem (AD 
projektanta). Toto finanční plnění je závislé na toku peněz ze státního rozpočtu. 

V případě, že Objednateli příslušné finanční prostředky nebudou v dalších letech 
přiděleny vůbec či jen v omezeném rozsahu, zavazuje se Zhotovitel na základě výzvy 
Objednatele jednat o úpravě smlouvy, zejména rozsahu plnění pro jednotlivé části a 
termínu dokončení díla tak, aby znění smlouvy odpovídalo finančním možnostem v 
letech následujících. 
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v. 
Podmínky provádění díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu 
s ustanoveními této smlouvy tak, aby byla zajištěna úspesna realizace projektu. 
Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny dílem dotčené obecně platné předpisy a 
normy, závazné i doporučené, zejm. provádět dílo v souladu s platnými zákony a 
podzákonnými právními předpisy České republiky, a v souladu s normami ČSN, EN a 
obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami. 

5.2. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provádění díla. 

5.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami, kteří mají 
příslušnou kvalifikaci a oprávnění. Při provádění díla třetí osobou má Zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli doklady prokazující příslušnou kvalifikaci a zkušenosti osob 
provádějící dílo. V případě nedoložení požadovaných dokladů či pochybností 
Objednatele o doložené kvalifikaci je Objednatel oprávněn jednotlivé subdodavatele 
odmítnout či požadovat jejich výměnu. Nedodržení tohoto postupu se považuje za 
podstatné porušení smlouvy o dílo, čímž vzniká Objednateli právo na odstoupení od 
smlouvy o dílo. 

5.4. Zhotovitel koordinuje činnost svých poddodavatelů tak, aby se minimalizovalo riziko 
nedodržení termínů nebo vzniku vad či nekvalitního díla, popř. vad při distribuci 
dokumentace, a to jak ve fázi přípravy projektové dokumentace, tak i ve fázi realizační. 

5.5. Zhotovitel v roli autorského dozoru je povinen při zhotovování díla spolupracovat se 
zástupci Objednatele a s technickými dozory stavby. 

5.6. Pokud za doby trvání této smlouvy vyvstane ze strany dotčeného orgánu či osoby 
příslušné k vydání dokumentů souvisejících se stavebním řízením, nebo ze strany 
jiných orgánů či osob (např. správců sítí) či účastníků stavebního řízení, nebo na 
základě nálezů v průběhu výstavby, požadavek na změny či úpravy v dokumentaci dle 
této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel ji provést bez zbytečného odkladu sám bez nároku 
na dodatečnou odměnu či úhradu nákladů. 

5. 7. Pro výkony a činnosti tvořící jednotlivé části díla platí popis výkonů a výkonových fází 
dle„Výkonového a honorářového řádu „ČKA nebo ČKAIT" ve znění platném ke dni 
podpisu této smlouvy. 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Objednatel: 
a) je povinen předat zhotoviteli protokolárně podklady související s předmětem této 

smlouvy, které má k dispozici, 
b) je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla, 
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c) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli řádné odstranění vad vzniklých 
nesprávným prováděním díla, 

d) je povinen zhotovitelem řádně nabídnuté bezvadné dílo převzít, vyhotovit protokol o 
převzetí díla a zaplatit cenu díla dle podmínek stanovených touto smlouvou. 

6.2. Zhotovitel: 
a) je povinen provést dílo (či zajistit jeho provedení poddodavateli) dle podmínek 

sjednaných touto smlouvou řádně a včas, bez zbytečného odkladu sdělit objednateli 
skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění, 

b) je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro zhotovení díla, které mu 
nebyly předány objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici, 

c) veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly ke zvýšení nákladů, je povinen 
bezodkladně sdělit objednateli, zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností- je 
možné až po předchozím odsouhlasení změn a navýšení ceny oběma smluvními 
stranami, 

d) je povinen umožnit objednateli provádění průběžných kontrol postupu prací, 
e) je povinen zajistit provedení díla v souladu s platnými právními předpisy, zejména se 

zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, s jeho 
prováděcími předpisy a ČSN, zajistit veškerá stanoviska a souhlasy dotčených orgánů 
státní a veřejné správy, 

f) je povinen zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k poškozování majetku 
objednatele v souvislosti s prováděnými pracemi, 

g) je povinen vyzvat zástupce objednatele v sedmidenním předstihu k převzetí hotového 
díla, řádně a včas hotové dílo objednateli předat a po jeho řádném převzetí objednatelem 
(bez vad a nedodělků) fakturovat dohodnutou cenu, 

h) je povinen v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a 
pojištění odpovědnosti z výkonu povolání v souladu s čl. VIII. této smlouvy. 

6.3. Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, 
aby bylo úspěšně realizováno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit realizaci díla a podle svých 
možností a sil účinně spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek. 

VII. 
Splnění díla 

7.1. Veškerá dokumentace dle čl. II. této smlouvy bude Objednateli předána v termínech 
stanovených v této smlouvě v rámci dohodnuté ceny díla, a to v níže uvedeném počtu 
výtisků/kusů pro jednotlivé SO): 

7.1.2. projektová dokumentace dle bodů 2.1.2. 6 výtisků + 2CD 

7.1.3. soupis prací +kontrolní rozpočet nákladů dle bodu 2.1.3. 1 výtisků + 1 CD 

Dokumentace v elektronické podobě bude zpracována ve formátech: editovatelný 
formát dwg a formát pdf, formát doc(x) a formát xls(x)). Případné další požadované 
výtisky projektové dokumentace nad rámec smlouvy budou oceněny individuální 
kalkulací. 
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7.2. Nebezpečí škody na každé dílčí části díla dle výše uvedeného odst. 7.1. (dále jen „dílčí 
části díla") a vlastnické právo každé dílčí části díla přechází na Objednatele okamžikem 
předání a převzetí Objednatelem. 

7.3. O předání každé dílčí části předmětu díla Objednateli bude pořízen zápis o předání a 
převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami, ve kterém se mimo jiné uvede i 
soupis vad a nedodělků, pokud je dílčí část díla obsahuje a termín jejich odstranění. 
Pokud bude dílo předáno bez vad a nedodělků, jedná se o řádné předání. Dílčí části díla 
mají vady, pokud jejich provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 
příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Dílčí části díla 
mají nedodělky, pokud nejsou provedeny v rozsahu dle této smlouvy o dílo. Pokud 
nedojde ke splnění závazku Zhotovitele provést dílčí část díla řádně, Zhotovitel se 
dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takovéto dílčí části 
díla a zaplacení ceny za příslušnou dílčí část. 

7.4. Zjištěné vady je Zhotovitel povinen odstranit do 15 kalendářních dnů od jejich 
oznámení, nebo ve lhůtě přiměřené oboustranně dohodnuté. Neodstraní-li Zhotovitel 
vady dílčí části díla v této lhůtě, má Objednatel zejména právo požadovat slevu z ceny 
díla, náhradu škody, smluvní pokutu, či odstoupit od této smlouvy. 

7.5. V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vady dílčí části díla, má se za to, 
že vada existuje, není-li Zhotovitelem prokázán opak. Zhotovitel je povinen odstranit 
reklamovanou vadu· bez ohledu na to, zda reklamaci Objednatele uznává jako 
oprávněnou či nikoli. Bude-li následně prokázáno (důkazní břemeno nese výlučně 
Zhotovitel), že reklamace byla neoprávněná, zaplatí Objednatel Zhotoviteli náklady 
vynaložené na odstranění neoprávněně uplatněné a Zhotovitelem opravené závady, a to 
v cenách a postupem určeným ve „Výkonovém a honorářovém řádu ČKAI" ve znění 
platném ke dni podpisu této smlouvy. 

7.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. 

VIII. 
Odpovědnost za škodu, pojištění 

8.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody jakéhokoliv druhu způsobené, ať přímo nebo 
nepřímo, v důsledku porušení závazků z této smlouvy, technických norem a/nebo 
právních předpisů. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu způsobenou zaměstnanci 
Zhotovitele, poddodavateli či osobami jinak spolupracujícími se Zhotovitelem na plnění 
závazků dle této smlouvy. 

8.2. Výslovně se sjednává, že Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu vzniklou Objednateli 
z důvodu odstranění vad, nebo zbytečně se opakujících nákladů v důsledku zjištění vady 
nebo vad díla, ve formě k tomuto se vztahujících se nákladů na vícepráce. Tuto škodu 
se Zhotovitel zavazuje Objednateli nahradit, přičemž Zhotovitel tímto výslovně 

prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výše takové případné škody může přesáhnout 
sjednanou cenu díla dle čl. 4. 1. této smlouvy, toto riziko Zhotovitel akceptuje bez 
jakýchkoli výhrad. 
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8.3. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za 
škodu a pojištění odpovědnosti při výkonu své podnikatelské činnosti. Platnost takovéto 
pojistné smlouvy bude Zhotovitel udržovat po dobu zhotovování díla a též po celou 
dobu výkonu AD při realizaci stavby, na kterou byla zpracována projektová 
dokumentace zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na základě jeho 
žádosti kopii pojistné smlouvy. 

8.4. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, 
bude Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám. Náklady vzniklé 
v souvislosti s takovým pojištěním bude Objednateli hradit Zhotovitel podle účtů 

Objednatele nebo je Objednatel odečte z plateb splatných Zhotoviteli dle této smlouvy. 

IX. 
Smluvní pokuty 

9.1. Při nesplnění jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. 3.2. této smlouvy je Objednatel 
oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i 
započatý den prodlení s předání příslušné části díla. 

9 .2. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění záručních 
vad, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% 
z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé zajišťované 
povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. 

9.3 . Při nesplnění nebo opožděném splnění povinnosti upravené v čl. 4.13. této smlouvy se 
sjednává pro Zhotovitele smluvní pokuta v částce rovnající se výši DPH připočítané 
k ceně díla uvedené v této smlouvě. 

9.4. Při vadném plnění zhotovitele, za každou reklamovanou vadu dodané projektové 
dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% ceny těchto víceprací. Smluvní pokuta bude 
platit i v případě odstranění vady do 15 dnů od doručení reklamace. 

9.5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury 
s vyčíslením částky smluvní pokuty). Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost 
žádné ze smluvních stran a ani se nedotýká nároku na náhradu škody oprávněné 
smluvní strany převyšující smluvní pokutu. 

9.6. V případě prodlení objednatele s proplacením faktury je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

X. 
Autorské právo 

10.1. Dokumentace zpracována podle této smlouvy, jakož i její jednotlivé části, jsou 
autorským dílem ve smyslu § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném 
znění. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou oprávněnou poskytnout licenci k výkonu 
práva užít dokumentaci zpracovanou dle této smlouvy způsobem a za podmínek níže 
uvedených a ručí Objednateli za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení. 
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10.2. Jakékoli dílo vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě je dílem 
vytvořeným na objednávku Objednatele. Veškerá majetková autorská práva k dílu 
vytvořenému v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě bude svým jménem 
a na svůj účet vykonávat Objednatel zejména ve smyslu ustanovení § 58 odst. 7, § 59 
odst. 2 nebo § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon"). 

10.3. V případě, že Objednatel podle § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 autorského 
zákona nebude oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu vytvořenému 
v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě, je Zhotovitel povinen 
bezodkladně po vytvoření autorského díla získat od autorů souhlas s postoupením práva 
vykonávat majetková práva k dílu podle autorského zákona ze strany Zhotovitele na 
Objednatele a toto právo výkonu autorových majetkových práv k dílu na Objednatele 
bezplatně postoupit. Současně je Zhotovitel povinen obstarat souhlas autorů k tomu, aby 
byl Objednatel oprávněn výkon majetkových práv k dílu dále převádět na třetí osoby a 
dílo jakkoli měnit nebo do něj jinak zasahovat. Zhotovitel ani jeho pracovníci nemají 
bez výslovného předchozího souhlasu Objednatele právo s dílem dále nakládat, zejména 
udělovat třetím osobám právo kjejich užití či převádět na třetí osoby právo výkonu 
majetkových práv k dílu. Objednatel má právo dílo vytvořené v rámci plnění dle této 
smlouvy nebo na jejím základě užívat bez omezení a dále ho rozvíjet a měnit. 

10.4. Pro případ, kdy Objednatel nezíská k výsledkům činnosti Zhotovitele v rámci plnění dle 
této smlouvy nebo na jejím základě, které jsou autorskými díly či jsou chráněny jako 
autorská díla, majetková práva ve smyslu předchozího bodu této smlouvy ani na něj 
nebudou postoupena, Zhotovitel tímto uděluje Objednateli do doby získání takových 
práv výhradní licenci k výkonu práva dílo užít v původní nebo jinak změněné podobě 
v neomezeném rozsahu všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání 
autorských majetkových práv k dílu pro celosvětové užití. Objednatel je zejména 
oprávněn dílo nebo jeho části užívat, upravovat, doplňovat či jinak měnit, užívat jen 
z části, sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část spojovat s jinými díly, 
zařazovat dílo nebo jeho části do jiných děl a v této podobě dílo užívat. Pro případ, že 
by Objednatel nebyl oprávněn k užití díla v daném rozsahu, zavazuje se Zhotovitel 
bezodkladně získat svolení autorů díla kjakékoli změně nebo jinému zásahu do jejich 
díla. 

10.5. Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást 
licence zcela nebo z části třetí osobě (podlicence), jakož i licenci postoupit třetí osobě, 
za účelem čehož se Zhotovitel zavazuje zajistit souhlas autorů díla s takovým 
postoupením. Objednatel není povinen licenci využít. 

10.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle čl. XI. této smlouvy platí, že Objednateli přísluší 
práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci 
(ať již rozpracované, návrhu či schválené) předané zhotovitelem do okamžiku účinnosti 
odstoupení. 
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XI. 
Odstoupení od smlouvy, vypovězení smlouvy 

11.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, kdy ze strany 
zhotovitele dojde při realizaci předmětu této smlouvy k porušení povinností zhotovitele 
uvedených v čl. VI odst. 6.2. této smlouvy či k předem neprojednané změně oproti 
zadání objednatele a nabídce zhotovitele. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho 
doručení zhotoviteli. 

11.2. Případným odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena práva Objednatele z 
odpovědnosti Zhotovitele za vady a záruky (článek VII. smlouvy), práva na smluvní 
pokutu (článek IX. smlouvy) a práva na náhradu škody a pojištění (článek VIII. 
smlouvy), jakož i práva související. 

11.3. V případě odstoupení od této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
předat objednali veškerou do té doby zpracovanou dokumentaci (ať již v rozpracované 
podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace); Objednatel je oprávněn 

pokračovat při plnění závazků Zhotovitele podle této smlouvy prostřednictvím jiného 
dodavatele za využití veškeré do té doby předané dokumentace či její části (ať již 
v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace). 

11.4. V případě odstoupení se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli poměrnou část 

z odměny za činnost Zhotovitele provedenou do doby doručení odstoupení, kterou určí 
soudní znalec ustanovený Objednatelem. 

11.5. Objednatel může smlouvu vypovědět v případě, nastanou-li okolnosti předem 

nepředvídatelné, které zcela či částečně znemožní naplnění smlouvy. 

11.6. Objednatel 15 kalendářních dnů předem písemně upozorní zhotovitele, že nastane 
skutečnost uvedená v bodě 11.5. Vypovězení smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho 
doručení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu předat objednali 
veškerou do té doby zpracovanou dokumentaci (ať již v rozpracované podobě, v podobě 
návrhu či schválené dokumentace). Zhotoviteli bude uhrazena částka za předanou část 
dle dohody obou smluvních stran. 

XII. 
Ostatní ujednání 

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je součástí projektu „SH Karlštejn - odstranění 

vlhkosti severozápadního nároží Purkrabství" a je povinen umožnit výkon kontroly 
projektu všem k tomu oprávněným subjektům, zejm. Ministerstva financí ČR, 
Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalším oprávněným orgánům státní správy; 
Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost k plnění výše 
uvedených povinností Objednatele. 

12.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 
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12.3. Zhotovitel je podle ustanovení§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory. 

12.4. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
této smlouvy, včetně účetních dokladů, po dobu deset let od zániku závazků 

vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2028." 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

13.1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

13.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

13.3. Veškeré doklady předávané Objednateli budou v českém jazyce. 

13.4. Pro případ, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné nebo 
neproveditelné nebo se takovým stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost 
nebo proveditelnost smlouvy; strany nahradí neplatná neúčinná nebo neproveditelná 
ustanovení takovými platnými účinnými nebo proveditelnými ustanoveními, která se 
nejvíce blíží účelu neplatných, neúčinných nebo neproveditelných ustanovení. 

13.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z 
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po 1 
vyhotovení. 

13.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly. Smlouva je pro 
obě smluvní strany určitá a srozumitelná. S jejím textem souhlasí, uzavřely jí podle své 
pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy. 

13.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

V Praze dne 2017 
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„-"'· CENOVÁ NABÍDKA 
Akce: HRAD KARLŠTEJN, 

Odstranění vlhkosti severozápad.ního nároží Purkrabství 

Stupefl 
DSP a OPS dokumentace: 

Popis: Dokumentace bude obsahovat návrh odstranění vlhkosti SZ nároží objektu včetně opravy 
dotčené části dřevěné stropní konstrukce a dešťové kanalizace. Součástí projektu bude 
ZOV. Dokumentace bude obsahovat soupis prvků a kontrolní rozpočet. 

A) PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

č. položka 
Mlázov- PiVRig/C Kopecký specialis- Cestovné 
ský hod hm hod. hod té hod Auto(kml 

Předprojektová příprava 

Zaměření dotčené části objektu v minimálním potřebném rozsahu, v 
podrobnosti M 1 :1 O 2,0 

PRŮZKUMY 4,0 

STATICKÝ VÝPOČET o.o 

VÝKRESOVÁ ČÁST 

C.1 Situační výkres 1:2000 1,0 

C.2 Situační výkres stavby a ZOV 1:200 0,5 2,0 

1 půdorys 1.PP dotčené části objektu 1:50 2,0 8,0 

2 půdorys 1.NP dotčené části objektu 1:50 2,0 8,0 

3 foz severojižni dotčené části objektu 1:50 3,0 10,0 

4 řez východozápadní dotčené části objektu s pohledem na 
severní stěnu (větrací otvory) 1:50 3,0 10,0 

5 detaily tesařských spojů 1 :10 1,0 6,0 

6 detaily odvětrání 1 :10 3,0 10,0 

TEXTOVÁ ČÁST 

textová část A,B 2,0 4,0 

technická zpráva O 2,0 6,0 

VÝPISY MATERIÁLU 

Výpis řeziva 0,5 

Výpis zadnických prací 0,5 

PROJEDNÁN[ v rozpracovanosti a koordinace 

objednatel, zástupce NPÚ, profese 2,0 

SOUPIS PRVKŮ A KONTROLNÍ ROZPOČET 32 

KOMPLETACE 6 paré + 1 CD 0,5 3,0 

CELKEM 27,0 69,0 o.o 32,0 0,0 

Práce projekční 1 hod 27,0 525,0 14175,00 

2 Práce projekčni 2 hod 69,0 475,0 32 775,00 

3 Práce projekční 3 hod o.o 300,0 

4 Práce projekční 4 hod 32,0 400,0 12 800,00 

5 km o.o 5,50 

ove 
59 750,00 



B) AUTORSKÝ DOZOR 

č. položka 
Mlázov- Pil/Rig Chmel specialis- Cestovné 
ský hod hod. hod té hod Auto(km) 

Autorský dozor - předpoklad 3 návštěvy á 4 hod 12,0 168,0 

CELKEM 12,0 168,0 

Ocenění 

1 Práce projekční 1 hod 12,0 525,0 6 300,00 

2 Cestovné km 168,0 5,50 924,00 

Cena autorského dozoru bez DPH celkem li 7 224,00 li 
Cena bez DPH celkem I 66 974,00 I 
DPH 21% I 14 065,00 I 
Cena včetně DPH 21 % celkem I 81 039,00 I 

termíny: 
předáni projektové dokumentace: 20.11.2017 
autorský dozor na výzvu objednatele 
V Praze 23.6.2017  




