
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.

Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/0189/2019

Číslo Smlouvy zhotovitele: 201821130038

I.

Smluvní strany

Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov

Zastoupené: lng. Petr Měřínský, primátorem

IČ: 003 01 825

DIČ: CZ00301825

Bankovní spojení:

Číslo transparentního účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:

(dále jen ,,objednatel“)

a

PSS Přerovská stavební a.s.

se sídlem: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov l

- město

zastoupena:

ve věcech smlouvy

ve věcech technických

ve věcech stavby

ıčz 27769585

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 3033

technických a realizace Stavby:

(dále jen ,,Zhotovitel“)



ll. 

Základní ustanovení 

Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené v čl. l této smlouw jsou v souladu S právní skutečností 
vdobě uzavření smlou\/y. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených údajů oznámí bez 

prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je Zhotovitel povinen 
rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 

ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 
smlouvě dodatek. 

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou 

smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

Ill. 

Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za 
Mlýnem 1, Přerov - ll“, v rozsahu dle: 
ø projektové dokumentace vypracované 04/2017PRlNTES - ATELIER S. r. o., Mostní 1876/11a, 

750 02 Přerov, IČ: 25391089, a soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, 
- projektové dokumentace vypracované 03/2017 lng. Zdeňkou Tillerovou, Denisova 2916/9, 

Přerov 750 02, IC 27859011 a soupisu dodávek, služeb a stavebních praci S výkazem výměr, 
ø předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy. 

(dále jen ,,dílo“). 

Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu splatnými právními 

předpisy, včetně případného zajištění Ohlášení dle Zákona č. 183/2006 Sb., oúzemním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební 
zákon“), 

c) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, 
a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření azakreslení dle skutečného 
stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým 
správcům, bude-li potřebné, 

d) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení 

na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

O odpadech a O změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

o likvidací odpadu bude předložen písemný doklad, 

e) dodávka všech dokladů O zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v 

českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

f) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
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g) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedeni těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

h) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a 
jejich uvedení do původního stavu, 

i) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 

j) Zajištění přístupu do bytových domů zajištění vytýčeni obvodu staveniště, 
k) Zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k 

objektům, 

l) provedení veškerých případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla, 

Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související 
S realizací stavby. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 
Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty kprokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla. 

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související S prováděním díla, zejména 
vyřizování veškerých povolení, překopů, Záborů, souhlasů, oznámení apod. 

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé 
drobné vady, kterésamy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Případné změny smlouvy budou smluvními stranami Sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o 
dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným 
předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace Změny závazku v souladu S vnitřním 
předpisem objednatele č. 16/2016, nebo se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném a účinněm znění. 

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivěm zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal 
místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a vtermínech 
stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní 
povolení nezbytná kzahájení a realizaci díla. 

Smluvní Strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou 
řídit platnou legislativou Ceské republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen ,,občanský zákoník“). 

IV. 

Doba a místo plnění 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě 

Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 

Termín dokončení realizace dila: do 180 kalendářních dní ode dne zahájení realizace 
díla 
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a nejpozději pn/ní pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele kjeho 
převzetí. 

Místo plnění je Přerov, parc. č. 4394/115, 4394/56, 4394/64, 4342, 4343, 4344/1, 4345/2, 4394/63. 
4394/64, 4394/67, 5104/6 vše v k.ú. Přerov [734713]. 

V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále 
jen ,,osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
(např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na Staveništi Z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou 
v odst. 1 tohoto článku. 

K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou 
takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a 
znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických 
podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku 
uvede, zda s neprováděním díla Z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací 
zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon 
v dané technologii postupu. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k 
posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku. 

V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace 
díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel O prodloužení termínu lhůty ukončení 
realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se 
termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá O nezbytně 
nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět. 

Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti S ním k 
nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů Stavby nebo chráněných částí přírody 
anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně Oznámit nález objednateli a 
orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k 
tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud ztohoto 
důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane zdůvodů 
uvedených v čl. Ill odst. 8 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy. 

V. 
Cena za dílo 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
cena bez DPH 18.895.324,84 Kč 
sazba DPH je 21 °/ø 3.958.018,71 Kč 

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. 

patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH“). V daném případě souvisí 
výlučně S činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje 
za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona O DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele 
(tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění 
vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne 
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poskytovateli čestné prohlášení O účelu použití. 

Smluvní Strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut 
zvláštního způsobu Zajištění daně Z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona O DPH, pokud 
poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za Zdanitelné plnění na bankovní účet, 
který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném 
registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce 
zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění 
bude O poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. 

způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále i v případě 
naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující 
příjemci zdanitelného plnění uplatnit Zvláštní Způsob Zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, 
bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. 
Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut 
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a Zaplatí částku ve výši daně Z přidané 
hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění 
závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny. 

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro 
vybudování, provoz a demontáž Zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla. 

Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu 
díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. lll odst. 8 této smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které vrámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve \/ýši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění vrámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné Zakázky (dále jen ,,položkový roZpočet“). Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě 
méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu 
v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se 
Zákonem O veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality 
uvedené v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného 
objednatelem. 

VI. 

Platební podmínky 
Zálohy na platby nejsou Sjednány. 

Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle § 29 zákona O DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen 
,,faktura"). Uhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu 

Fakturace bude prováděna měsíčně dle jednotlivých stavebních objektů s tím, že Splatnost faktur je 
21 dnů. V této smlouvě nejsou sjednána dílčí plnění (tj. jaká část díla má být uskutečněna do jaké 
doby). ale pouze měsíční zúčtovací období; dnem uskutečnění zdanitelného plnění je pak tedy 1. 
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den následujícího měsíce po předání a převzetí díla jako celku, event. části dila. 

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňow doklad bude zhotovitel 
povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na ,,Rekonstrukce školního hřiště ZS Za Mˇlıýnernˇ1, 
Přerov - Il označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je cislo uctu 
odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je Zhotovitel povinen O této skutečnosti v souladu S cl. 
Il odst. 1 této smlouvy informovat objednatele), 

c) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci O projektu 
d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

f) soupis provedených praci schválený objednatelem, 

g) přílohou faktury bude protokol O předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, 
obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami. 

Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% Z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 
1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové 
výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané 
ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok Z prodlení. 
Zádržné (pozastávka): 
a) Částka rovnající se 10% Zcelkové sjednané ceny Slouží jako Zádržné, které bude uhrazeno 

objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla. 
b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude Zádržné 

uhrazeno až po odstranění všech vad. 
c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného 

zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná O Konečnou fakturu. 
Fakturované částky nebudou na daňových dokladech Zaokrouhlovány a budou uváděny S přesnosti 
na haléře. 

Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a Objednateli předá závěrečné 
vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, 
jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek 
platně Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu S pokynem 
Ministerstva financí č. D-22 kjednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních Z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní Straně 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 

chybně \/yúčtována cena za část díla, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 

objednatele, 

c) bude-li součástí ceny plnění DPH. 
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Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele. 
Objednatel je oprávněn pozastavit finanoování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce bude provádět vrozporu stechnickou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele. 

VII. 

Práva a povinností smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 
Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 

Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit 
veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení O zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 
knařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen ,,BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na 
staveništi písemně informaci O fyzických osobách, které se mohou Zdržovat na staveništi, a to 
včetně zaměstnanců subdodavatelù zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše 
uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu 
BOZP. 
Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, 
nebo S výhradami poté, co se S dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, 
je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu O jejich 
provedení. 

Předání a převzetí díla bude provedeno vmístě plnění dle čl. IV odst. 2, této Smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 
Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) 
je Objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele 
dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo 

objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední 
z takto vyhrazených vad. 

VIII. 

Jakost díla 

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. \/yužitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové 
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dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje používat

pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení

O shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a O změně a doplnění

některých zákonů, ve Znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané

objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na adresu

faxem na číslo i datovou schránkou k2ncgyc.

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě S tím, že výzva musi být

zhotoviteli doručena vpřiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí

staveniště bude mezi objednatelem a Zhotovitelem vždy sepsán zápis.

vv
Obvod staveniste je vymezen v protokolu O předání a převzetí Staveniště. Pokud bude Zhotovitel

potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

Určení základních vytyčovacích pn/ků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel.

Zhotovitel zabezpečí na Své náklady odbërné místo a měření odběru médii. Odběrná mista budou

po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře sním písemnou

dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4

této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré

náklady a škody, které mu tím vznikly.

vv
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdravi všech osob v prostoru staveniste, za bezpečný

přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů,

včetně prostoru zařízení staveništ', a za bezpečnost provozu v prostoru staveništ'.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu S požadavky uvedenými

příslušnými předpisy, zejména ekologickými a O likvidaci odpadů.

Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu S právními předpisy.

X.

Provádění díla

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dila. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu

S povínnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je Objednatel

oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud Zhotovitel tento požadavek

nesplní, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 

Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 
předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouw, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
poskytnout mu požadovanou dokumentací a informace, 
provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 

C) 

dl 

Zhotovitel je povinen informovat objednatele O skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen 
navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li vtechnické dokumentací stavby dle čl. lll odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na 

základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle 
vadné technické dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich 
odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel a Objednatel na dalším postupu 
do doby odstranění vady. 

Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborúm komunikací, 
osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle technické dokumentace včetně 
organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání Správci. 

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo Zbytečnému obtěžování 
okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke 
znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění 
stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, 
bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. Ill 

odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, Zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastni náklady. 

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán 
kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu 
praci a převzetí před zpětným Zásypem. 

Zhotovitel je srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem 
zavíněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika 
a náhrady škod z toho plynoucí. 
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12 

13. 

14. 

15 

16 

17 

18 

19 

Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 
pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
Zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li vtomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, 
že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené sodkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí 
prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce 
nepřevezme a nedá písemný souhlas kjejich zakrytí zápisem do stavebního deníku. je zhotovitel 
povinen na výzvu objednatele případné již Zakryté práce odkrýt. Vtomto případě nese veškeré 
náklady spojené S odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou kjejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na 
své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před termínem dokončením díla nebo jeho části 
předá objednateli. 

V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 
Bouraci práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP 
na staveništi. 

Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich 
identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele O tom, že k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele \/yužít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, 
splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, 
v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet 
na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouw, a kteří se do plnění 
veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před 
zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná 
pouze Z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde 
ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož 
základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového 
poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve 
stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 
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XI 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

STAVEBNÍ DENÍK 
1. Zhotovitel je povinen O všech pracích a činnostech prováděných vsouvislosti se stavbou vést 

stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré 
obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci 
staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveníští kdykoliv v průběhu práce. 

2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník 
kontrolovat a kzápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také 
osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

4. V případě nesouhlasného Stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit kzáznamu své 
písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

DENÍKVÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 
5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení 

návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno 
zhotovitelem a objednatelem. 

6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 

XII. 

Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení 
realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy kjeho převzetí v místě provádění díla. 

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran 
v protokolu O předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 
aj označení předmětu díla, 
bj označení objednatele a zhotovitele díla, 

číslo a datum uzavření smlouvy O dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
termin vyklizení staveniště, 

datum ukončení záruky na dílo, 
soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

ı termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
l Seznam převzaté dokumentace, 

prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo S výhradami zjevných vad, 
datum a místo sepsání protokolu, 
seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy O sobě ani ve spojení S jinými 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 

I) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 
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m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a

zhotovitele.

Pokud objednatel dílo převezme svýhradou Zjevných vad, je povinen tyto vady vpředávacím

protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést předepsané Zkoušky dle platných právních předpisů a technických

norem. Uspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.

Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách,

atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných

k užívání díla Zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle

předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel

zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se kprovedení díla nebo pokud

neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a Zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo vdobě předání a převzetí avady, které se projeví

vzáruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich

příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců.

vv
Záruční doba bezí ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy

vadu Zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení

faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější Specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude

vady díla oznamovat na:

a)

b)

c)

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění

vady, neuvede-li v oznámení jinak.

Zhotovitel Započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě,

pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady

ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné

odborné osoby. Provedenou opravu vady Zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou

opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Odpovědnost za škodu

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění .
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Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku Z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
Zdodávaného předmětu plnění S limitem minimálně 10.000.000,-- Kč. Pojištění musí obsahovat 
krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku Z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno stavebně montážní pojištění (pojištění stavebních a montážních rizik, která 
mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění 
díla až do termínu předání a převzetí slimitem minimálně 10.000.000,- Kč. Pojištění musí 
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za 
finanční škody. 

XV. 
Sankční ujednání 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výší 0,1 % zceny díla za každý i 

započatý den prodlení vůči sjednanému termínu dokončením díla podle čl. IV odst. 1 této Smlou\/y. 

V případě prodlení s \/yklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) kteroukoliv Z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací 
Sodstraněním vady podle čl. Xlll odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. 

Vpřípadě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou včl. X odst. 9této smlouvy, bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 18této smlouvy a objednatel zjistí, 
že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění 
části kvaliflkace, nebo ji zhotovitel provádí sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ. 
Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 19 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každýjednotlivě zjištěný případ. 
V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené včl. Xll odst. 2 písm. I) této 

Smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % zceny díla za každý i 

započatý den prodlení. 

Vpřípadě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
splněním. 

Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této 
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lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem 
účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, Zda a vjaké výši 
vznikne druhé straně škoda. 

XVI. 
Zánik smlouvy 

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou 
smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla, 

c) nedodržení smluvních ujednání O záruce za jakost, 
d) neuhrazení ceny Za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele kuhrazení dlužné částky, 

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy, 
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným vust. §2002 
občanského Zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

V případě zániku závazku před řádným splněním díla Zdůvodu odstoupení jedné ze smluvních 
stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná 
práva a povinnosti takto: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčislení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, 
přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této 
smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené 
lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího 
protokolu. 

XVII. 
Bankovní záruky 

Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 500 000,- Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že záruční listina bude platná po celou dobu provádění díla plus dva měsíce 
po termínu pro dokončení díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující lhůtu pro dokončení 
díla plnění, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je termín 
plnění prodloužen dodatkem sm|ou\/y, a to i opakovaně. 

Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za 
zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí 
osobou apod.) vzniklé objednateli zejména Z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se 
řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě. 
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Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a 

opakovaně čerpatelná bez toho, aniž by banka Zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

V případě, že bude bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, 
zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní Záruky za podmínek uvedených 
v předchozích odstavcích. 

Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předání a převzetí 
díla prostého všech vad a nedodělků a vyklizení staveniště. 

XVIII. 

Závěrečná ujednání 

Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
Zástupci smluvních stran. 

Smluvní Strany se výslovně dohodly, že tato smlouva O dílo a právní vztahy S ní Související se řídí 

právním řádem České republiky, Zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé Ztéto 
smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. Nepovede-li tento postup 
kvyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České 
republiky. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech S platnosti originálu podepsaných oprávněnými 
Zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací S výkazem výměr 
Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram realizace 
Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelskě schéma 

Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 
0 zadávacích podkladech pro výběrové řízení ze dne 28. 8. 2018 
0 nabídce zhotovitele Z 12.září 2018 

projektové dokumentaci 
zápisu O předání a převzetí staveniště 

jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této 

smlouvy vázány. 

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 

dokladů a dalších podkladů vztahujících se krealizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným vzákoně 
č.563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné 

správě a O změně některých zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné vsouvislosti súhradou zboží nebo služeb zveřejných 
výdajů. 

Pověřil-li Zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má Zhotovitel odpovědnost 
jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen vpoddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl 
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poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti

podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy.

Příprava, realizace a financováni akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti

státního rozpočtu na financováni programů reprodukce majetku ve Znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami

jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu

veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České

republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním

smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena

prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace vjaké výši,

komu a za jakým účelem byly finanční prostředky Z rozpočtu města uhrazeny.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vüle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v

tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují

svými podpisy.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 103. schůzi konané dne

4. října 2018, usnesením č. 4230/103/6/2018 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o

obcích (obecní Zřízení), ve Znění pozdějších předpisů).
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